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B . 1 .  C E L K O V Ý  P O P I S  Ú Z E M Í  A  S T A V B Y  

B.1.a) Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich 
užívání 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažní mateřské školy, která vznikne na místě původní demolované 
Budovy bývalých jestlí. V objektu se nachází 4 třídy pro celkový počet cca 112 dětí se vším potřebným 

zázemím pro chod mateřské školy. Jedná se o kombinaci stěnového a skeletového konstrukčního systému. 
 

Novostavba – trvalá stavba: 

- objekt MŠ vč. domovních rozvodů IS vedených na pozemku 

- venkovní areál MŠ vč. vybavení herními prvky 

- nové veřejné hřiště vč. herních prvků a přístupu z ul. U Školičky 

- oplocení – systémové pletivové vč. bran 

- parkovací stání v ul. Kovářská a v ul. U Školičky 

- nová přípojka spl. kanalizace 

- rekonstrukce vodovodní přípojky ve stávající trase vč. VŠ 

- pilířek NN a úprava napojení na elektro NN 

- objekty likvidace dešťových vod – akumulační nádrž + vsakovací objekt 
 

Dočasné objekty: 

- zařízení staveniště 

Odstraňované objekty: 

- stávající objekt U Školičky 2176/1, 2177/3 

- zpevněné plochy v rozsahu novostavby 

- stávající pletivové oplocení 

- odpojení od horkovodu, zrušení přípojky 
 

 

B.1.b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Pozemek pro stavbu se nachází na kraji rezidenční oblasti v Praze – Libni severně od ulice Sokolovská, 

situován je mezi stávající bytovou zástavbu a areál hřišť. Území je ohraničeno ulicemi U Školičky, Kovanecká a 
Kovářská. Plocha pro úpravy je vymezena územním plánem v podobě funkčních ploch OB a ZP. Na pozemcích 
určených pro navrhovanou rekonstrukci jsou dostupné potřebné inženýrské sítě. 

 
Stávající objekt je jednopodlažní zděný školní pavilon (původní jesle) z 50. let se sedlovou střechou, 

aktuálně využívaný k provozu soukromé tiskárny a skladu. Situovaný je v severní části pozemku, obklopený ze 
severu vzrostlou zelení a dvojicí dětských hřišť na straně jižní. Jedno hřiště je využívané veřejností, druhé dětmi 
z vedlejší MŠ Kovářská. Pozemek je převážně rovinatý, na severní straně padá terén cca o 2m níže k ulici 
Kovanecká a areálu sportoviště.  
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Projekt novostavby se snaží zachovat půdorysnou stopu stávajícího objektu – rozšiřuje se především 

severním směrem, rozšíření nezasahuje do plochy ZP. Zpevněné plochy severně od objektu zůstávají stávající 
s obnovou povrchu.  

Východně od areálu MŠ nově vznikne veřejné dětské hřiště (jedná se o přesun současného hřiště z důvodu 
rozšíření venkovních ploch MŠ). Novostavba z velké části respektuje původní vymezení celého areálu tiskárny i 
hřišť a předpokládá maximální možné zachování vzrostlé zeleně na pozemku.  

Součástí úprav hřišť je přeuspořádání parkovacích stání U Školičky zejména z důvodu úpravy pozice vstupu 
na veřejné hřiště. Úpravou budou 2 podélná stání zrušena, současně vzniknou 2 nová šikmá stání, která navazují 
na stávající parkovací stání. Úpravou dojde zároveň k posunu stávajícího staní pro kontejnery TKO. 

Přístup do areálu z ulice a Kovářská zůstává nezměněn, návrh počítá s úpravou parkovacích stání 
v předprostoru školky, aby lépe využila dostupný prostor a vytvořil požadovaná stání pro novou náplň.  

 

B.1.c) Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v 
jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

Cetin a.s., 197626/24, 27.6.2024 

Respektovány jsou podmínky pro realizaci 

Hygienická stanice hl. m. Prahy, HSHMP 35186/2024, 3.9.2024 

Dodržena budou ustanovení §41 zákona č. 258/2000 Sb. a opatření k ochraně zaměstnanců. 
Splněny budou požadavky pro kolaudaci – doložení protokolu z měření hluku ze všech stacionárních zdrojů 

hluku, protokolu z doby měření dozvuku v hernách, protokolu z měření systému VZT, protokolu z měření el. 
osvětlení (herny, ker. dílna, kanceláře). 

HZS hl.m.Prahy, HSAA-5564-2/PRE4-2024, 11.7.2024 

Bez podmínek 

MHMP odb. bezpečnosti, MHMP 1589192/2024, 8.8.2024 

Bez podmínek 

MHMP odb. památkové péče, MHMP 1734162/2024, 28.8.2024 

Bez podmínek 

MHMP odb. ochrany prostředí, MHMP 1408467/2024, 30.7.2024 

Během demolice a stavebních pracích je nutné aplikovat všechna dostupná protiprašná opatření. 
Ostatní bez podmínek. 

MHMP odb. územního rozvoje, MHMP 1412486/2024, 24.7.2024 

Úřad územního plánování konstatuje soulad záměru s platným Územním plánem SÚ hl. m. Prahy. 
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PČR, KRPA-208559-2/ČJ-2024-0000D, 15.7.24 

Před zahájením stavby bude předložen návrh dopravně inženýrského opatření a přechodné a místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích. 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 2024/OSDS/04306, 25.7.2024 

Respektovány jsou podmínky pro realizaci 

Pražská teplárenská a.s., JAR/3080/2024, 26.11.2024 

Respektovány jsou podmínky pro realizaci 

PREdistribuce, a.s., 300126887, 9.9.2024 

Respektovány jsou podmínky pro realizaci 

PT Distribuční, s.r.o., 2024429863, 3.6.2024 

Předávací stanioce tepla ve správě PT Distribuční bude před započetím stavebních/demoličních prací 
odstavena od provozu a odborně demontována.  

Horkovodní přípojka bude řádně vyznačena. Dle požadavku Pražské teplárenské / PT Distribuční bude po 
odpojení objektu stávající tepelná přípojka zrušena v celém rozsahu od hlavního řadu, včetně odbočení a 
nahrazení T kusu zpětně rovnou částí. 

Vlastní řízení o odstranění přípojky zpracovává a vyřizuje PT-D. 
 

PVK, a.s. / PVS a.s., ZADOST202408476, 10.9.2024 

Respektovány jsou podmínky pro realizaci. 

THMP, a.s., VPD-01632/2024, 29.5.2024 

Respektovány jsou podmínky pro realizaci 

T-Mobile Czech Republic a.s., E31798/24, 28.5.2024 

Respektovány jsou podmínky pro ochranu optické sítě při realizaci. 
Součástí je Dohoda o koordinaci staveb – E31798-2/24, 26.6.24 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., TSK/29567/24 3309/Br, 5.10.2024 

- požadavek na umístění kontejnerů na směsný odpad mimo prostor komunikace je zapracován do 
DUR+DSP – bude předloženo v rámci dalšího stupně PD (RDS) k projednání a odsouhlasení přímo 
oddělení 1320 TSK (pracoviště Poděbradská 218/185, Praha 9), 

- obruby budou silniční betonové (dle stávajících obrub); na rozhraní povrchu z distanční dlažby a 
živičného povrchu vozovky budou tyto obruby na ležato, 

- po odstranění stávajícího DBZ – montovaného zpomalovacího prahu z vozovky komunikace U Školičky 
bude provedena obnova povrchu vozovky v celé šíři v délce min. s přesahem 1,0 m na obě strany, 

- respektovány jsou podmínky pro realizaci stavby 
- ke stanovisku je vydáno Koordinační vyjádření č.j. TSK/29567/24/3310/Še ze dne 2.8.2024 – bez 

předepsané koordinace 



MŠ KOVÁŘSKÁ II – rekonstrukce objektu U Školičky 2176/1, 2177/3, P9 B - Souhrnná technická zpráva 

  5/56 
 

MČ Praha 9 odb. dopravy, MCP09/186743/2024/OD/SC, 20.11.2024 

Respektovány jsou podmínky pro realizaci 

MČ Praha 9 odb. správy majetku 

Souhlas na situaci 

MČ Praha 9 odb. životního prostředí, MCP09/187791/2024, 25.7.2024 

Bez podmínek 
S veškerými odpady ze stavební činnosti, vč. přebytečného výkopku, musí být nakládáno v souladu  se 

zákonem. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nesmí být z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna 

nebo azbestový prach a nesmí dojít k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem 
obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných 
právních předpisů.  (zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů) 

MČ Praha 9 odb. životního prostředí - kácení, MCP09/395106/2024, 18.11.2024 

Kácení bude provedeno až po vzniku práva provést stavební záměr, v době vegetačního klidu. V rámci 
stavby budou realizovány náhradní výsadby vč. následné péče. 

MČ Praha 9 odb. výstavy a územního rozvoje (vodoprávní úřad), 
MCP09/264476/2024/OVÚR/Val, 3.9.2024 

Před zahájením odstranění stávajících zpevněných ploch, objektu, stávajících inženýrských sítí a 
kanalizační přípojky, je třeba zaslepit zaústění do kanalizace, aby se zabránilo pronikání nečistot (hrubé nečistoty) 
do stávající kanalizace. 

Při provádění výkopových prací nesmí dojít k zasypání a poškození stávajících podzemních hydrantů. 
Při odstraňování stávajících zpevněných ploch a stávajících inženýrských sítí musí být stávající uliční vpusti 

kanalizace účinně zabezpečeny proti ucpání. 
Odstraňovaný materiál bude účinně zajištěn proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok 

a skladován mimo ochranné pásmo kanalizační stoky. 
 
Stavba vodních děl pro hospodaření s dešťovými vodami na pozemku č. parc. 3079/6 v katastrálním území 

Libeň, bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Josef Holub (ČKAIT 
0013883) v červnu 2024, která se po nabytí právní moci rozhodnutí předává stavebníkovi. 

Srážkové vody ze střechy objektu budou svedeny dešťovou kanalizací do zahrady, kde budou zachyceny v 
podzemní akumulační nádrži o objemu 10m3 s ponorným čerpadlem. 

Zachycená dešťová voda ze střechy bude využívána pro zálivku zahrady (šachta rozvodu vody pro připojení 
hadice pro zálivku). 

Nadkapacitní dešťové vody budou odtékat z podzemní akumulační nádrže do sestavy 12 vsakovacích 
studen, kde se budou vsakovat. 

Zachycené dešťové vody ze zpevněných ploch budou odtékat do sestavy 4 vsakovacích studen, kde se 
budou vsakovat. 

Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle § 
39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými 
látkami. 

Záměrem nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 
Vsakovací studny budou provedeny tak, aby případná nadkapacitní dešťová voda nestékala na sousední 

pozemky, ale zůstala na pozemku stavebníka (upravený terén, miskovité snížení terénu, objekt je lépe snížit oproti 
okolnímu terénu). 
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Vsakovací studny budou provedeny tak, aby zasakování nebylo realizováno přímo na hladinu podzemní 
vody. 

Dno vsakovacího studen musí být ukončeno minimálně jeden metr nad hladinu podzemní vody. 
Stavbu vodních děl lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. 
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutno doložit zejména tyto doklady: 
- ověřenou projektovou dokumentaci, výkresy s vyznačením nepodstatných změn, ke kterým došlo 

během provádění stavby 
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, projektové dokumentace 
- doklad o vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (výsledky vytýčení musí být 

ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem) geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby na podkladu katastrální mapy, zpracované a ověřené oprávněným geodetem 

- doklad o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby na Informační systém Digitální 
mapy veřejné správy (IS DMVS) 

- prohlášení zhotovitele, že na stavbě byly použity materiály a technologie v souladu s § 156 původního 
stavebního zákona (+ k nahlédnutí atesty na veškeré použité materiály) 

- potvrzení o předání geodetického zaměření stavby budoucímu provozovateli 
- doklad o prohlídce objektů s hospodařením se srážkovými vodami následným provozovatelem 
- provozní řád pro provoz objektů s hospodařením se srážkovými vodami 
- v předloženém provozním řádu pro provoz objektů s hospodařením se srážkovými vodami, bude 

jmenovitě uvedena osoba obeznámená s jejich obsluhou, s prováděním kontroly spolu s jejím 
poučením, souhlasem a podpisem, dále v něm bude situace se zakreslením objektů 

Vodafone Czech Republic a.s., MW9910251854694517, 29.5.2024 

Respektovány jsou podmínky pro ochranu VVKS. 
Přeložka VVKS není nutná 

Povodí Vltavy, st. podnik, PVL-55435/2024-260, 5.8.2024 

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami 
podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke 
znečištění území ropnými látkami. 

2. Odvodnění stavby bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění 
povrchových a podzemních vod v dané lokalitě. 

3. Likvidace srážkových vod bude v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). 

4. Pokud bude akumulační nádrž projednávána jako vodní dílo dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s 
vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami: k zadržování 
srážkových vod v akumulační nádrži o objemu 10 m3 a k následnému vsaku. 

5. Pokud budou vsakovací objekty projednávány jako vodní díla dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s 
vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami: k zadržování 
srážkových vod ve vsakovacích objektech a k následnému vsakování. 

6. Zasakovací zařízení srážkových vod bude navrženo dle znalosti hydrogeologických poměrů tak, aby dno 
zasakovacího systému bylo umístěno min. 1,0 m nad zjištěnou hladinou podzemní vody. Zasakováním srážkových 
vod nesmí být ohrožena jakost podzemních vod. 

Vlastníci a správci IS, kteří v řešené lokalitě sítě nemají / nedojde ke střetu 

Airwaynet a.s. 
ALFA TELECOM s.r.o. 
ČD - Telematika a.s. 
ČEPS, a.s. 
České Radiokomunikace a.s. 
Fast Communication s.r.o. 
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Fine Technology Outsource, s.r.o. 
Internet Praha Josefov s. r. o. 
Irongate s.r.o. 
Kaora s.r.o. 
Levný.net s.r.o. 
MEREDA INTERNET s.r.o. 
Ministerstvo obrany ČR 
Ministerstvo vnitra ČR 
Nej.cz s.r.o. 
NEW TELEKOM, spol. s r.o. 
Pranet s.r.o. 
Quantcom, a.s. 
Rychlý drát, s.r.o. 
SPOJE.NET s.r.o. 
Sys-DataCom s.r.o. 
TC net – data s.r.o. 
Telco Pro Services, a. s. 
ÚVT Internet s.r.o. 
Veolia Energie ČR, a.s. + Veolia Energie Praha, a.s. 

B.1.d) Výčet a závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby 
údaje o jejím současném stavu 

Provedené průzkumy, rozbory a měření: 
 Stavebně technický průzkum vybraných konstrukcí, PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o., 04/2024 
 Kamerový průzkum kanalizace, PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o., 04/2024 
 Inženýrskogeologické posouzení základové půdy poz.č.3079/25, RNDr. Jitka Dvořáková, 03/2024 
 Doplňující inženýrskogeologický průzkum pro hlubinnou formu založení, K+K průzkum s.r.o., 08/2020 
 Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum - Posouzení podmínek vsakování srážkových vod, 

K+K průzkum s.r.o., 06/2020 
 Stanovení radonového indexu pozemku, K+K průzkum s.r.o., 06/2020 
 Dendrologický průzkum – aktualizace, GREEN ART s.r.o., 03/2024 
 Dendrologický průzkum, JENA, 06/2020 
 Geodetické zaměření, Stavební geologie Geometra s.r.o., 02/2024 

 
Podrobně viz samostatné elaboráty, zde stručné shrnutí. 

Stavebně technický průzkum vybraných konstrukcí 

Stavebně technický průzkum vybraných konstrukcí, PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o., 04/2024 
 
Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt původní školy realizovaný v 50. letech 20. století. 

Půdorysný tvar objektu je protáhlý obdélník ve směru JZ – SV. Konstrukčně řešeno jako podélný jednotrakt, s 
přístavbou z počátku 21. století při SZ průčelí, kde jsou situovány i původní vchody s vnějšími schodišti a zádveřími. 
Poměrně mělké základové pasy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce původního objektu jsou z 
škvárobetonových tvárnic a plných cihel. Přístavba je pak provedena z plynosilikátových tvárnic. Střecha 
původního objektu je sedlová se sbíjenými vazníky po osových vzdálenostech cca. 3 metry. Vazníky nesou krokve 
uložené podélně „po Vlašsku“, s bedněním a plechovou falcovanou krytinou. Podhled zateplený skelnou vatou je 
s rákosníkovou omítkou. Původní vstupy mají pultové stříšky s krytinu na bázi živice. Střecha přístavby je pultová. 
Krov je tvořen příčně uloženými krokvemi s bednění i podhledem z desek OSB. Krytinu tvoří asfaltové šindele. 
Objekt nyní slouží jako atelier a tiskárna.  

Dle zjištěných poznatků byly zjištěny poruchy, které souvisí se skutečností, že geologické poměry území 
nejsou vhodné pro zakládání objektů, viz. příloha inženýrskogeologického průzkumu. Při případné realizaci 
nástavby objektu dle statických výpočtů se vzhledem k charakteru lokality a konstrukce proto doporučuje vhodně 
využít mikropilot. Nehledě na tuto skutečnost je nutno, pokud má být objekt zachován, rekonstruovat a sanovat 
nevyhovující konstrukci, skladbu a krytinu přístavby, jakož i celého objektu. Byl zjištěn havarijní stav 
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bednění z desek OSB, dlouhodobé zatékání a tudíž vysoce pravděpodobné poškození dřevokaznými 
škůdci. Vybouraný materiál, napadený dřevokaznými druhy hub či dřevokazným hmyzem, se likviduje v 
uzavřeném kontejneru na skládku, určenou k zahrnutí, aby nedocházelo k případnému šíření nákazy. Veškeré 
ponechané nepoškozené a nově zabudované prvky na bázi dřeva je nutno sanovat chemickými prostředky. Na 
části střechy s živičnou krytinou v původním objektu byl zjištěn škodlivý azbest (asfaltová krytina nad vstupy do 
původní části). 

Kamerový průzkum kanalizace 

Kamerový průzkum kanalizace, PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o., 04/2024 
 
Proběhl kamerový průzkum kanalizace ve stávajícícm objektu. 
Kanalizace splašková – délky měření cca. 8,7 a 7,2 metru v měřených trasách byla zjištěna bodová koroze 

trub. Na konci změřených úseků je kanalizace cca. ze 2/3 ucpaná a částečně neprůchozí.  
Kanalizace dešťová – délka měření cca. 3 metry dále ucpávka z listí. Zaplněno dešťovou vodou. 

Inženýrskogeologické posouzení základové půdy 

Inženýrskogeologické posouzení základové půdy poz.č.3079/25, RNDr. Jitka Dvořáková, 03/2024 
 
Podle výsledků zpracovaných, archivních materiálů vyplývá, že geologické poměry území jsou nevhodné 

pro zakládání objektů. Z pohledu zakládání se pozemek nachází ve složitých základových poměrech. Navážka, v 
které je současný objekt založený je středně ulehlá a stále prochází konsolidačním procesem. Mocnost vrstvy 
navážky je v průměru 4,50 m. Hladina podzemní vody zastižená v průměrné hloubce 4,00 p.t. ovlivňuje bázi 
navážek a současně vzlíná v podobě vodní třásně min. 1,50 m. Pro jednoduchou konstrukci nového objektu lze 
využít současné základy s provedením sanace plošného základu. Možné je uvažovat o rozšíření a prohloubení 
základové konstrukce do nezámrzné hloubky. Pro ostatní konstrukce, dle potřeby statika, je třeba uvažovat o 
hlubinném založení pomocí pilot vetknutých do písčitých štěrků minimálně od hloubky 5,50 m p.t. 

Podzemní voda, podle archivních výsledků rozborů, vykazuje typ Ca-Mg-HCO3(SO4), je neutrální až slabě 
kyselá, nízce agresivní, se střední síranovou agresivitou (406 mg/l). Ve smyslu kritérií ČSN ISO 9690 Klasifikace 
podmínek agresivního prostředí působící na beton a železobetonové konstrukce se jedná o agresivní prostředí 
stupně agresivity A2 L. 

Doplňující inženýrskogeologický průzkum pro hlubinnou formu založení 

Doplňující inženýrskogeologický průzkum pro hlubinnou formu založení, K+K průzkum s.r.o., 08/2020 
 
V nově provedeném jádrovém vrtu J1 byla hladina podzemní vody naražena a ustálena v hloubce 6,80 

m pod terénem, tj. na kótě 186,75 m n.m. Oproti předchozí etapě, kdy jsme na základě archivních podkladů 
popsali hladinu podzemní vody v hloubce 5,50 m pod terénem, je tedy současná hladina hlouběji. Pohyb podzemní 
vody je zde od jihovýchodu k severozápadu.  

Chemické složení podzemní vody je dle provedeného laboratorního rozboru slabě agresivní na betonové 
konstrukce, dle ČSN EN 206+A1 stupeň XA1, kdy všechny sledované ukazatele jsou pod úrovní této třídy. Protože 
je podzemní voda v přímé hydraulické spojitosti s hladinou vody v povrchovém toku, dochází při povodňových 
stavech k jejímu zvýšení. Lze tedy předpokládat, že při takovýchto extrémních stavech může dojít k nastoupání 
hladiny podzemní vody nad úroveň běžné hladiny podzemní vody. 

 
Při hlubinném založení objektu MŠ budou mikropiloty či piloty vetknuty do slabě zvětralé jílovito-

prachovité břidlice GT5, kterou klasifikujeme třídou pevnosti R4, s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 400 
kPa, modulem deformace Edef = 80-120 MPa. Povrch slabě zvětralé břidlice GT5 je v místě vrtu J1 v hloubce 
11,50 m pod povrchem terénu, tj. na kótě 182,05 m n.m. Délka vetknutí základového prvku musí odpovídat 
požadavkům statického výpočtu. Při hlubinném zakládání bude zastižena hladina podzemní vody. 

Zemní práce budou spojeny s výkopy pro osazení vsakovacího objektu, přípojením stavby na inženýrské 
sítě a úpravami terénu pro hlubinné založení. Z hlediska náročnosti provádění zemních prací je prostředí 
kvartérního patra GT1, GT2, GT3 dle ČSN P 73 1005 „Inženýrskogeologický průzkum“ řazeno do I. třídy těžitelnosti 
a je tak rozpojitelné běžnými stavebními mechanismy. V prostředí navážek GT1 mohou v místech stávajícího 
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objektu, případně dalších původních objektů na pozemku zemní práce komplikovat pozůstatky jejich suterénních 
konstrukcí. 

Podle normy 73 6133 “Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací” jsou uvedená prostředí 
z hlediska vhodnosti do násypů a zpětných zásypů zařazena mezi materiály nevhodné až podmínečně 
vhodné. Nevhodnost (teoreticky až podmínečná vhodnost) zpětného využití je u navážek GT1 dána jejich 
heterogenitou, kdy se zde vyskytují i větší kusy cihel, betonu, zbytky plechu apod. Na navážku je proto nutno 
nahlížet individuálně a spíše ji do zpětných zásypů nedoporučujeme uvažovat. U písčité hlíny GT2 je 
podmíněnost použitelnosti dána především vyšším podílem jemnozrnné frakce, kdy je zemina citlivá na změnu 
vlhkosti. Při zvýšení vlhkosti nelze zeminu efektivně zhutnit. Písek GT3 hodnotíme jako vhodný do zpětných 
zásypů. 

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum - Posouzení podmínek vsakování srážkových vod, K+K 
průzkum s.r.o., 06/2020 

 
V nově provedené bagrované sondě KS1 nebyla hladina podzemní vody zastižena do hloubky 3,90 m pod 

terén, tj. na kótu 189,65 m n.m. V archivní sondě 487 byla hladina podzemní vody zastižena přibližně na kótě 
188,00 m n.m. (úprava ze systému Jadran na Balt po vyrovnání). V předmětné ploše se tedy jedná o hloubku cca 
5,50 m pod současným terénem. Z důvodu dlouhodobého srážkově deficitního období může být hladina podzemní 
vody i mírně hlouběji. Pohyb podzemní vody je zde od jihovýchodu k severozápadu. 

Chemické složení podzemní vody je dle archivních rozborů z širšího okolí lokality agresivní na betonové 
konstrukce, dle ČSN EN 206+A1 stupeň XA2. Sledovaným ukazatelem agresivity zde budou zvýšené obsahy 
síranových iontů SO4

2-. 

Hydrogeologické posouzení možnosti vsakování 

Pro prostředí hlinitého písku GT3 byl v sondě KS1 stanoven koeficient vsaku kv = 7,67.10-6 m.s-1. 
 
Zásadními vstupními faktory pro posouzení vhodnosti infiltrace srážkových vod do podloží jsou: 

- vymezení úrovně hladiny podzemní vody - podle ČSN 75 9010 by dno vsakovacího zařízení mělo 
být alespoň 1 metr nad maximální hladinou podzemní vody.  

- geologické vstupní podmínky (propustnost a související geomechanické vlastnosti přípovrchových 
zón geologického profilu) - tyto jsou pro návrh funkčního vsakovacího systému v prostředí 
kvartérních fluviálních zemin relativně příznivé s omezením v podobě hlinité příměsi písku GT3, 
která snižuje efektivitu předávání vod. Směrem do hloubky bude docházet k ubývání hlinité příměsi, 
ale současně bude zastižena hladina podzemní voda, tudíž s variantou výhodnějších vsakovacích 
vstupních podmínek nelze příliš počítat. Písčitá hlína GT2 má oproti hlinitému písku GT3 sníženou 
schopnost propouštět vodu (doporučený koeficient vsaku kv = 3,0-5,0.10-6 m.s-1) a současně je 
malé mocnosti, takže v praxi nelze s tímto prostředím uvažovat. S navážkami GT1 
nedoporučujeme vůbec uvažovat jako s prostředím pro soustředěné vsakování a to z důvodu 
obecné heterogenity materiálu, nejasnosti okolo směru proudění zasakovaných vod a možné 
sekundární konsolidace materiálu.  

 
S ohledem na výskyt heterogenních navážek GT1 o mocnosti 2,80 - 3,60 m je založení na desku riskantní, 

a to z důvodu možnosti nerovnoměrného sedání.  
Stěny výkopu v prostředí navážky GT1 jsou velmi nestabilní. V tomto případě nelze zaručit bezpečný sklon 

výkopu do výšky 3 m ani v poměru výšky ku délce svahu k patě 1:1. Vyšší svahy je nutné rozdělit vodorovnou 
lavičkou. S ohledem na hloubku výkopů minimálně 2,80 - 3,60 m je varianta prostého svahování z prostorových 
důvodů prakticky nemožná a stěny výkopu tak bude nutné zabezpečit vertikálním pažením. Z těchto důvodů je 
vhodné zvážit možnost založit objekt hlubinně na mikropiloty či piloty. 

Stanovení radonového indexu pozemku 

Stanovení radonového indexu pozemku, K+K průzkum s.r.o., 06/2020 
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Na zakladě posouzeni objemove aktivity radonu v půdnim vzduchu a posouzeni plynopropustnosti zemin 
lze na lokalitě ( k.u. Libeň, určene k vystavbě mateřske školy) stanovit střední radonový index pozemku. 

Dendrologický průzkum 

Dendrologický průzkum – aktualizace, GREEN ART s.r.o., 03/2024 
Dendrologický průzkum, JENA, 06/2020 
 
V okolí stávající budovy rostou málo hodnotné mladé nálety stromů a keřů č.26, 27, 28, 30, 31, 32 a 34 a 

dále je zde nálet nadlimitního pajasanu č. 33. 
V místě dětských hřišť jsou spíše okrasné druhy keřů a stromů, kdy větší i když krátkověké a v průměrném 

stavu jsou pouze č.19, 20 a 29. Významnější je ještě volně rostoucí zapojený živý plot ze starých zimolezů č. 18.    
Ve východní části území roste hmotově dominantní jasan č.3, zapojený porost šeříků (č.2) a dva mladé 

jinany (č.1 a 4). Podél severní strany lokality se nachází perspektivní a hodnotné stromořadí mladých javorů č. 5-
15.  

Vně severního oplocení areálu roste jeden pěkný perspektivní jasan č.16 a skupina trnovníků akátů a 
starých moruší (č. 35-41). Některé dřeviny z tohoto porostu jsou dožívající a výrazně prosychající. Některé jsou i 
vícekmeny s defekty a již došlo k vyvrácení některých kmenů v minulosti. Tito jedinci nemají větší hodnotu ani 
perspektivu do budoucna. 

B.1.e) Ochrana území podle jiných právních předpisů (například zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

Území není v památkové rezervaci ani památkové zóně, nejedná se o zvláště chráněné území. Nenachází 
se zde významný krajinný prvek, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů. Záměr nezasahuje na území 
žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, ani v okolí se nenacházejí tyto lokality, které by mohly být 
s ohledem na charakter záměru významně ovlivněny. 

V bezprostředním okolí parcely se nenachází ÚSES. 
Respektována jsou ochranná pásma pro inženýrské sítě dle: 

- Zákona č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

- Zákona č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

- Zákona č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komunikacích),  

- ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Řešené území se nachází mimo ochranné pásmo letišť s výškovým omezením - do výšky vnitřní vodorovné 

plochy (ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb.); ochranné pásmo letiště Kbely a Letňany. 
Jiná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa. 

B.1.f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Mimo rozsah řešeného území nejsou okolní pozemky ani stavby výstavbou dotčeny vyjma dočasných 
opatření při realizaci stavby. 

Odtokové poměry řešených parcel jsou upraveny výstavbou, nicméně principielně zůstávají nezměněné, 
jelikož veškeré stávající plochy, které jsou výstavbou upraveny, jsou dnes zastavěné či zpevněné. 

Odtokové poměry sousedních parcel zůstanou nezměněny. 
Nové herní plochy s EPDM povrchem jsou vodopropustné. 
Základová spára nově navrhovaného objektu nezasahuje pod základovou spáru přilehlých okolních staveb. 

Stabilita terénu v okolí stavby nebude stavbou dotčena. 
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B.1.g) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice 

S ohledem na závěry provedeného Stavebně technického průzkumu (viz odst. B.1.e)) bude stávající objekt 
odstraněn – viz dokumentace pro odstranění stavby. Dále budou částečně odstraněny zpevněné plochy severně 
od stávajícího objektu (s ohledem na rozšíření nového objektu severním směrem), zpevněné plochy v rámci 
zahrady MŠ, části pletivového oplocení (bude nahrazeno novým, které bude výškově navazovat na oplocení areálu 
MŠ). Bude odstraněna nevyužitá přípojka horkovodu.  

Kácení 

Jedná se o odstranění pouze jednoho nedávno vysazeného stromu č.17, který je fatálně poškozen. Dále 
jsou k odstranění navrženy některé porosty většinou keřů, které jsou v kolizi se stavebním záměrem a nemají větší 
hodnotu. 

B.1.h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou (parcela není součástí ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa). 
 

 

B.1.i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní 
vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného 
právního předpisu 

Nejsou navrhována ochranná a bezp. pásma. 
 

B.1.j) Navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ 
navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby 

 

- zastavěná plocha – objekt MŠ  cca 630 m2 

- obestavěný prostor – objekt MŠ  cca 5.420 m3 

- užitná plocha – objekt MŠ  cca 1.050 m2 
 

- v MŠ jsou 4 oddělení, každé pro max 28 dětí (24+4) 

- herna / lehárna každého odd. má užitnou plochu min. 127 m2 
 

- nezastavěná plocha pozemku určeného pro pobyt a hry dětí MŠ  cca 1.265 m2 

- přesunuté veřejné hřiště  cca 469 m2 

- ostatní plochy upravované nebo dotčené stavbou 
(parkovací stání, úprava povrchů, přípojky, výkopy)   cca 619 m2 
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B.1.k) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Energetická bilance 

 
VÝPOČET PŘÍKONU - RH 

Zařízení Instalovaný příkon Pi 

(kW) 
Soudobost        β (-

) 
Soudobý příkon         

PS (kW) 
Osvětlení 6,5 0,60 3,90 
Zásuvky 15 0,40 6,00 

VZT jednotka 1 5,3 0,60 3,18 
Klimatizační jednotka pro VZT 1 8,31 0,40 3,32 

VZT jednotka 2 1,5 0,60 0,90 
Klimatizační jednotka pro VZT 2 1,47 0,40 0,59 

Výtah 5 0,50 2,50 
Pohony exteriérových žaluzií 5 0,20 1,00 

Gastrozařízení 1.NP 26,3 0,50 13,15 
Gastrozařízení 2.NP 17,5 0,50 8,75 

Pec na keramiku 7,5 0,70 5,25 
Pračka 2,3 0,50 1,15 

Sušička 1 0,50 0,50 
RMaR 25 0,80 20,00 

Rezerva 10 0,50 5,00 
Celkový instalovaný příkon     137,68 kW 

Celkový soudobý příkon     75,19 kW 
Vypočtený proud     120,59 A 

Navržený vstupní jistič     3x125 A 
 
 

VÝPOČET PŘÍKONU - RP 

Zařízení 
Instalovaný příkon Pi 

(kW) Soudobost        β (-) 
Soudobý příkon         

PS (kW) 
Osvětlení 3,25 0,60 1,95 
Zásuvky 7,5 0,40 3,00 

VZT jednotka 1 5,3 0,60 3,18 
Klimatizační jednotka pro VZT 

1 8,31 0,40 3,32 

VZT jednotka 2 1,5 0,60 0,90 
Klimatizační jednotka pro VZT 

2 
1,47 0,40 0,59 

Výtah 5 0,50 2,50 
Pohony exteriérových žaluzií 2,5 0,20 0,50 

Gastrozařízení 2.NP 17,5 0,50 8,75 
Pec na keramiku 7,5 0,70 5,25 

Pračka 2,3 0,50 1,15 
Sušička 1 0,50 0,50 
Rezerva 5 0,50 2,50 

Celkový instalovaný příkon     68,13 kW 
Celkový soudobý příkon     34,09 kW 

Vypočtený proud     54,68 A 
Navržený vstupní jistič     3x63 A 
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VÝPOČET PŘÍKONU – RTM1 

Zařízení 
Instalovaný příkon 

Pi (kW) 
Soudobost        β 

(-) 
Soudobý příkon         

PS (kW) 
Tepelné čerpadlo  4,84 0,80 3,87 

Měření a regulace 1 1,00 1,00 
Oběhová čerpadla, doplňování apod. 1 0,60 0,60 

Rezerva  9 0,70 6,30 
Celkový instalovaný příkon     15,84 kW 

Celkový soudobý příkon     11,77 kW 
Vypočtený proud     18,88 A 

Navržrné jištění     40,00 A 
 
 

FVE 

Na střeše objektu je uvažováno s instalací 48 panelů. 
Celkový instalovaný výkon na střeše bude 21,6 kWp. 
 
 

Bilance potřeby vody 

Výpočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Ministerstva zemědělství, 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodu a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Mateřské školy a jesle s celodenním provozem (200 pracovních dnů) 

- Na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) – 8 m3/h*rok*os  

- 124 osob 
 

Parametr Výpočet 

Průměrná denní spotřeba vody Qp = 124*8/200 = 4,96 m3/d 

Maximální denní potřeba vody Qd = 4,96*1,20 = 5,952 m3/d 

Maximální hodinová potřeba vody Qh = 5,925/24*2,1 = 0,521 m3/h 

Maximální roční potřeba pitné vody Qr = 124*8 = 992 m3/rok 

Bilance odpadních vod  

Bilance splaškových odpadních vod 

Vychází z bilance pitné vody: 

Parametr Výpočet 
Denní produkce splaškových vod Qp = 124*8/200 = 4,96 m3/d 

Roční produkce splaškových vod Qr = 124*8 = 992 m3/rok 
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Bilance dešťových vod  

 
 
Potřebná retence je 16,6 m3 při vsakovací ploše 52,2 m3. Bude využito vsaku v podobě vsk. šachet. 
 

 
 
Potřebná retence je 4,3 m3 při vsakovací ploše 13,3 m3. Bude využito vsaku v podobě vsk. šachet. 
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Teplo 

Tepelné ztráty 

Zimní klimatické podmínky 

Dle ČSN EN 12831 – Výpočet tepelných ztrát  

Základní údaje: 

- Venkovní výpočtová teplota: te = -12 °C 

Vnitřní výpočtové údaje: 

- Koupelny   24 °C 

- Ostatní místnosti  20 °C 

Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty byly spočteny dle ČSN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. Všechny obalové stavební 
konstrukce splňují hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540. 
Tepelná ztráta budovy činí 17,2 kW. 
Tepelné ztráty jednotlivých místností jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

Bilance tepla 

Roční potřeba energie na vytápění:  118,2 GJ/rok = 32,8 MWh/r 
Roční potřeba energie na ohřev TV:  140,8 GJ/rok = 39,1 MWh/r 
Celková roční potřeba energie:  259 GJ/rok = 71,9 MWh/rok 
 

Hlavní zdroj tepla (chladu) 

Jako hlavní topný zdroj bude navrženo tepelné čerpadlo (dále TČ) typu vzduch/voda o 
topném výkonu 21,2 kW (A7/W35). TČ je v monoblokovém provedení. Jednotka bude 
umístěna na střeše. 
Topná voda bude akumulována v zásobníku v tech. míst. objektu (1.06) o celkovém 
objemu 300 litrů. Tato akumulační nádoba bude osazena i dvěma el. patronami, každou o 
příkonu 9 kW. 
Tepelné čerpadlo umožňuje i režim chlazení. Ten bude fungovat principiálně stejně jako 
vytápění, a to přes podlahové smyčky. Možnost chlazení objektu musí odpovídat výběru 
zařízení a materiálu jakými jsou např. potrubí a izolace. 
 

Chlazení místnosti FVE 

Pro chlazení místnosti FVE byl navžen splitový klimatizační systém sestávající z vnější 
kondenzační jednotky umístěné na střeše objektu a vnitřní nástěnné jednotky umístěné 
v místnosti pro FVE č. 1.26. 
 

TKO 

Pro objekt MŠ je vymezen prostor pro umístění kontejnerů na TKO – 4x nádoba 240l (2x směsný, 1x papír, 
1x plasty). Větší stanoviště tříděného odpadu je v ul. Kovanecká, což je od vjezdu do areálu cca 50m. 
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B.1.l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou 
 
 

B.1.m) Předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby 
stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice 

Věcné a časové vazby 

Před zahájením prací musí být v zájmovém území staveniště zjištěny a trvale vytýčeny všechny zde vedené 
inženýrské sítě (včetně jejich specifikace, hloubky uložení, stavu a způsobu ochrany před poškozením).  

Před zahájením stavby se provede její koordinace s akcemi uvedenými ve stanovisku TSK hl. m. Prahy - 
odbor koordinace (Koordinační vyjádření č.j. TSK/29567/24/3310/Še ze dne 2.8.2024 – bez předepsané 
koordinace).  

V době vegetačního klidu bude v předstihu provedeno kácení v souladu se stanoviskem MČ OŽP. 
 

Předpokládané zahájení stavby a lhůty výstavby 

Obstarání společného povolení 12/2024 
Předpokládané zahájení stavby  08/2026 
Předpokládané dokončení stavby  07/2027 

Členění na etapy 

Není členěno – předpokládá se 1 realizační etapa. 
 

Související investice 

Nejsou 

B.1.n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Nejsou požadavky na předčasné užívání 

B.1.o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu (Vyhláška č. 
31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů), pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením 
stavby 

Nejsou 
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B . 2 .  A R C H I T E K T O N I C K É  Ř E Š E N Í  

B.2.a) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Část realizačního projektu "Stavební interiér" doplňuje a upřesňuje specifické požadavky na dílčí dodávky 
stavby napříč profesemi. Upřesňuje polohy zařizovacích předmětů, kompletačních prvků elektro, barevností, 
povrchů atd.  

 
Samotný objekt MŠ je dvoupodlažní. Jednoduchá hmota je jasně definována a obě nadzemí podlaží pracují 

takřka se stejným půdorysem. Návrh vychází z původní podélné dispozice, kterou funkčně člení do troj(čtyř) traktu. 
Dvě třídy/herny na patře orientované na jih do zahrady odděluje od severně orientované chodby trakt šaten a 
zázemí.  

Hlavní vstup do objektu je ze západní strany z ulice Kovářská, odstoupení a zapuštění hmoty u vstupu 
vytváří malý předprostor a rozptylovou plochu před vstupem. Zádveří je rozšířeno o prostor pro případné odložení 
kočárků / dětských kol / koloběžek s přímou návazností na kanceláře vedení a dále na chodbu s přezouváním, 
která tvoří průchozí filtr dál do prostoru MŠ. Chodba je otevřena do druhého patra schodištěm, které propojuje obě 
podlaží a vytváří malý centrální prostor před vstupem do jednotlivých tříd - ideální pro shlukování i rozptyl dětí před 
příchodem / odchodem ze školky a na zahradu.  

Třídy jsou vždy přístupné přes prostor čisté šatny, ve které má každé dítě a učitel/ka svou skříňku na oděvy. 
Každé oddělení obsahuje třídu - denní místnost, sloužící standardně jako společná herna / jídelna / lehárna a 
nezbytné hygienické zázemí (umývárna, wc, sprcha), sklad lehátek a lůžkovin a zázemí pro učitele/ku. Herny jsou 
otevřeny do dvou stran a jsou tak dostatečně prosvětleny a s možností přirozeného větrání. Prostor mezi hernami 
je využit pro výdejnu jídla s nezbytným zázemím. Přízemí je doplněno o z exteriéru přístupné sklady pro údržbu a 
hračky a venkovní wc, umístěné v čele fasády s návazností na zahradu.  

2NP je dispozičně v místě tříd a šaten takřka totožné jako 1NP. Na severní straně je výtvarná / keramická 
dílnička, šatna pro zaměstnance a sklad. 

Projekt předpokládá dovážku jídla, v provozu jsou navrženy přípravny / výdejny jídla (vždy jedna pro dvě 
třídy) včetně transportu jídelních boxů výtahem. 

Základní barevné a materiálové řešení 

Interiér i exteriér je obecně ve svých plochách pojatý jako výtvarně jednoduchý v bílých a světlý tónech 
s drobným barevným akcentem.   

Exterier 

Fasáda objektu je v celé ploše dvouvrstvá venkovní omítka silikonová, s povrchem se vzhledem 
kletovaného betonu, ve světlé cihlově-béžové barvě. Barevný akcent tvoří okenní výplně v pastelově modrozelené 
barvě. Všechny ostatní prvky na fasádě budou buďto v barvě oken, nebo bílé. 

Sokl objektu drobnozrný marmolit v barvě fasády 
Nápis nad vstupem do objektu na fasádě ve stené barevnosti jako okna. 
 
Venkovní povrchy ve skaldebné dlažbě z obdélníkových formátů v barvě šedé. Před vstupem do školky 

řídce v nepravidelném rastru doplněny nabarvenými kostkami do různých barev ze stejné dlažby – epoxidová 
dvousložková barva na beton do venkovního prostředí – tónovaná do několika barev.  

 

Interier: 

Návrh zařízení interiéru není předmětem této dokumentace, předpokládá se řešení v bílé nebo přírodních 
světlých barvách dřeva a doplňkových pastelových barev tak, aby nedocházelo k přehlcení interiéru vizuáním 
smogem. 
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Barevnost povrchů: 

Všechny místnosti jinak nespecifikované: bílá malba – teplá bílá, plnoplošně strop + stěny 
 
Třídy – všechny denní místnsoti jsou v jednotném barevném provedení světlé PVC podlahy a bílé výmalby. 
 
Barevné odlišení tříd je řešeno primárně barvou vstupních dvěří do třídy a navazujícího zázemí a šatny. Pro 

každou třídu je specifické barevné schema odpovídající jedné barvě pro všechny dotčené povrchy - barvy čistých 
šaten a navazujících umýváren koresponduje s barvou podlahy a barvou hlavních vstupních dveří do konkrétní 
šatny a dveří do třídy. Jedná se o: 

 
Hlavní dveře/okno do třídy a do šatny a zázemí, vč. zárubní 
PVC podlaha šatny 
Šatny jsou vždy natřeny barevnou malbou pouze do výšky nadpraží (zbytek bílý) 
Umývárny jsou barevnou malbou plnoplošně - stěny (nad obkladem) a strop 
Dělící stěny mezi záchody 
 
Hlavní barevnost jednotlivých tříd je: 
 
Šedomodrá - RAL 6034 
nátěr dveře + zárubně   
místnost: 1.08 (stěny do výšky nadpraží), 1.10 (stěny, strop) 
 
Žlutá - RAL 1004 
nátěr dveře + zárubně:   
místnost: 1.19 (stěny do výšky nadpraží), 1.21 (stěny, strop) 
 
Fialová - RAL Design 010 40 30 
nátěr dveře + zárubně:   
místnost: 2.04 (p stěny do výšky nadpraží), 2.06 (stěny, strop) 
 
Zelená - RAL Design 100 80 50 
nátěr dveře + zárubně:   
místnost: 2.12 (stěny do výšky nadpraží), 2.14 (stěny, strop) 

Nášlapné vrstvy: 

Třídy a kanceláře: 
Heterogenní PVC - soft warm white 
 
Čisté šatny 
Heterogenní PVC – barva viz hlavní barevnost jednotlivých tříd. 
 
celková tloušťka - 3,30 mm  
Tloušťka nášlapné vrstvy - min. 0,50 mm 
Třída otěru EN 651 - T 
Kročejový útlum min  -  16 dB  
Protiskluznost R9 součinitel smyk. tření dle ČSN 744507 µ ≥ 0,5) 
celoplošně lepené 
sokl - řezaný, lepený, v=6 cm  
 
PVC podlaha ve třídách bude dilatována dle dilatací podkladu za použití skrytých podlahových lišt s 

flexibilním dilatačním páskem v barvě podlahy. 
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Špinavé šatny: 
Po vstupu do objektu „končí“ špinavý provoz v chodbě pro přezouvání (míst. č. 1.01), která je společná pro 

všechna oddělení. Je zde prostor pro uložení bot dětí. Podlaha bude celoplošně dočišťovací světle šedou 
kobercovou zónou.  

 

Dlažba a obklady: 

Ve všech místnostech jednotného vzhledu v bílošedé barvě s drobným dekorem betonu, matná, dlaždice 
slinutá, rektifikovaná, probarvený střep, Všechny keramické dlažby a obklady budou z jednotné šarže. Dle využití 
místností se liší ve svých formátech.  

 
 Dlažba formát 600x1200mm: chodba, umývárny a připojené soc. zázemí. 

Spárořez bude delší stranou lícovat s dilatační spárou v podlaze uprostřed chodby, odtud 
v pravidelném rastru se skladbou na 1/3 vazbu bude dlažba položena v celých formátech s dořezy 
pouze u stěn a schodiště. 
Sokl v zaoblené části bude segmentový z pravidelných dořezů délky max 10cm. Spárořez soklu 
v maximální možné míře navazuje na spárořez dlažby. 

 
 Dlažba formát 300x300mm: sklady, prádelny, kuchyně, tech. místnosti 

 
Sokly a obklady stejného formátu spárořezem na sebe navazují 
 

 Obklad: Místnost: 1.10, 1.21, 2.06, 2.14 - hygienické zázemí při hlavních pobytových prostorech 
(umývárny)  

 formát 100x100mm do výšky 1100mm nad podlahou vč. přizdívek, nik a vodorovných 
povrchů 

 formát 600x1200mm od 1100 do výšky nadpraží (futra) 
 

Spárořez na stěnách velkého formátu navazuje na spárořez malého formátu, u formátu 100x100 dlaždice 
od podlahy na celý formát do výšky 1100mm. Horní hrana maloformátového obkladu lícuje s horní hranou přizdívek. 

 

Podhledy 

V objektu jsou navrženy celoplošné podhledy. Na stropě herních prostor je uvažována instalace akustického 
podhledu SDK-P z perforované sádry v kombinaci se sádrokartonem se zvýšenou účinností na nízkých kmitočtech 
SDK-N a nízkofrekvenční rezonátor NFR-P v podobě obvodového lemu. Tato kombinace je uvažována pro celou 
plochu stropu. Akustické podhledy z děrovaného podhledu jsou navrženy rovněž v kancelářích, šatnách a hlavních 
komunikačních prostorech. 

V ostatních místnostech je navržený plný sádrokartonový podhled. Ve vlhkých prostorech budou použity 
impregnované SDK desky.  

Vybrané technické místnosti budou bez podhledu. 
 
Podhled v čistých šatnách je kvůli možnosti přístupu k velkému množství instalací řešen jako kazetový se 

skrytým roštem. Nosný rošt bude ve středu místnosti zdvojen pro instalaci zapuštěných liniových světel v ose 
místnosti.  

 

Hygienické zařízení 

Zařizovací předměty jsou bílé, výtokové armatury chrom. Umyvadlové žlaby v dětských umývárnách  budou 
ve výškách 450 a 550mm nad podlahou, dětské záchody budou instalovány s horní hranou max 350mm nad 
podlahou. Připojení umyvadel na teplou a studenou vodu je přes trojcestný směšovací ventil, na kterém je zajištěno 
nastavení teploty vody na výtoku max 45°. 
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Výplně otvorů 

Dveřní křídla, zárubně jinak nespecifikované budou v barvě bílé. 
 

Potisk výplní otvorů - signalizační označení skel 

Všechny skleněné plochy u vstupu do objektu a u dveří do tříd budou označeny signálními páky ve formě 
obrázků, zvířecích hlav apod. (bude upřesněno architektem v součinnosti s dodavatelskou firmou) 

 

Kompletační prvky elektro 

Pokud není uvedeno jinak, je výška zásuvek 150mm nad podlahou a výška vypínačů 1050mm nad 
podlahou. Obecně je půdorysně vždy první vypínač či zásuvka umístěna osově 150mm od hrany otvoru či zárubně.  

 
Kompletační prvky jsou bílé barvy, umísťovány prioritně do sdružených rámečků  
 
Všechny zásuvky v prostorách s přístupem dětí – herny, šatny, chodby musí být opatřeny dětskou pojistkou.  
Všechny tlačítkové otevírače dveří budou umístěny do výšky 1500mm nad podlahou. 
 
Rozmístění interiérových svítidel je dle půdorysného rozmístění v profesní části elektro-silnoproud a 

koordinačního výkresu ZTI. Pokud není uvedeno jinak, je základní půdorysné rozmístění dáno základní logikou – 
na osu na střed místnosti, na třetiny, čtvrtiny..., v pravidelných vzdálenostech od sebe.  

 

Ostatní prvky 

Revizní dvířka, čidla, větrací mřížky, rámečky, lišty apod. budou vždy odpovídat barevnosti okolního 
povrchu. 

 

Schodiště 

Hlavní schodiště má dvě ramena s jednou mezipodestou. Spodní rameno je křivočaré - čtvrtkružnice, 
mezipodesta a horní rameno jsou přímé. Pod schodištěm navazuje sedací lavice, která plynule obloukem přechází 
ve spodek ramene a vytváří dominantu vstupní chodby. Schodiště je monolitické s povrchovou úpravou z 
dvosložkové mikrocementová stěrky  v celé ploše schodiště a sedací lavice v cihlové barvě. Pochozí vrstva musí 
splňovat požadavky na protiskluznost viz B.3.2. 

Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene bude výrazně 
kontrastně rozeznatelné od okolí nalepenými kruhovými kontrastními značkami na okraji stupně. 

Schodišťová ramena jsou opatřena madly ve výši 900mm a 500mm a zábradlím v bílé barvě. 
  
Pro stavbu mohou být užity pouze schválené výrobky a materiály s příslušnou certifikací. 
 

Zámečnické prvky 

 
Vnitřní prvky budou obecně lakovány do barvy bílé.  
Vnější prvky na fasádě v barvě šedomodré – viz barevnost oken 
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B.2.b) Venkovní plochy a hřiště MŠ 

Viz samostatná dokumentace D.6. SADOVÉ ÚPRAVY - DPS 
 

Hřiště MŠ: 

 
Stávající plocha venkovního hřiště užívaného MŠ Kovářská a plocha stávajícího veřejného kříště se sloučí 

v prostor zahrady pro nově budovaný objekt MŠ. Stávající ploty budou v rámci demolice odstraněny. Stávající herní 
prvky budou demontovány a uskladněny a následně umístěny zpět na zahradu nové MŠ. Stávající herní prvky, 
které nejsou zahrnuty v návrhu nové zahrady budou demontovány a přemístěny před začátkem prací na zahradu 
sousední MŠ Kovářská. 

 
Nová zahrada MŠ je ze své většiny řešena jako travnatá, nově budou vytvořeny dopadové plochy kolem 

herních prvků z jemného kačírku. Bude doplněna o mobiliář typu: lavičky, pítko (přesouvané), mlžítko, stínící 
plachty nad pískovišti, kteslící tabule, houpadla atd. viz návrh sadových úprav. 

 
Nově bude budovaná část hřiště z EPDM povrchu - Hřiště je koncipováno obdélníkové se drobným 

zaoblením. Plocha hřiště pro míčové hry – branky na kratších stranách pevně zakotvené do podkladu, doplněné o 
boční víceúčelové mantinely. Po stranách je hřiště doplněno drobnými grafickými herními motivy.  

Na jižní straně je navržena rozvlněná 3D plocha tvořená různě vysokými terénními vlnami - boulemi 
doplněnými o průlez a mobilní polokoule.  

Barevně je prostor hřiště a 3D plochy řešen jednotně v odstínech od cihlové po pískovou. Vrchní vrstva z 
jednovrstvého litého pryžového polyuretanového plnobarevného EPDM (etylen propylen diene monomer = uměle 
vyrobený kaučuk) granulátu a polyuretanového pojiva. Plocha tak bude jednotná, monolitická, tzn. bezpečná pro 
pohyb dětí. 

Hřiště má rozměry 14 x 7m s 1,2m širokým ochozem podél dvou stran, spolu s zvlněným „brouzdalištěm“ 
se jedná o celkovou plochu cca 175m2 EPDM materiálu. 

 

Veřejné hřiště: 

 
Východně od areálu MŠ nově vznikne veřejné dětské hřiště (jedná se o přesun současného hřiště z důvodu 

rozšíření venkovních ploch MŠ). Veřejnému hřišti bude dominovat hlavní herní prvek - prolézačka pro různé věkové 
kategorie (3-14 let). Dále bude sazeno lezoucí pyramidou, houpačkou, dvoumi menšími houpadly a pískovištěm s 
plachtou. Městský mobiliář jako lavičky a odpadkové koše jsou součástí.Dopadové plochy kolem herních prvků 
z jemného kačírku. Veřejné hřiště bude mít samostatný vstup – hlavní bránou (i pro údržbu) a malou brankou na 
severní straně.  

 
 
 
 
Obě hřiště budou oplocené plotem z 3D panelů kotvených do ocel. Sloupků, s podhrabovou deskou. Výška 

oplocení MŠ 1900mm, výška oplocení veřejného kříště 1400mm 
 
Do prostoru obou hřišť jsou navrženy dva typy laviček (masivní dřevěný dubový kvádr, lavička s opěradlem 

bez područek). V obou případech budou umístěny na zpevněnou plochu ze žulových kostek ohraničených kovovou 
pásovinou 

 
Součástí úprav hřišť je přeuspořádání parkovacích stání U Školičky zejména z důvodu úpravy pozice vstupu 

na veřejné hřiště. Úpravou budou 2 podélná stání zrušena, současně vzniknou 2 nová šikmá stání, která navazují 
na stávající parkovací stání. Úpravou dojde zároveň k posunu stávajícího staní pro kontejnery TKO. 
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B . 3 .  Z Á K L A D N Í  S T A V E B N Ě  T E C H N I C K É  A  T E C H N O L O G I C K É  Ř E Š E N Í  

B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících objektů U Školičky 2176/1 a 2177/3, resp. jejich přestavba na 
mateřskou školu. Stávající objekty budou vzhledem k velmi špatnému technickému stavu kompletně zdemolovány. Nový 
objekt MŠ bude dvoupodlažní nepodsklepený s plochou střechou. V budově MŠ jsou navrženy celkem 4 učebny pro max. 
112 dětí.  

V 1.NP se nachází vstupní prostor s přezouváním, který navazuje na schodišťovou halu, ze které jsou přístupné 2 
učebny. Ke každé učebně je přičleněna šatna a sociální zázemí pro děti a učitele. Mezi oběma učebnami je navržena 
přípravna a výdejna jídla se zázemím.  V 1.NP se dále nachází technická místnost, kanceláře pro ředitelku/ředitele a  
hospodářku/hospodáře se zázemím, technická místnost FVE, skladové prostory a venkovní WC. 1.NP a 2.NP jsou propojeny 
pomocí hlavního schodiště, únikového schodiště a výtahu v bezbariérovém provedení. 

Ve 2.NP jsou navrženy 2 učebny se šatnami a sociálním zázemím pro děti a učitele, přípravna a výdejna jídla, 
keramická/výtvarná dílna, šatna a skladové prostory. 

Hlavní nosné konstrukce objektu jsou železobetonové stěny, sloupy a stropní desky. Objekt je založený na pilotách 
z důvodu nevhodné geologie (navážky). 

B.3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  

K objektu jsou navržena celkem 4 stání, z toho 1 je určeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 
postižené.  

Přístup do objektu je bez schodů a vyrovnávacích stupňů (výškový rozdíl podlah max 20mm - hlavní i zadní 
vstup). Vstup je v úrovni komunikace pro chodce. Před hlavním vstupem je rovná rozptylová plocha splňující 
požadované rozměry – min. délka 2000mm (dveře se otevírají ven), min. šířka 1500mm; sklon plochy je 
jednosměrný směrem od budovy a nepřesahuje 2,0%. Vstup do objektu má šířku 1800mm s hl křídlem umožnujícím 
otevřením 900mm; otevírané křídlo bude opatřeno vodorovným madlem přes celou šířku ve výšce 800-900mm na 
opačné straně než jsou závěsy. Zádveří s přezouváním má délku výrazně delší než 2400mm.  

 
V objektu je navržen výtah mezi oběma pdlažími. Výtahová kabina bude mít šířku 1100 mm a hloubku 1400 

mm. Dveře do výtahu budou jednostranně posuvné a budou mít šířku 900 mm. Před vstupy do výtahu bude volná 
plocha 1500 x 1500 mm. 

 
Hlavní schodiště je dvouramenné a nemá stejný počet stupňů v každém rameni – řešeno výjimkou. Stupnice 

i podstupnice jsou k sobě kolmé, stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového 
ramene bude výrazně kontrastně rozeznatelné od okolí. Schodišťová ramena jsou po obou stranách opatřena 
madlem ve výši 900mm a 500mm přesahující min. o 150 mm první a poslední stupeň. 

 
Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20mm.  
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Konkrétní nášlapná vrstva není 

vybrána, nicméně musí mít: 
a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 
b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 
c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: 
d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo 
e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 × (1 + tg α), nebo 
f) úhel kluzu nejméně 10° × (1 + tg α). 
α je úhel sklonu ve směru chůze. 
Na pochozích plochách nejsou rošty. 
 
V objektu nejsou navrženy bezbariérové rampy. 



MŠ KOVÁŘSKÁ II – rekonstrukce objektu U Školičky 2176/1, 2177/3, P9 B - Souhrnná technická zpráva 

  23/56 
 

B.3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Pro stavbu mohou být užity pouze schválené výrobky a materiály s příslušnou certifikací.  
Za bezpečnost při užívání bude odpovídat majitel stavby. Pro bezpečné užívání stavby musí být zajištěna 

pravidelná údržba stavby, předepsaná dodavatelem stavby, resp. výrobci zabudovaných materiálů a technických 
zařízení stavby. Za dodržování bezpečnosti provozu jednotlivých vedení inženýrských sítí zodpovídá majitel 
příslušné části. Veškeré rozvody podléhají revizi, případně zkouškám před uvedením do provozu. 

 
Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů, 

zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do 
hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu 
(vč. případných dalších zařízení na nich umístěných). Pro zajištění požadavků je navrženo realizovat na střeše 
certifikovaný záchytný a zádržný systém s trvale osazeným nerezovým lanem, kotvicí body určené ke kotvení do 
železobetonové konstrukce. 

Stavba musí splňovat základní statické požadavky na výstavbu. Stavba musí být užívána v souladu 
s bezpečnostními předpisy jednotlivých technických zařízení objektu a vnitřními bezpečnostními řády uživatele, 
stavba musí odpovídat všem planým vyhláškám a normám. 

Při užívání objektu musí být respektovány veškeré provozní předpisy, nařízení a obecné bezpečnostní 
předpisy k instalovaným spotřebičům. 

Stavebník (uživatel) zajistí pravidelnou údržbu veškerých zařízení a provádění pravidelných revizí. 
Při realizaci stavby musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. 
V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé 
tuto činnost vykonávat. 

Jednotlivá technologická zařízení budou mít prohlášení o shodě, či atesty a návod k obsluze a údržbě. 
Bezpečnost práce při realizaci stavby Veškeré konstrukce a práce musí být prováděny odborně i zdravotně 

způsobilými pracovníky, kteří jsou z hlediska BOZ řádně proškoleni i s ohledem na specifiku stavebního díla.  

B.3.4. Technický popis stavby 

B.3.4.a) Popis stávajícího stavu 

Stávající objekt slouží jako ateliér a tiskárna. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt původní školy 
realizovaný v 50. letech 20. století. Půdorysný tvar objektu je protáhlý obdélník ve směru JZ – SV. Konstrukčně 
řešeno jako podélný jednotrakt, s přístavbou z počátku 21. století při SZ průčelí, kde jsou situovány i původní 
vchody s vnějšími schodišti a zádveřími. Mělké základové pasy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce původního 
objektu jsou z škvárobetonových tvárnic a plných cihel. Přístavba je provedena z plynosilikátových tvárnic. Střecha 
původního objektu je sedlová se sbíjenými vazníky po osových vzdálenostech cca. 3 m. Vazníky nesou krokve 
uložené podélně, s bedněním a plechovou falcovanou krytinou. Podhled zateplený skelnou vatou je s rákosovou 
omítkou. Původní vstupy mají pultové stříšky s krytinu na bázi živice. Střecha přístavby je pultová. Krov je tvořen 
příčně uloženými krokvemi s bedněním i podhledem z desek OSB. Krytinu tvoří asfaltové šindele. V asfaltové 
krytině nad oběma vstupy byl indikován škodlivý azbest. 

Stavebně-technický průzkum objektu zjistil závažné statické poruchy způsobené především geologickými 
poměry území, které nejsou vhodné pro zakládání na pasech.  V havarijním stavu se nachází rovněž konstrukce 
střechy. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o kompletní demolici objektu. 

B.3.4.b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Podrobně viz TZ arch.stavební části PD. 
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VÝKOPY A ZÁKLADY, ODVĚTRÁNÍ RADONU 

Po dokončení bouracích prací bude terén na hrubo srovnán – bude vytvořena pracovní rovina pro vrtání 
pilot. Po dokončení pilot bude proveden výkop na úroveň podkladního štěrkového násypu, svahované výkopy pro 
základové prahy, výkop pro výtahovou prohlubeň a v další fázi také výkopy pro inženýrské sítě. 

Z důvodu nevhodných základových podmínek (navážky s vysokou mocností) jsou navrženy základy 
hlubinné pilotové. Na pilotách bude v místě obvodových stěn uložený nosný železobetonový práh. Na základovém 
prahu a vnitřních pilotách bude uložená základová deska tloušťky 200 mm. 

Na přehutněnou pláň bude proveden hutněný štěrkový násyp, ve kterém bude uloženo perforované potrubí 
pro odvětrání radonu. Odvětrání bude vyvedeno pomocí 3 stoupaček nad střechu. Vrstva štěrku bude překryta 
geotextilii a bude zhotoven vyztužený podkladní beton pod izolaci proti vodě a radonu z modifikovaných asfaltových 
pásů. Izolace proti vodě a radonu bude následně přebetonována ochrannou vrstvou. Na této vrstvě pak bude 
zhotovena železobetonová základová deska. 

Pod základovými prahy bude proveden podkladní beton. Základové prahy budou bedněné systémovým 
bedněním a vyztužené dle statické části PD. 

Před prováděním zemních prací budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě. 

Základy podrobněji viz statická část. 

IZOLACE PROTI RADONU A ZEMNÍ VLHKOSTI 

Na podkladní beton bude provedena asfaltová penetrace a následně plnoplošně natavená hydroizolace proti 
zemní vlhkosti a radonu. Izolace bude tvořená dvojicí modifikovaných asfaltových pásů s vložkou ze skleněné 
tkaniny. Veškeré prostupy instalací musí být vzduchotěsně napojeny. Po provedení a přejímce bude hydroizolace 
přebetonována, aby nedošlo k jejímu poškození při armování základové desky. 

Po obvodu bude hydroizolace přetažena přes zkosený roh na základový práh, kde bude připraven etapový 
spoj pro vytažení svislé hydroizolace do výšky min. 300 mm nad upravený terén (viz detail). 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou železobetonové monolitické stěny a sloupy. Stěny jsou tloušťky 200 
mm a sloupy mají rozměr 300x300 mm. Sloupy jsou pod úrovní obou stropů doplněny hlavicemi tloušťky 150 mm 
s půdorysným rozměrem 2000x2000 mm. 

Konstrukčně se jedná o podélný trojtrakt, resp. dvojtrakt. Konstrukční výška 1.NP je 3900 mm a 2.NP 3790 
mm. 

V žb konstrukcích budou provedeny prostupy pro instalace, menší prostupy budou odvrtány dodatečně. V žb 
stěnách bude dále provedeno trubkování dle pokynů v části PD Silnoproud a Slaboproud. 

Svislé nosné konstrukce podrobněji viz statická část. 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Obě stropní desky jsou železobetonové monolitické tloušťky 240 mm. V místě sloupů jsou žb desky doplněny 
o hlavice rozměru 2000x2000 mm a tloušťky 150 mm. Strop nad VZT instalační šachtou je navržený v tloušťce 200 
mm.  

Ve stropě budou připraveny prostupy pro technické instalace, případné menší prostupy budou odvrtány 
dodatečně. 

Vodorovné nosné konstrukce podrobněji viz statická část. 

SCHODIŠTĚ 

V objektu jsou navržena dvě schodiště – hlavní schodiště a vedlejší únikové schodiště.  
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Hlavní schodiště má dvě ramena s jednou mezipodestou. Spodní rameno je křivočaré, mezipodesta a horní 
rameno jsou přímé. Schodiště má 25 stupňů (14 +11). Šířka ramen je 1500 mm, rozměr stupňů na výstupní čáře je 
152x320 mm. Schodiště bude železobetonové monolitické a bude akusticky odděleno od nosných konstrukcí 
budovy. Nosná konstrukce schodiště pod spodním ramenem bude zaoblená a bude plynule přecházet v betonovou 
lavici podél obvodové stěny.  Jako povrchová úprava schodiště včetně lavice je navržena protiskluzová stěrka. 
Schodiště bude doplněno zábradlím a madly po obou stranách ve dvou výškových úrovních pro děti a dospělé. 

Vedlejší únikové schodiště je dvouramenné přímé s mezipodestou. Šířka ramen je 1150 mm. Schodiště má 
24 stupňů (12 + 12). Rozměr schodišťových stupňů je 158x300 mm. Schodiště bude akusticky odděleno od nosných 
konstrukcí budovy. Jako povrchová úprava schodiště je navržena keramická dlažba. Schodiště bude doplněno 
zábradlím a madly po obou stranách ve dvou výškových úrovních pro děti a dospělé. Schodiště je bez zrcadla a po 
úroveň horního ramene bude podezděno (bude vytvořen sklad pod schodištěm). 

První a poslední stupeň v každém schodišťovém rameni u obou schodišť bude kontrastně odlišen. 

VÝTAH 

V objektu je navržen osobní trakční výtah bez strojovny, který bude splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 
Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výtahová kabina bude mít 
šířku 1100 mm a hloubku 1400 mm, výška 2100 mm. Dveře do výtahu budou jednostranně posuvné a budou mít 
šířku 900 mm a výšku 2000 mm. Rychlost výtahu 1 m/s. Před vstupy do výtahu bude volná plocha 1500 x 1500 
mm.  

Výtahová šachta je železobetonová monolitická, rozměr šachty je 1600x1750 mm. Dopravní zdvih výtahu je 
3800 mm, hloubka prohlubně je 1100 mm a výška přejezdu 3400 mm. Výtahová šachta je odvětraná nad střechu. 

PŘÍČKY 

Příčky jsou navrženy keramické dutinové broušené na tenkovrstvou maltu. Na hranici funkčních celků 
jednotlivých heren/leháren a kanceláří je navrženo akustické keramické zdivo tloušťky 175 mm s váženou 
laboratorní neprůzvučností 51 dB. Toto zdivo je z důvodu sjednocení a ze statických důvodů navrženo i mezi 
některými prostory bez požadavku na akustický útlum – např. mezi hernou a šatnou/umývárnou. Příčky bez 
požadavků na akustiku a bez vyšších nároků na statiku jsou z keramických broušených příčkovek tloušťky 115 mm. 
Dále jsou navrženy instalační předstěny z pórobetonových příčkovek různých tlouštěk (75-150 mm). 

Příčka mezi technickou místností a hernou bude od učebny oddělena akustickým zdivem tloušťky 175 mm, 
které musí být pro dosažený dostatečného útlumu opatřené z obou stran omítkou tl. 15 mm o objemové hmotnosti 
min. 1600 kg/m3.  

Temperované/nevytápěné prostory budou oddělené od vytápěných tepelně izolačním keramickým zdivem 
tloušťky 200 mm. 

Příčky musí být provedeny dle technologického předpisu výrobce, musí být řádně napojeny na nosné žb 
konstrukce, musí být řádně provedeno kolmé napojení příček apod. Napojení příček na strop musí umožňovat 
průhyb stropu a zároveň splňovat požadavky na požární odolnost a akustiku. Předpokládá se mezera tl. 2cm 
vyplněná tuhou minerální vatou s objemovou hmotností min. 100 kg/m3. 

PŘEKLADY 

Překlady nad příčkami jsou navržené systémové keramické – nosné, případně ploché viz tabulka překladů. 
Nadezdívka nad plochými překlady musí mít promaltované svislé spáry. Překlady budou provedené dle TP výrobce. 

Nad otvory skladu lůžek v hernách/lehárnách je navržen atypický ocelový překlad. Ocelové překlady budou 
natřeny základním nátěrem. 

VNITŘNÍ OMÍTKY 

Vnitřní omítky jsou navrženy jako jednovrstvé vápenocementové v tl. průměrně 10 mm (zrnitost 0,7 mm). 
Omítky budou zhotoveny dle technologického předpisu výrobce. Podklad před omítáním musí být zvlhčen, betonový 
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podklad bude opatřený kontaktním můstkem. V rozích budou použity rohové omítkové profily. Přechody 
různorodých podkladů budou vyztuženy s dostatečným přesahem.  

Omítky jsou uvažované až o stropu, to platí zejména u akustických a protipožárních příček. 

PODLAHY 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s roznášecí vrstvou z litého cementového potěru. Podlahy budou 
důsledně oddělené od navazujících svislých konstrukcí okrajovým dilatačním páskem tl. 10 mm. Podlahy budou 
oddilatované ve dveřních prostorech a v hernách i v ploše. 

Podlaha na terénu (1.NP)  má tloušťku 250 mm. Podlaha je tepelně izolována deskami EPS150 celkové 
tloušťky 150 mm ve dvou vrstvách na vazbu + systémovými deskami pro uložení podlahového vytápění tl. 30 mm. 
Podlahové vytápění bude zalité litým cementovým potěrem do výšky. Vrstva cementového potěru bude dilatovaná. 
Jako finální nášlapná vrstva je navržený vinyl, ve vlhkých provozech, chodbách apod. keramická dlažba. Pod 
keramickou dlažbou v mokrých provozech bude provedena stěrková hydroizolace. Ve vstupním prostoru 
s přezouváním bude celoplošná čisticí zóna.  

V podlaze 2.NP jsou navrženy desky EPS tloušťky 30 mm, ve kterých bude umístěno vedení elektro 
v podlaze. Desky EPS budou překryty systémovou deskou podlahového vytápění s integrovanou kročejovou izolací 
(kročejový útlum 28 dB, celková tl. 50 mm).  Potrubí podlahového vytápění bude stejně jako v podlaze přízemí zalité 
litým cementovým potěrem. Vrstva cementového potěru bude dilatovaná.  Jako finální nášlapná vrstva je navržený 
vinyl, ve vlhkých provozech, chodbách apod. keramická dlažba. Pod keramickou dlažbou ve vlhkých provozech 
bude provedena stěrková hydroizolace. 

PODHLEDY 

V učebnách je navržený akustický podhled z děrovaného sádrokartonu s vloženou minerální vlnou a 
rezonátorem podél obvodové stěny (podrobnější návrh akustického podhledu viz samostatná akustická studie). 
Díky instalaci podhledu bude zajištěna požadovaná doba dozvuku dle ČSN 730532. Akustické podhledy 
z děrovaného podhledu jsou navrženy rovněž v kancelářích, šatnách a hlavních komunikačních prostorech. 

V ostatních místnostech je navržený plný sádrokartonový podhled. Ve vlhkých prostorech budou použity 
impregnované SDK desky.  

V šatnách je navržen kazetový SDK podhled se skrytou hranou pro zajištění přístupnosti k regulačním 
prvkům, klapkám, uzávěrům a ventilům. V ostatních podhledech je přístup zajištěn pomocí revizních dvířek. 

Technická místnost 1.06 bude bez podhledu. 

FASÁDA 

Zateplení fasády je navrženo z certifikovaného zateplovacího systému ETICS s izolantem z minerální vlny 
s podélným vláknem tloušťky 200 mm. Na zateplení zaoblené části bude použita minerální vlna s kolmým vláknem 
tloušťky 200mm. Kotvení tepelného izolantu bude pomocí zapuštěných hmoždinek s víčkem.  

Sokl pod úrovní terénu a do výškové úrovně +0,400 bude zateplený deskami z XPS polystyrenu. Sokl bude 
provedený jako průběžný bez odskoku. Úroveň rozhraní XPS a MW je stanovena tak, aby nevznikala průběžná 
spára v rohu oken. 

Jako finální povrchová úprava je navržena dvouvrstvá kreativní silikonová probarvená omítka se vzhledem 
monolitického betonu, vrchní jemná vrstva je kletovaná. V oblasti soklu jemnozrnná mozaiková soklová omítka. 

Ve fasádě budou osazené purenitové podomítkové žaluziové boxy, které budou mít v zadní části tepelnou 
PIR izolaci tloušťky 50 mm. Ostění oken se žaluziemi bude rovněž purenitové se zapuštěnou vodící lištou žaluzií. 

Přechody mezi různými druhy tepelné izolace budou vyztužené zdvojenou perlinkou.  
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STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

Plochá střecha objektu bude jednoplášťová zateplená s povlakovou hydroizolací. Hlavní plocha střechy bude 
vegetační střecha s extenzivní zelení. V místě technologie bude střecha bez vegetační vrstvy. Pod FVE panely 
bude střecha s kačírkovým zásypem. Střechy budou mít klasifikaci Broof(t3). 

Na stropní žb desku bude provedena parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů. Tepelná izolace bude 
z desek EPS200 – kombinace spádových klínů a rovných desek z důvodu vyššího zatížení technologií. Tepelná 
izolace bude pokládána na vazbu. Jako hydroizolace je navržena PVC-P fólie (pod zelenou střechou a kačírek 
přitížená+kotvená , v místě VZT technologie mechanicky kotvená).  

Vegetační vrstva zelené střechy je navržena z drenážní a hydroakumulační nopové fólie s filtrační, drenážní 
a hydroakumulační rohoží z polyesteru. Na ní bude uložen substrát pro suchomilné rostliny a předpěstovaná 
vegetační rozchodníková rohož. U atiky, vpustí a odvětrávacích komínků bude vegetační vrstva nahrazena 
kačírkem. Druhová skladba vegetace bude splňovat požadavek na klasifikaci Broof(t3). 

Technologie na střeše bude opticky oddělena pomocí zámečnické zástěny opláštěné tahokovem. Sloupky 
zástěny budou kotvené do střešní žb desky přes podložky z pěnového skla. Prostup sloupků hydroizolací bude 
opracován pomocí systémových fóliových tvarovek a zůstane přístupný pro případnou kontrolu/opravu. 

Výstup VZT potrubí na střechu je proveden ze zděného „budníku“. Budník bude mít podobnou skladbu jako 
střešní plášť – parozábrana, zateplení a bude celý opracovaný střešní fólií. Prostupy stěnami i střechou budou 
řádně napojeny na střešní fólii. 

Mezi výlezem a brankou bude proveden chodníček z protiskluzné pochozí fólie – musí být zachována 
certifikace Broof(t3). 

FVE panely budou uloženy na násyp kačírku na systémové rámy, které budou přitížené balastním zatížením 
– rámy nebudou kotvené skrz střešní plášť. Okolo prostupu kabelů FVE je nutné nahradit tepelnou izolaci z EPS 
minerální vlnou do vzdálenosti 300 mm od prostupu. 

Výlez na střechu bude pomocí střešního výlezu z 2.NP. Na střeše bude proveden zádržný systém proti pádu. 

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ 

Okna a vstupní dveře do objektu budou hliníková s izolačním trojsklem. Součinitel prostu tepla oken do 
vytápěných prostorů bude max. 0,8 W/m2K a 1,2 W/m2K pro dveře. Otevíravá část oken s nízkým parapetem bude 
doplněna systémovým skleněným zábradlím z bezpečnostního skla přisazeným k okennímu rámu do výšky 1000 
mm nad úroveň čistého parapetu. U oken s nízkým parapetem, kde zasklení plní i funkci zábradlí, je navrženo 
bezpečnostní sklo. 

Připojovací spára výplní bude těsněná kombinací PUR pěny a vnější a vnitřní okenní pásky.  

Vybraná okna slouží pro větrání CHÚC – tato okna budou příslušně označena a budou splňovat podmínky 
stanovené PBŘ. Okno pro větrání vedlejší CHÚC bude otevíravé automatickým otevíračem na tlačítko se záložním 
zdrojem. 

Venkovní únikové dveře budou blokovány v souladu s PBŘ a doplněny odchodovým tlačítkem se záložním 
zdrojem dle podmínek PBŘ.   

Podrobněji viz tabulka oken. 

 

VENKOVNÍ ŽALUZIE 

Okna do učeben na jižní, západní a východní fasádě budou mít předsazené hliníkové žaluzie uložené 
v podomítkovém purenitovém boxu doplněným o prefabrikované purenitové sendvičové ostění se zapuštěnou 
vodící lištou. Žaluzie budou motorové s dálkovým/tlačítkovým ovládáním.  Za podomítkovým boxem bude tepelná 
izolace z PIR tl. 50 mm. Žaluzie budou chráněny před poškozením větrným čidlem.  
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VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ 

Vnitřní dveře budou v zádveří budou hliníkové prosklené, ostatní vnitřní dveře jsou dřevotřískové s CPL 
laminátem. Výjimkou jsou vstupní dveře do šaten, které budou mít ocelové křídlo. 

Zárubně dveří budou ocelové dvojdílné montované dodatečně do čistého otvoru. Povrchová úprava zárubní 
bude už z výroby. Dveře otevíravé do chodby budou mít bezfalcová křídla, ostatní dveře s polodrážkou. Zárubně 
dveří z chodby do šatny a ze šatny do herny budou mít boční světlíky. 

Mezi učebnami a umývárnami budou osazena interiérová okna ve stejné zárubni jako ostatní dveře. 

Posuvné dveře do nik pro ukládání lůžek budou perforované a potažené z rubové strany textilií. Tato úprava 
vylepší akustické parametry (podrobněji viz akustická studie). 

Vnitřní dveře na hranicích požárních úseků budou splňovat požadavky na požární odolnost dle PBŘ. 
Protipožární hliníkové dveře mezi m.č. 1.01 a 1.07 budou trvale otevřené pomocí magnetů s lokální detekcí požáru. 
Při požáru nebo výpadku proudu se dveře samovolně zavřou. Magnety jsou integrované v liště samozavírače 
s koordinátorem zavírání. 

Vybrané dveře mají zvýšený požadavek na neprůzvučnost. 

Podrobněji viz tabulka dveří. 

ZÁBRADLÍ 

Schodiště včetně horních podest budou doplněny zábradlím výšky 1m. Mezery v zábradelní výplni budou 
méně než 80 mm a zábradlí bude splňovat další požadavky ČSN 743305.  

Schodiště budou mít madla po obou stranách a budou také doplněna madly pro děti ve výšce 500 mm. 

Okna s nízkým parapetem budou doplněny zábradlím – viz kapitola Výplně vnějších otvorů. 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Okenní parapety budou hliníkové tažené lakované. Klempířské prvky na ploché střeše budou 
z poplastovaného plechu. Atika střechy bude překryta oplechováním z lakovaného hliníkového plechu. 

 

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Vnitřní okenní parapety v hernách budou z masivního dřeva bez nosu. Ostatní parapety budou plastové 
s nosem. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN 

Železobetonové a zděné stěny budou opatřeny jednovrstvou vápenocementovou omítkou. Stěny na 
záchodech a umývárnách budou obloženy keramickým obkladem. Stěny ve sprchovém koutě budou doplněny 
stěrkovou hydroizolací. 

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, OPTICKÁ ZÁSTĚNA VZT JEDNOTKY 

Na střeše bude provedena optická zástěna pro pohledové odclonění VZT technologie. Zástěna bude ocelová 
konstrukce opláštěná tahokovem. Konstrukce bude žárově zinkovaná a lakovaná. 

OPLOCENÍ 

Areál MŠ bude oplocený plotem z 3D plotových panelů s prolisem pro zvýšení tuhosti, s průměrem drátu 5 
mm a modulem panelu 2,5 m. Výška plotu bude 1900, 3D dílec 1730 mm. Sloupky budou čtyřhranné 60x60 mm. 
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Součástí budou podhrabové desky. Povrchová úprava Zn + PVC, RAL 7016 (antracit). Součásti oplocení je vstupní 
branka – zámečnický výrobek. 

Kolem veřejného hřiště bude použit stejný typ oplocení, ale s výškou 1400, 3D dílec 1230 mm. Plotové dílce 
kolem hřiště budou osazené hladkou stranou nahoru (bez přečnívajících drátů). Součástí oplocení je vstupní 
branka/vjezdová brána. 

Rozsah oplocení viz koordinační situace. 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Zpevněné plochy jsou řešeny samostatnou částí dokumentace. Podél jižní fasády bude položen okapový 
chodníček z betonové dlažby ukončený zahradním obrubníkem. Veškeré zpevněné plochy budou spádovány od 
objektu. Spád před bezbariérovým vstupem bude 2%. 

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY 

Objekt bude splňovat požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se především o provedení vstupů do objektu, výtahu, dveří 
apod. 

TEPELNÁ TECHNIKA 

Skladby konstrukcí a výplní vnějších otvorů jsou navrženy tak, aby s dostatečnou rezervou splnily 
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Podrobněji viz PENB. 

AKUSTIKA, OSVĚTLENÍ 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy ČSN 73 0532 Akustika. Dělící příčky na 
hranici funkčních celků učeben a kanceláří/kabinetů splňují požadavky na vzduchovou neprůzvučnost. Stopní 
konstrukce splňuje požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a kročejovou neprůzvučnost.  

Požadavky na prostorovou akustiku (požadovaná doba dozvuku) jsou zajištěny pomocí akustického 
děrovaného podhledu s vloženou minerální vatou a rezonátorem podél obvodové stěny a dalších úprav (podrobněji 
viz akustická studie). 

Pobytové místnosti splňují požadavky na denní osvělení – viz samostatná studie denního osvětlení. 

Požadavky na stavební provedení v prostorech výdeje jídla 

Použité stavební materiály,stavebně technický stav a vybavení provozovny nesmí negativně ovlivňovat 
potraviny a produkty. Budovy a provozní místnosti musí být zabezpečeny proti vnikání škůdců a kontaminantů 
z okolí a musí umožňovat účinné čištění, provádění deratizace, dezinsekce a dezinfekce.  

Stěny provozních místností musí být opatřeny omyvatelným povrchem. Podlaha musí být lehce omyvatelná 
a nesmekavá /protiskluzná R10,R11/. Stěny, stropy, podhledy i případná závěsná zařízení musí být konstruovány 
a provedeny tak, aby nedocházelo ke kondenzaci par, k nadměrnému usazování prachu, k růstu plísní,opadávání 
omítky, odlučování částic a musí být dobře čistitelné. 

Dveře musí mít odolný nenasáklivý hladký povrch. Okna musí minimalizovat průnik a usazování nečistot a 
prachu. Okna, která zajišťují přímé větrání, musí být ve výrobních prostorách, přípravnách, umývárnách a skladech 
potravin zabezpečena proti vnikání hmyzu a dostupně obsluhou ovladatelná. 
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B.3.4.c) Popis navrženého řešení vodního díla 

Kanalizace dešťová – akumulace 

Pro dešťové vody ze střech bude navržena akumulační nádoba. Jedná se o samonosný prefabrikát určený 
do terénu. Objem nádrže bude 10 m3. 

Zachycené vody budou využity primárně pro zálivku zahrady. Proto bude v nádrži umístěné ponorné 
čerpadlo. Kromě čerpadla bude v nádrži umístěn i filtr, který je součástí nádrže. 

V případě naplnění nádrže dojde k nouzovému přepadu dešťových vod do vsakovacích jímek (viz dále). 
Jako ochranná jednotka proti zpětnému průtoku vody do potrubí přívodu vody do nádrže byla navržena 

jednotka typu HA (hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku). 

Kanalizace dešťová – vsakovací studny 

Vnitřními svody bude odvodněna střecha řešeného domu. Tyto vody budou svedeny do akumulační nádrže, 
kde bude voda využívána pro zálivku zahrady. Z této nádrže pak bude proveden přepad do vsakovacích studní, 
kde budou vody vsakovány do podloží.  

Dále z okolních zpevněných ploch bude odvedena část dešťových vod rovnou do samostatných 
vsakovacích studní. 

Vsak ze střech 

Vsakovací těleso se bude skládat ze vsakovacích šachet typu 600 NG. Jedná se o šachtové roury průměru 
0,6 m a délky 6 m. Aktivní vsakovací plochou u těchto šachet je plášť válce v propustném podloží bez dna a 
spodních 0,5 m šachty, kde je vytvořeno kalové dno. 

V tomto místě bude provedeno 15 vsakovacích studní o celkové hloubce 6 m. Šachty pak budou mít aktivní 
zónu vsaku cca 2,45 m, což vytvoří celkovou vsakovací plochu 69,3 m2 a retenční objem cca 17,4 m3, což 
splňuje spočtené parametry. 

Před nátokem do vsakovacího tělesa bude ještě akumulační nádoba s filtračním košem. 

Vsak ze zpevněných ploch 

Vsakovací těleso se bude skládat ze vsakovacích šachet typu 600 NG. Jedná se o šachtové roury průměru 
0,6 m a délky 6 m. Aktivní vsakovací plochou u těchto šachet je plášť válce v propustném podloží bez dna a 
spodních 0,5 m šachty, kde je vytvořeno kalové dno.  

V tomto místě budou provedeny 5 vsakovací studně o celkové hloubce 6 m. Šachty pak budou mít aktivní 
zónu vsaku cca 2 m, což vytvoří celkovou vsakovací plochu 18,8 m2 a retenční objem cca 4,8 m3, což splňuje 
spočtené parametry. 

 

B.3.5. Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení 

B.3.5.a) Popis stávajícího stavu 

 
Stávající objekt je napojen na vodu, kanalizaci dešťovou a splaškovou (viz odst. B.1.e), teplovod, distribuční 

rozvod NN a SEK.  
 
 

B.3.5.b) Popis navrženého řešení 

 
Podrobně viz TZ příslušné části PD. 
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Výčet technických a technologických zařízení: 
 
 rozvod vody – studená, teplá, topná 
 rozvody kanalizace – splašková 
 rozvody kanalizace – dešťová vč. akumulace pro zálivku a vsakovacích zařízení 
 rozvody tepla (chladu) vč. zdroje tepla (TČ) 
 vzduchotechnika 

o provozní větrání školky 
o větrání gastra 

 silnoproudé rozvody vč. uzemnění a ochrany před bleskem a přepětím a záložních zdrojů 
 fotovoltaika 
 slaboproudé rozvody  

o telefonní a datové rozvody 
o rozvody TV příjmu 
o Interkom 
o přístupový systém (ACS) 
o EZS 
o autonomní a lokální detekce požáru 

Kanalizace splašková 

Stávající stav 

Veškeré stávající rozvody budou spolu se stávajícím objektem odstraněny (viz odst. B.1.d) – kamerový 
průzkum kanalizace). 

Nový stav 

Rozvody kanalizace budou instalovány úplně nové, a to zcela gravitačním způsobem. Domovní kanalizace 
začíná revizní šachtou na konci kanalizační přípojky. Dále pokračuje směrem k objektu. 

 
Připojovací potrubí 
Připojovací potrubí bude provedeno z PP s minerálním plnivem. Jedná se o potrubí s lepšími akustickými 

vlastnostmi. Od umyvadel, myčky, pračky musí být dodržena světlost DN 40, popřípadně DN50. Připojovací potrubí 
WC bude DN110. Připojovací potrubí od dřezů, sprch a van bude DN50. Potrubí bude vedeno v předstěnách nebo 
v drážkách ve stěně. Připojovací potrubí bude vedeno v minimálním sklonu 3 %. Musí být dodržený instalační 
předpis daný výrobcem. 

Kanalizace musí být navržena i pro odvody kondenzátu ze vzduchotechnických i chladících zařízení. 
Napojení těchto odvodů musí být přes malý sifon. 

Dále je v technické místnosti nutné napojit přepady pojistných ventilů TČ, zásobníku nebo proplach. filtru. 
 
Odpadní potrubí 
Odpadní (svislé) potrubí bude opět provedeno z PP s minerálním plnivem s lepšími akustickými vlastnostmi. 

Bude vedeno v drážkách či v předstěnách. Na odpadním potrubí budou vysazeny odbočky pro připojovací potrubí 
zařizovacích předmětů. Nad patkovým kolenem pod podlahou bude proveden přechod na systém KG. Pata 
odpadního potrubí bude provedena sestavou dvou kolen KG 45°.  

Na odpadním potrubí budou umístěny i čistící kusy pro možnost čištění a revizi potrubí. Tyto prvky musí být 
přístupné revizními dvířky. 

 
Větrací potrubí 
Větrací potrubí je provedeno ze stejného materiálu jako odpadní potrubí. Zakončení bude řešeno pomocí 

větrací hlavice černé barvy v dimenzi odpadního potrubí. Větrací hlavice zakončena min. 0,5 m nad úrovní střechy. 
 
Svodné potrubí 
Svodná potrubí budou provedena ze systému PVC-KG pevnostní třídy SN4 (pod pojezdnými místy je 

doporučeno min. SN8). Potrubí je vedeno v zemi pod podlahou nebo v zemi pod terénem. Svodné potrubí bude 
uloženo v zásypu podle technických předpisů výrobce potrubí. 
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Kanalizace dešťová 

Stávající stav 

Veškeré stávající rozvody budou spolu se stávajícím objektem odstraněny (viz odst. B.1.d) – kamerový 
průzkum kanalizace). 

Kanalizace dešťová – akumulace 

Pro dešťové vody ze střech bude navržena akumulační nádoba. Jedná se o samonosný prefabrikát určený 
do terénu. Objem nádrže bude 10 m3. 

Zachycené vody budou využity primárně pro zálivku zahrady. Proto bude v nádrži umístěné ponorné 
čerpadlo. Kromě čerpadla bude v nádrži umístěn i filtr, který je součástí nádrže. 

V případě naplnění nádrže dojde k nouzovému přepadu dešťových vod do vsakovacích jímek (viz dále). 
Jako ochranná jednotka proti zpětnému průtoku vody do potrubí přívodu vody do nádrže byla navržena 

jednotka typu HA (hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku). 

Kanalizace dešťová – vsakovací studny 

Vnitřními svody bude odvodněna střecha řešeného domu. Tyto vody budou svedeny do akumulační nádrže, 
kde bude voda využívána pro zálivku zahrady. Z této nádrže pak bude proveden přepad do vsakovacích studní, 
kde budou vody vsakovány do podloží.  

Dále z okolních zpevněných ploch bude odvedena část dešťových vod rovnou do samostatných 
vsakovacích studní. 

Vsak ze střech 

Vsakovací těleso se bude skládat ze vsakovacích šachet typu 600 NG. Jedná se o šachtové roury průměru 
0,6 m a délky 6 m. Aktivní vsakovací plochou u těchto šachet je plášť válce v propustném podloží bez dna a 
spodních 0,5 m šachty, kde je vytvořeno kalové dno. 

V tomto místě bude provedeno 15 vsakovacích studní o celkové hloubce 6 m. Šachty pak budou mít aktivní 
zónu vsaku cca 2,45 m, což vytvoří celkovou vsakovací plochu 69,3 m2 a retenční objem cca 17,4 m3, což 
splňuje spočtené parametry. 

Před nátokem do vsakovacího tělesa bude ještě akumulační nádoba s filtračním košem. 

Vsak ze zpevněných ploch 

Vsakovací těleso se bude skládat ze vsakovacích šachet typu 600 NG. Jedná se o šachtové roury průměru 
0,6 m a délky 6 m. Aktivní vsakovací plochou u těchto šachet je plášť válce v propustném podloží bez dna a 
spodních 0,5 m šachty, kde je vytvořeno kalové dno.  

V tomto místě budou provedeny 5 vsakovací studně o celkové hloubce 6 m. Šachty pak budou mít aktivní 
zónu vsaku cca 2 m, což vytvoří celkovou vsakovací plochu 18,8 m2 a retenční objem cca 4,8 m3, což splňuje 
spočtené parametry. 

Materiálové provedení potrubí 

Veškeré svodné potrubí dešťové kanalizace umístěné v zemi bude provedena z hrdlového plastového 
potrubí systému PVC KG SN4 (pod pojezdnými místy je doporučeno min. SN8). 

 
 

Vodovod 

Rozvody vodovodu budou navrženy kompletně nové. Domovní vodovod začíná vodoměrnou sestavou ve 
vodoměrné šachtě u hranice pozemku a dále pokračuje v zemi až do technické místnosti (vedení pod základovou 
deskou vést v chráničce). V technické místnosti pak bude na vodovodu osazen domovní uzávěr vody, tlakový 
redukční ventil s filtrem s nastavením 4 bar. 

Potrubí pitné vody bude už v technické místnosti rozděleno na 3 větve. 
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1. Přívod vody do objektu 

2. Přívod vody do zásobníku TV 

3. Přívod vody k pítku na hřišti 

4. Přívod vody k akumulační nádrži dešťových vod 

V rozvodů v objektu bude připojovací potrubí provedeno vždy ve spádu 0,3 % směrem k zařizovacím 
předmětům s nejnižším místem napojení. Potrubí je vedeno zejména v předstěnách nebo v drážkách stěn. Vedení 
bude izolované musí umožňovat pohyb způsobený tepelnou roztažností materiálu. 

Stoupací potrubí bude vedeno skrze strop většinou do předstěn. Ležaté rozvody budou vedeny nad 
podhledem 1.NP případně v podlaze. Veškerá vedení musí umožňovat dilataci a musí být tepelně izolovány. 

Doplňování vody do akumulační nádoby bude probíhat automaticky díky snímačům hladiny v nádrži a 
dvoucestného ventilu se servopohonem ze samostatné větve domovního vodovodu vedoucího z tech. místnosti. 
Dopouštění do akumulační nádrže dešťových vod bude doplněno ochrannou jednotkou proti zpětnému průtoku a 
možné kontaminace pitné vody z vod dešťových. Ochranná jednotka bude typu HA nebo typ odpovídajícímu 
osazení pro rozvod pitné vody. 

Příprava TV 

Příprava TV bude probíhat v nepřímotopném zásobníku, který bude instalován v technické místnosti. Objem 
zásobníku je 500 litrů a má jeden výměník tepla o ploše 6 m2. Ohřev bude primárně pomocí tepelného čerpadla, 
který bude přepínat dodávku topné vody mezi ohřívačem a otopnou soustavou pomocí trojcestného přepínacího 
ventilu. V případě nedostatečného výkonu TČ (např. při extrémních venkovních podmínkách) bude využito 
bivalentního zdroje tepla – elekropatrona 6kW instalována do zásobníku TV.  

Před zásobníkem TV musí být provedeno zabezpečovací zařízení tvořeno pojistným ventilem 1/2“x3/4“ 10 
bar a expanzní tlakovou nádobou s průtočnou armaturou.. 

V místnostech, kde budou mít děti přístup k teplé vodě je nutno na potrubí instalovat termostatické 
směšovací armatury ke snížení teploty teplé vody tak, aby nemohlo dojít k opaření dětí. Termostatické ventily 
budou napojeny teplou i studenou vodu a budou umístěny tak, aby k nim byl zajištěn přístup. 

Teplá voda bude opatřena cirkulací. K tomu bude sloužit elektronicky řízené cirkulační čerpadlo navržené 
na průtok 105 l/hod a výtlak 1 m. 

 

Materiál potrubí 

Veškeré vnitřní rozvody pitné a teplé vody jsou navrženy z PP-RCT třídy SDR 7,4. Jedná se o kvalitnější a 
odolnější materiál než klasické potrubí PP-R. Vodovodní potrubí vedená v terénu budou provedena z HDPE PE100 
SDR 11. Proti zamrznutí je třeba vést potrubí v nezámrzné hloubce (ideálně 1,5 m). 

Tepelné izolace 

Potrubí teplé vody a cirkulace bude izolováno takto: 
Dimenze Materiál Tloušťka [mm] 

20x2,8 mm Izolační trubice z pěnového polyetylenu 20 

25x3,5 mm Izolační trubice z pěnového polyetylenu 25 

32x4,4 mm Pouzdro z minerální vlny a hliníkovým povrchem 30 

40x5,5 mm Pouzdro z minerální vlny a hliníkovým povrchem 40 

   Potrubí SV bude izolováno v tloušťce 13 mm izolační trubicí z pěnového polyetylenu. 

Plyn 

Není do objektu zaveden. 
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Rozvody tepla a chladu 

Hlavní zdroj tepla / chladu – tepelné čerpadlo (TČ) 

Jako hlavní topný zdroj bude navrženo tepelné čerpadlo (dále TČ) typu vzduch/voda o topném výkonu 21,2 
kW (A7/W35). TČ je v monoblokovém provedení. Jednotka bude umístěna na střeše. 

Topná voda bude akumulována v zásobníku v tech. míst. objektu (1.06) o celkovém objemu 300 litrů. Tato 
akumulační nádoba bude osazena i dvěma el. patronami, každou o příkonu 9 kW. 

TČ smí být spuštěno a uvedeno do provozu pouze pracovníkem, školeným na údržbu, servis a uvádění 
spotřebičů do chodu. 

Tepelné čerpadlo umožňuje i režim chlazení. Ten bude fungovat principiálně stejně jako vytápění, a to přes 
podlahové smyčky. Možnost chl. objektu musí odpovídat výběru zařízení a mat. jakými jsou např. potrubí a izolace. 

TČ i další zařízení budou zabezpečeny proti přetlaku pomocí pojistných ventilů. Pojistný ventil je instalován 
v jednotce tepelného čerpadla a na výstupu topné vody z akumulační nádrže. 

Distribuce tepla 

Podlahové vytápění 

Podlahové vytápění je navrženo na teplotní spád 34/24°C.  
Celkově je navrženo 6 rozdělovačů podlahového vytápění obsahující kulové kohouty s teploměry, 

vypouštěním a odvzdušněním. 
Materiál podlahového vytápění bude z potrubí PE-X. Rozvody vytápění na zapojení rozdělovačů jsou 

vedeny převážně v podlaze a budou z mědi.  
Při obráceném chodu TČ můžou být podlahové smyčky využity i k podlahovému chlazení. 

Otopná tělesa 

Nejsou navržena. 

Příprava TV 

Příprava TV bude probíhat v nepřímotopném zásobníku, který bude instalován v technické místnosti. Objem 
zásobníku je 500 litrů a má jeden výměník tepla o ploše 6 m2. Ohřev bude primárně pomocí tepelného čerpadla, 
který bude přepínat dodávku topné vody mezi ohřívačem a otopnou soustavou pomocí trojcestného přepínacího 
ventilu. V případě nedostatečného výkonu TČ (např. při extrémních venkovních podmínkách) bude využito 
bivalentního zdroje tepla – elekropatrona 6kW instalována do zásobníku TV.  

Regulace 

Potřebná regulace bude dodána s TČ. Podrobněji řešeno v projektu MaR.  
Základní regulace vytápění a ohřevu TV bude pomocí ekvitermní regulace.  
Regulace samotných místností pak bude řešena termoelektrickými hlavicemi na topných/chladících 

smyčkách v rozdělovačích podlahového i vytápění/chlazení. Ovládání jednotlivých místností pak bude pomocí 
nástěnných panelů v daných místnostech (viz projekt elektro). 

Materiál potrubí a izolace 

Potrubí bude z měděných trubek s lisovanými spoji. Jako izolace bude použita izolace ze syntetického 
kaučuku tl. 25 mm. Rozvody čistě pro topnou vodu (ohřev TV) je možné izolovat trubicemi z dutého profilu z 
pěnového polyetylenu. 

Potrubí bude přichyceno dle montážních předpisů platných pro daný materiál potrubí. K uchycení potrubí 
bude použito systémové uchycení výrobce materiálu potrubí. 

Potrubí pro podlahové vytápění bude z potrubí PE-X. 

Provozní zkoušky 

Budou provedeny dle předpisu v jednotlivých fázích výstavby. Blíže viz TZ části ZTI a RCHT. 
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CHLAZENÍ MÍSTNOSTI FVE 

 
Pro chlazení místnosti FVE byl navžen splitový klimatizační systém sestávající z vnější kondenzační 

jednotky umístěné na střeše objektu a vnitřní nástěnné jednotky umístěné v místnosti pro FVE č. 1.26. 

Vzduchotechnika 

Objekt bude větrán nuceně pomocí rekuperace tepla. K tomu budou sloužit dvě vzduchotechnické jednotky. 
Jedna bude pro gastro provoz (přípravnu jídel) a druhá pro školku.  

V objektu se nachází i CHÚC. Ty budou větrány přirozeně. 

Zař. č.1 - větrání školky 

Pro větrání školky byla navržena VZT rekuperační jednotka s rotačním výměníkem o průtoku vzduchu 6700 
m3/h (400 Pa). Jednotka bude ve venkovním parapetním provedení a bude umístěna na střeše. Jednotka bude 
vybavena filtry F7 a M5, dále registrem pro ohřev a chlazení vzduchu pomocí kondenzační jednotky. Jednotka 
disponuje dvěma EC ventilátory o příkonech 2,6 a 1,8 kW (400 V). 

Typ potrubí bude čtyřhranné z pozinkovaného plechu nebo kruhové (spiro). Konkrétní distribuční koncové 
prvky budou teprve určeny v dalším stupni PD. Přívod bude orientován do míst s pobytem lidí a odvod vzduchu 
zase do zázemí jakými jsou koupelny, WC a sklady. Přívod, odvod a výfuk vzduchu na střeše budou vybaveny 
tlumiči hluku a budou izolované.  

Učebny a výtvarná dílna budou tvořit zóny, ovládané regulátory variabilního průtoku vzduchu. Ty se napojí 
na čidla CO2 a bude tak zajištěno ekonomické větrání každé učebny dle její vytíženosti. Ostatní místnosti jsou již 
větrány napřímo.  

Na rozvodech potrubí jsou osazeny i požární klapky, a to v místech průchodu potrubí požárně dělící 
konstrukcí. V případě potrubí menší plochy než 40 000 mm2, které nemá v okolí do 0,5 m další jiný otvor se může 
požární klapka vynechat. 

Zař. č.2 - větrání gastra (přípravny jídla) 

Pro větrání gastra byla navržena VZT rekuperační jednotka s deskovým výměníkem o průtoku vzduchu 
1780/1960 m3/h (přívod/odvod) při 250 Pa při externí tlakové ztrátě. Jednotka bude ve venkovním ležatém 
provedení a bude umístěna na střeše. Jednotka bude vybavena filtry F7 a M5, dále registrem pro ohřev a chlazení 
vzduchu pomocí kondenzační jednotky. Jednotka disponuje dvěma EC ventilátory o příkonech 2x0,7 kW (230 V). 

Typ potrubí bude čtyřhranné z pozinkovaného plechu nebo kruhové (spiro). Konkrétní distribuční koncové 
prvky budou teprve určeny v dalším stupni PD. Kromě koncových prvků budou navrženy i dvě velké digestoře, 
které budou umístěny nad varnými centry v 1.NP i 2.NP. Samotná kuchyň je navržena do mírného podtlaku.  

 
Nad varnými centry v 1.NP a 2.NP jsou navrženy digestoře. 
V 1.NP je navržena digestoř s rozměry 2100x1450 mm, připojena kruhovým potrubím 2x d160 mm, 

s integrovaným osvětlením a odvodem 630 m3/h. 
 
V 2.NP je navržena digestoř s rozměry 1500x1500 mm, připojena kruhovým potrubím 200 mm, 

s integrovaným osvětlením a odvodem 630 m3/h. 
 
Přívod, odvod a výfuk vzduchu na střeše budou vybaveny tlumiči hluku a budou izolované.  
Na rozvodech potrubí jsou osazeny i požární klapky, a to v místech průchodu potrubí požárně dělící 

konstrukcí. V případě potrubí menší plochy než 40 000 mm2, které nemá v okolí do 0,5 m další jiný otvor se může 
požární klapka vynechat. 

Ostatní zařízení 

Pro ohřev a chlazení vzduchu obou jednotek jsou navrženy dvě kondenzační jednotky. Ty jsou obě umístěné 
na střeše vedle VZT jednotek. 

Pro zař. č.1 je navržena kondenzační jednotka o top/chlad. výkonu 27/23 kW. El. příkon je 8,3 kW (400 V). 
Pro zař. č.2 je navržena kondenzační jednotka o top/chlad. výkonu 5,2/5,8 kW. El. příkon je 1,5 kW (230 V). 
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Větrací výkony: 

Zařízení Charakter zařízení Výměna vzduchu 

1 Rekuperační jednotka 

Přívod: 
Žák – 20 m3/h; Zaměstnanec – 30 m3/h 

Odvod: 
WC – 50 m3/h; Umyvadlo 30 m3/h; Sprcha – 150 m3/h; Šatní místo – 20 
m3/h; Vstupní hala s přezouváním – n = 3 h-1; Ostatní – min. n = 0,5 h-1 

2 Rekuperační jednotka Výpočet dle ČSN EN 16282 

Údaje o potřebě energií: 

Zařízení Popis Počet Skutečný příkon 
Ohřev (konden. k.) 

(kW) 
Ohřev (konden. k.) 

(kW) 
1 Rekuperační jednotka 1 2,6+1,8 kW (400V) 19,1 18,5 
2 Rekuperační jednotka 1 2x 0,7 kW (230V) 2,1 4,3 

Navýšení el. energie celkem: 5,8 kW 21,2 kW 22,8 kW 

 

Silnoproudé elektroinstalace 

Údaje o provozních podmínkách 

Napěťová soustava: 

- 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C distribuční síť 

- 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S rozvaděče, elektroinstalace 

- Dle požadavku ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.3.2 musí být síť TN-S v nově stavěných budovách 
instalována počínaje začátkem instalace. Místem rozdělení soustav TN-C na TN-C-S budou připojovací 
svorky v rozvaděči RH v 1.NP. 

Prostředí, základní charakteristiky, krytí elektroinstalace: 

Venkovní prostory:AD4, AB8, nebezpečné prostředí 
Obytné místnosti  : normální prostředí 
Sprchový kout a vana : dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 
Umývací prostor umyvadla : dle ČSN 33 2130 ed.3 
Doporučené krytí   : IP20 pro normální prostředí uvnitř domu 
    IP44 venku, pod pracovní deskou kuchyně,  
    vybraná zařízení v koupelně 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

U napěťových soustav do 1000 V AC a 1500 V DC je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna 
uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN EN 61140 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 

- AC 400/230 V / TN automatickým odpojením od zdroje v síti TN a proudovými chrániči 

Stupeň zajištění dodávky elektrické energie: 

Dle ČSN 34 1610 je zajištění napájení ve III. stupni důležitosti dodávky elektrické energie. 
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Popis technického řešení: 

Popis připojení na veřejnou technickou infrastrukturu 

Stávající vedení mezi přípojkovou skříní a elektroměrem bude zrušeno a bude nahrazeno novým 
přívodem. 

Objekt mateřské školky bude napojen na veřejnou distribuční síť prostřednictvím nové přípojkové skříně, 
umístěné v plotu na hranici pozemku. Z této přípojkové skříně bude propojení do elektroměrových rozvaděčů. 
V elektroměrových rozvaděčích budou osazeny elektroměry pro měření spotřeby el. Energie.  

Rozvaděč Total Stop – RTS 

 
Odpojení objektu od el. energie  
 
El. zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, musí být v případě požáru vypnuta z 

prostor předpokládaného nástupu jednotek požární ochrany (max 5 m od vstupu do objektu). Jelikož se v objektu 
nenacházejí PBZ, která by musela zůstat funkční v případě požáru (nouzové osvětlení, otevírací mechanismus, 
přístupový terminál v místnosti 1.07 a otevírací mechanismus okna v 1.28 mají vlastní záložní zdroj) není 
požadován CENTRAL STOP. Za vstupem v 1.NP bude umístěno tlačítko TOTAL STOP (dle ČSN 73 0848) 

. 
TOTAL STOP vypíná hlavní vypínače v rozvaděčích RH a RTM1 pomocí vypínací spouště. 
Jako hlavní vypínač je možné využít jističe před elektroměrem.  
 

Vypínací prvek TOTAL STOP bude označen textovou tabulkou "HLAVNÍ VYPÍNAČ 
ELEKTROINSTALACE".  

Kabelové rozvody 

Elektroinstalace budou provedeny měděnými kabely s celoplastovou izolací v soustavě  
TN-C-S. Veškeré kabely budou uložené v podlaze, nad stropním podhledem, ve stavebních dutinách, nebo pod 
omítkou s krytím minimálně 10 mm, uložení vedení ve stěnách bude provedeno dle požadavků ČSN 33 2130 ed.3, 
čl. 7.10. 

Elektroinstalace v koupelnách bude provedena dle požadavků ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. 
Při pokládce kabelů bude dodržována ČSN EN 50565-1 a ČSN EN 50565-2, při používání odbočných krabic 

budou dodržovány požadavky řady norem ČSN EN 60670, uložení kabelových rozvodů bude v souladu s ČSN 33 
2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2130 ed. 3, ČSN EN 50174-1 ed. 2 a ČSN EN 50174-2 ed. 2. 

Kabely pro domovní přípojku budou vedeny z elektroměrového rozvaděče v mechanicky odolné chráničce. 
Uložení vedení v zemi bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Při koordinaci s vedením ostatních sítí bude 
dodržena ČSN 73 6005. 

 

Zásuvky a vývody 

 
Všechny zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A musí dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění 

pozdějších změn, o technických požadavcích na stavby, §34 odst. 7 splňovat národně stanovené parametry, tzn. 
splňovat požadavky ČSN 35 4516 (tzn. nelze osazovat zásuvky typu Schuko). Je doporučeno použití zásuvek s 
krytím vyšším než IP20 (s ochrannými clonkami). 

Veškeré zásuvkové rozvody do 32 A budou dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.3.3 a dle ČSN 
33 2130 ed. 3, čl. 5.3.11 osazeny proudovými chrániči s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA.  

Pokud neurčí investor či architekt jinak, budou jednotlivé zásuvky instalovány ve výškách nad podlahou dle 
ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10. Všude tam, kde bude umístěno více zásuvek vedle sebe, či společně se zásuvkami 
slaboproudu, se předpokládá jejich instalace do společných vícerámečků.  

Veškeré rozmístění zásuvek kolem kuchyňských linek je nutno vždy koordinovat při realizaci s požadavky 
a finálním návrhem uspořádání kuchyňské linky. 

Počet zásuvkových vývodů a vývodů pro spotřebiče s příkonem 2kW a více je navržen v souladu s normou 
ČSN 33 2130 ed.3. 

 



MŠ KOVÁŘSKÁ II – rekonstrukce objektu U Školičky 2176/1, 2177/3, P9 B - Souhrnná technická zpráva 

  38/56 
 

Světelná instalace 

Osvětlení bude splňovat ČSN EN 12464. 
Přílohou dokumentace je protokol o výpočtu osvětlenosti provedený bodovou metodou dle ČSN EN 12464 

a výpočet nouzového osvětlení dle ČSN EN 1838. 
Index podání barev světelných zdrojů Ra musí být větší než 80.  
Osvětlenost každé místnosti bude zajištěna hlavní osvětlovací soustavou a pracovní prostory budou 

vybaveny místním přisvětlením. 
Počet světelných vývodů je navržen v souladu s normou ČSN 33 2130 ed.3. 

Nouzové osvětlení: 

Nouzové osvětlení bude navrženo v souladu s: 
 ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 
 ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení 
 Nařízení vlády č. 101/2005 
 Vyhláška č. 48/82 sb. ČÚBP 

Intenzita osvětlení únikových cest bude min. 1 lx, intenzita osvětlení v blízkosti hasicích prostředků, 
východů apod. bude min. 5 lx. 

 

Činnost nouzového osvětlení 

Nouzové osvětlení je zajištěno pomocí svítidel s integrovanou baterií a svítidel vybavených nouzovým 
modulem. Součástí systému jsou také směrové piktogramy, které označují nejbližší únikové cesty. 

V případě výpadku elektrické energie se tato svítidla automaticky přepnou na napájení z vestavěného 
záložního zdroje a zajistí potřebnou hladinu osvětlení únikových tras. Doba autonomního svícení nouzového 
osvětlení je minimálně 1 hodina. 

 

Uzemnění, vyrovnání potenciálu, ochranné pospojování 

Uzemnění stavby bude zachováno, doplněno či nově zbudováno, dle přesně zjištěného stavu a 
technických možností. 

Maximální odpor uzemnění bude 10Ω. Přesný tvar zemniče a hloubka uložení musí být navrženy dle 
místních podmínek pracovníkem s odbornou kvalifikací. 

Uzemnění bude vyvedeno na hlavní ochrannou přípojnici MET, umístěnou u hlavního rozvaděče RH 
v místnosti 1.01. 

Na MET musí být spojeny tyto vodivé části: 
- ochranný vodič 
- bod rozdělení ochranného vodiče PEN na vodič PE a N 
- uzemňovací přívod a hlavní ochranná svorka 
- rozvod potrubí v budově 
- kovové konstrukční části, topení 
- případné vodivé konstrukce v objektu 
Na přípojnici MET bude provedeno vyrovnání potenciálu pospojováním všech inženýrských sítí vstupujících 

do objektu. Vodivé části přicházející do budovy, musí být spojeny co nejblíže vstupu. Vodiče hlavního pospojování 
musí vyhovovat ČSN 332000-4-41 ed. 3. 

V koupelnách, kuchyňské lince, technické místnosti atd. bude provedena zvýšená ochrana pospojováním 
pomocí vodiče H07V-U 4/6 mm2. 

Ochrana před bleskem  

Ve smyslu požadavku vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
změn, § 36 odst. 1 písm. a) vyžaduje objekt ochranu před bleskem.  

Dle požadavku vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, § 9 odst. 2 musí 
být zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými 
výboji navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. 
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Definice zón ochrany před bleskem  

V projektu jsou definovány následující zóny ochrany před bleskem ve smyslu ČSN EN 62305-1 ed. 2:  
• LPZ 0 A: venkovní prostory, nechráněné před přímým úderem blesku;  
• LPZ 0 B: venkovní prostory, chráněné před přímým úderem blesku;  
• LPZ 1: vnitřní chráněné prostory bytového domu.  

Stanovení potřeby ochrany 

Výpočet rizika ve smyslu požadavku vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 36 
odst. 2, provedený dle ČSN EN 62305-2 ed. 2, je součástí této projektové dokumentace.  

Na základě výpočtu rizika se pro ochranu objektu před bleskem předpokládá použití LPS třídy III, návrh 
jímací soustavy byl proveden pomocí přípustných metod uvedených v ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 5.2.2. 

Ochrana proti impulsnímu přepětí  

Pro zajištění ochrany před účinky atmosférického a průmyslového přepětí musí být dle požadavků ČSN 33 
2000-1 ed. 2, čl. 131.6.2 a ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, čl. 534.2.3.1 na rozhraní jednotlivých chráněných LPZ 
instalován koordinovaný SPD systém dle ČSN EN 62305-4 ed. 2, příloha C a D. 

Vytápění 

 
Topný systém objektu je navržen převážně pomocí podlahového topení. 

Jako hlavní topný zdroj bude použité tepelné čerpadlo o topném výkonu 21,2kW.  
Celá topná soustava bude řízena nadřazenou regulací MaR a popsána v samostatné technické zprávě. 
 
V místnosti 1.29 bude instalována elektrická topná rohož s el. příkonem 160W/m2 (celkově 400W). Ta 

bude doplněna o termostat s vyvedeným podlahovým čidlem.   

Fotovoltaika 

Na střeše objektu je uvažováno s osazením panelů FVE. Panely budou rozmístěny v ochranném prostoru 
jímací soustavy s dodržením dostatečné vzdálenosti od jímacího vedení. Celková plocha pro osazení panelů FVE 
při dodržení všech odstupových vzdáleností je vyznačena ve výkresové části dokumentaci.  

 
Uvažováno je s instalací 48 panelů - celkový instalovaný výkon na střeše bude 21,6 kWp. Přesná 

specifikace viz část dokumentace el. silnoproud. 
 

Technické údaje 
Fotovoltaický generátor 
Výkon panelu dle STC: 450Wp 
Počet panelů: 48ks  
Celkový výkon stringu: 4x 5,4kWp 
Celkový výkon fotovoltaického generátoru = 21,6 
kWp 
Odpínače panelů:  
Slouží pro rychlé vypnutí jednotlivých panelů 
Počet 48 ks 
  
 
 
 
 
 

Střídače:  
1x Třífázový hybridní měnič s možností připojení 
baterie 
Maximální doporučené velikost FV výkonu 
20000W 
Rozsah MPPT napětí : 160-650V 
AC jmenovitý výkon: 20000W 
Maximální zdánlivý AC výkon: 22000VA 
Maximální výstupní proud na fázi: 31,9A 
Připojení do sítě: 3+N+PE 
Možnost omezení dodávky do sítě 
Baterie 
4x LiFePo4 5,12kWh 
Celková kapacita min. 20,48 kWh 
Jmenovité napětí: 51,2V 
Standartní nabíjecí / vybíjecí proud: 50A 
Maximální nabíjecí / vybíjecí proud: 100A
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Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, 
měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými 
certifikačními orgány 

Měření vyrobené elektrické energie: 

Měření vyrobené elektrické energie FVE je prováděno přes elektroměr s komunikací se střídačem. 
Naměřené hodnoty je možné kontrolovat přes portál střídače, který je napojen do sítě buď přes wi-fi popřípadě LAN 
dle zvoleného modulu. 

Síťová ochrana: 

Univerzální síťová ochrana je zařízení určené pro ochranu uživatelské - distribuční sítě před případnými 
nežádoucími účinky FV zdroje el. energie. Univerzální síťová ochrana ve střídačích 

sdružuje tyto prvky: 
- nadfrekvenční a podfrekvenční ochrana 
- přepěťová a podpěťová ochrana 
- pořadí a přítomnost fází 
- symetrie fází a vektorový skok 
V případě odchylek sledovaných parametrů od mezí normovaných hodnot dojde k automatickému odpojení 

FV zdroje el. energie od uživatelské sítě. FV systém zůstává odpojený, dokud se provozní napětí a kmitočet 
neobnoví na přijatelné rozmezí, a to na dostatečnou dobu. Po uplynutí dostatečné doby od sledovaných parametrů 
sítě do normálu, dojde k automatickému napojení FV zdroje k uživatelské síti. Tato ochrana bude sdružena 
částečně do střídače a částečně přes zařízení napěťové a frekvenční ochrany. Autonomní funkce výrobny jsou 
zajištěny ve střídači char. Q(U), P(U), P(f) a LVRT a protokol o jejich nastavení bude rovněž součásti revizní zprávy, 
kterou zajišťuje dodavatel. 

Ochrana, odpínání 

V rámci ochrany bude v systému fv. elektrárny instalováno tlačítko FVE Stop. Toto tlačítko zajistí bezpečné 
napětí v části DC a odpojení fv. elektrárny. Dále bude Elektrárna obsahovat ochranu DC části proti přepětí. 

Kabelové rozvody 

Z místnosti 1.26 bude celým objektem prostupovat samostatná trasa (instalační šachta) s požární 
odolností. V této šachtě bude vedena v chráničkách kabeláž na střechu. 

Požadavky na rozmístění technologie na střeše: 
• Min. průchozí profil zásahové cesty - 1100 mm  
• Min. odstup pole panelů od vnitřního kraje atiky – 1100 mm   

Silnoproudé propojení a kabelové rozvody DC budou provedeny měděnými k tomuto účelu 
určenými solárními kabely s UV odolností o průřezu 4, 6 a dále Cu kabely CYKY, CYA. 
 
Venkovní DC kabely stringů budou svazkovány ke kovové nosné konstrukci FV panelů, přechody stringů 

mezi FV řadami vedeny v chráničkách PVC s UV ochranou. Tmely ukončení ochranných trubek rovněž s UV 
ochranou. Venkovní DC propojovací kabely ze stringů mezi řadami jsou vedeny přímo v kovových kabelových 
žlabech bez perforace s krytím. 

Kabelové rozvody budou provedeny tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly údržbu, opravy a výměny 
jednotlivých dílů technologického zařízení FV systému. Celkové provedení kabel. rozvodů musí odpovídat zejména 
ČSN EN 33 2000-5-52 a barevné značení vodičů ČSN EN 33 0165. Jednotlivé kabely budou na koncích a v 
určených místech v trase označeny štítky (číslo ozn., typ kabelu, odkud - kam, délka). V případě použití jednotné 
barvy pláště u DC vodičů bude provedeno na obou koncích jednoznačné barevné přeznačení kladného a 
záporného pólu. 

Umístění veškerých komponentů fotovoltaického systému, uložení kabelů, tras a způsobu provedení bude 
řešeno v souladu s požadavky výrobce střídačů a příslušných norem, požadavků a dalších upřesnění odpovědného 
zástupce investora a dodavatelské firmy. Při instalaci a ukládání kabelů je nutné dbát dodržení vzdáleností s vodiči 
vodivého pospojování, svodů přepětí a zejména dráty jímačů a svodů hromosvodové soustavy. 

Odpovědný zástupce montážní organizace musí být prokazatelně před vlastní realizací seznámen s 
montážními předpisy výrobce modulů a uživatelskou příručkou střídače a baterií. 
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Slaboproudé elektroinstalace 

Telefonní a datové rozvody 

Pro objekt bude příprava pro napojení na síť SEK ve formě chráničky s protahovacím drátem, vedené 
z RDATA k hraně nového objektu. Stávající přípojka datového vedení bude poté nově přepojena na již 
vybudovanou přípojku poskytovatelem SEK dle volby investora.  

 Ze skříně RDATA budou poté vedeny linky k účastnickým zásuvkám.  
Dále bude provedena příprava pro možnost napojení na SEK bezdrátově. Příprava bude formou protažení 

chráničky pod střechu do místa anténního stožáru. Druh připojení na SEK bude upřesněn dle místních 
připojovacích podmínek a požadavků investora. 

Rozvody TV příjmu  

V objektu bude realizován rozvod společného TV příjmu, který bude vycházet z rozvodné skříně RDATA, 
kde bude umístěn zesilovač TV+R signálů a satelitní multipřepínač. Do této skříně budou vyvedeny napaječe od 
antén VKV-FMII, VHF, UHF a napaječe od satelitní parabolické antény. Účastnické zásuvky nejsou předmětem 
tohoto projektu, předpokládá se provedení se třemi vývody pro TV+R+SAT rozvod. 

Rozvody STA budou koncipovány jako páteřní rozvod s odbočkami v každém patře. Páteřní rozvod bude 
uzpůsoben pro napojení na satelity a anténu pro pozemní vysílání. Přesné typy zařízení budou upraveny dle 
požadavků investora a domluvy s realizační firmou. Na Anténní stožár budou dále vyvedeny dva rezervní kabely 
CAT 6 v provedení do venkovního prostředí, jako rezerva pro možnost napojení objektu na sítě SEK bezdrátově. 

Interkom 

Systém interkomu je tvořen venkovní a vnitřními komunikačními jednotkami napájenými z datového 
rozvaděče RDATA prostřednictvím technologie PoE. Zařízení je určeno pro hovorové spojení mezi osobou ve 
vstupní části objektu a osobami ve vnitřních prostorech a současně umožňuje uvolnění nezamčeného zámku 
hlavního vstupu. Venkovní komunikační jednotka bude se čtečkou karet/čipů RFID a může být provedena v 
odolném anti-vandal provedení. Po stisknutí tlačítka na vstupním panelu je aktivován bzučák vnitřní jednotky. 
Vnitřní jednotka obsahuje prvky potřebné pro obousměrnou komunikaci a tlačítko pro ovládání 
elektromagnetického zámku dveří. Digitální přenos hlasu a řídicích signálů probíhá po datové síti objektu a systém 
může být nadstandardně doplněn o přenos videa. 

Únikový terminál 

Navržený systém zajištění únikových cest a kontroly vstupu využívá elektronické řídicí terminály v režimu 
„bez napětí otevřeno“ (fail-safe), které zajišťují blokování dveří s možností okamžitého uvolnění stiskem 
integrovaného nouzového tlačítka s opticko-akustickou signalizací, přičemž běžný přístup z exteriéru je řešen 
integrací s venkovními jednotkami přístupového systému, jejichž čtečky po autorizaci identifikačního média aktivují 
výstup pro krátkodobé odblokování terminálu bez vyvolání poplachu. Celý systém je napájen liniovým rozvodem 
230 V s lokálními zálohovanými napájecími zdroji 24 V DC a akumulátory o odpovídající kapacitě umístěnými v 
instalačních rozvaděčích nad každými dveřmi. 

Autonomní a lokální detekce požáru 

Podle vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb bude objekt vybaven 
autonomní detekcí požáru a signalizací. tzn. se zabudovanou sirénou. 

Hlásiče požáru budou umístěny na chodbách a schodištích v každém patře.  
V objektu jsou navrženy dvě CHÚC typu A. Pro CHÚC v prostorách vedlejšího schodiště je uvažováno 

s osazením systému pro řízení odvětrání CHÚC ve formě řídící jednotky, tlačítka, lokální detekce kouře a otvíracího 
mechanismu osazeného na okně na úrovni 2.NP pro zajištění přirozeného větrání CHÚC.  

Na dveřích mezi místnostmi 1.01 a CHÚC hlavního schodiště bude osazen přídržný magnet. Přídržný 
magnet bude vybaven tlačítkem pro deaktivaci a vlastním záložním zdrojem. V případě vyhodnocení požáru lokální 
detekce dojde odblokování magnetu.   

Dále budou dveře z 1.07 dovybaveny samozavíračem. Samozavírač bude napojen z únikového tabla 
obsahující únikové tlačítko, akusticko-světelnou signalizaci a klíčový spínač. Tablo bude dále doplněno o 
odchodové tlačítko pro deaktivaci zamykání. Únikové tablo bude napájeno vlastním záložním zdrojem.    
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EZS 

V objektu bude instalována certifikovaná EZS. Na hranici vstupu do střežené zóny bude osazena přístupová 
klávesnice. Při vstupu do hlídaného prostoru zajišťuje klávesnice identifikaci uživatele na základě zadaného 
přístupového kódu a při odchodu z budovy nebo pro aktivaci hlídání zóny bez přítomnosti osob zadá uživatel na 
klávesnici pokyn k aktivaci alarmu. Přístupová klávesnice bude osazena ve vstupní chodbě 1.01 a 1.07. 

Hlídání nepovoleného vstupu do objektu bude zajištěno použitím detektorů připojených k ústředně EZS. Na 
oknech a vstupních dveřích budou instalovány magnetické kontakty, detekující otevřená okna a dveře. Dalším 
prvkem zabezpečení jsou kombinované detektory pohybu a rozbití skla v místnostech a na chodbách. Pomocí čidel 
v jednotlivých místnostech je možno v případě vstupu pachatele do budovy zjistit, v jakém prostoru se nachází. 
Instalační výška detektorů pohybu bude volena dle montážního návodu výrobce. 

Budou použity magnetické kontakty osazené do rámů oken, jejich typ a provedení bude konzultováno s 
dodavatelem oken a EZS. Kabel od magnetického kontaktu bude přiveden do ústředny EZS. U každého kabelu 
bude po jeho instalaci proměřena spojitost. 

Pokud dojde k narušení objektu, bude pomocí modulu v ústředně, odesláno hlášeno uživateli objektu, 
případně na PCO (pult centrální ochrany). Místní signalizaci budou hlásit akusticko-optické sirény, umístěné na 
chodbě, v učebnách a na fasádě směrem do ulice.  

Veškeré detektory, klávesnice, rozbočné krabice, sirény a ústředna budou obsahovat tamper kontakty, proti 
neoprávněnému otevření krytu zařízení. 

Silové napájení ústředny bude napojeno z rozváděče RH. Pro případný výpadek napájení bude ústředna 
opatřena záložním zdrojem s kapacitou na minimálně 12 hodin. 

B.3.5.c) Energetické výpočty 

Viz B.1.k 

B.3.6. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz samostatná část dokumentace. 

B.3.7. Úspora energie a tepelná ochrana 
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Veškeré stavební konstrukce objektu budou vykazovat hodnoty splňující normové požadavky na tepelné 
prostupy konstrukcemi - zejména budou mít minimálně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nebude 
docházet ke kondenzaci vodní páry a nebude docházet k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které 
neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti 

B.3.8. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

B.3.8.a) Vnitřní prostředí 

Stavba má vyřešeno větrání (umělé větrání pobytových místností a hygienického zázemí), vytápění, 
zásobování vodou, odvod splaškových i dešťových vod, umělé osvětlení a nakládání s tuhým komunálním 
odpadem. Všechny pobytové místnosti budou mít zajištěné denní osvětlení v souladu s ČSN EN 17037 Denní 
osvětlení budov a ČSN 730580-3 Denní osvětlení budov, část 3: denní osvětlení škol – viz dále. 

Stavba nevytváří negativní vlivy (vibrace, hluk, prašnost apod.) na okolí.  
 
Přístavba je navržena v souladu s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. 

- plocha dětského hřiště – min 4 m2 / 1 dítě 
o pro 96+16 dětí požadavek 448 m2. Navrženo 1.265 m2 -  splněno 

- plocha denní místnosti (herna + ložnice) – min 4 m2 / 1 dítě 
o pro 24 (+4) dětí je požadavek min 96 m2 (112 m2). Každá herna má min. 127 m2 – splněno. 

- na 5 dětí připadá 1 dětská mísa a 1 umyvadlo 
o pro 24 (+4) dětí je požadavek 5 mís + 5 umyvadel (6+6). Hyg. zázemí u každé herny 

má umyvadlový žlab s 5-6 výtokovými místy (řešeno na míru dle potřeby) + 6 mís – splněno. 
Vnitřní uspořádání přístavby umožňuje volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním a 

tělesná cvičení. Prostor pro uložení lůžkovin je provětrávaný. 

Gastro – výdejna / přípravna jídel 

Blíže viz samostatná část dokumentace 
 
Projekt uvádí soubor místností zajišťující gastronomický provoz v objektu. Popis je uváděn z hlediska 

nároků na technologické vybavení a na stavební provedení specifického prostředí jednotlivých místností. 
Disposiční uspořádání provozních místností je navrženo v souladu s platnou vyhláškou č. 602/2006 sb a nařízením 
852/2004 EU.  Projekt rovněž respektuje současné stavební možnosti provozního uspořádání a zadání investora. 
Řešení je dvoupodlažní. Bude se jednat o výdejnu dovážené stravy pro čtyři třídy v počtu cca 200 porcí hlavní jídla 
a přípravnu svačin v místě. 

Hygienické a sociální zařízení pro pracovníky – šatna 

Prostor odpovídá požadovanému počtu zaměstnanců s základní vybaveností pro oddělené ukládání 
civilních a pracovních oděvů v šatních skříňkách. Tyto skříňky mohou být členěny horizontálně nebo vertikálně. Na 
šatnu navazuje hygienické zázemí –  WC, umývárna. Vybavení umývárny kromě umývadla s  bezdotykovou baterií 
/mechanická nožní nebo tlačná a automatickým uzavíráním vody/ je nutno doplnit o osoušeč rukou nebo 
jednorázové ručníky s odpadkovým košem. Povrchy dokonale omývatelné, prostor osvětlený, větraný a vytápěný. 
Předpokládaný počet personálu 2-3 osoby. Přístupné z chodby po převlečení je přístupné do prostoru výdeje viz 
stavební část. 

Úklid 

V provozu je řešena úklidová komora pro úklid výrobního zázemí. Komora je vybavena výlevkou s tekoucí 
teplou a studenou vodou a úložným zařízením pro úklidové prostředky. Viz stavební část umístěno v obou patrech. 
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Přípravna 

Prostor přípravny je členěn na provozní úseky pro uskladnění termoportů s dodanou stravou, odstavné 
místo pro vozík pro rozvoz jídel na oddělení, dále na úsek pro případný dohřev stravy, pracovní linka pro přípravu 
svačin včetně chlazení surovin a provozního dřezu, úsek provozního mytí pomůcek a úsek pro mytí stolního nádobí 
s mytím rukou obsluhy. 

Denní osvětlení 

V rámci Studie denního osvětlení a proslunění (Ing. Lubor Kopačka, 06/2024) byla prověřena úroveň 
denního osvětlení v denních místnostech – hernách, kancelářích a výtvarné dílně. Doplňkem je prověření 
proslunění heren v 1.NP. 

V hernách a v keramické dílně je vyhovující denní osvětlení. Osvětlení kanceláří bude řešeno 
celkovým sdruženým osvětlením, pro jehož užití má denní složka dostatečnou úroveň. 

Prostorová akustika 

Zpracována byla Studie prostorové akustiky – AVETON s.r.o., 06/2024. 
Studie řeší prostorovou akustiku pro hernu/lehárnu MŠ U Školičky. Pro tento akusticky náročný prostor je 

stanovena optimální doba dozvuku a je proveden návrh akustických úprav tak, aby byl splněn definovaný 
požadavek normy ČSN 73 0527. Pro prostor byl proveden výpočet doby dozvuku. Prostor návrh upravuje tak, aby 
zde byla dosažena odpovídací doba dozvuku a vhodné akustické podmínky pro denní místnosti mateřských škol. 
Dále je provedena klasifikace prostoru keramické/výtvarné dílny, šaten a chodeb dle A/V požadavku dané normy 
a je uvedeno doporučené řešení pro splnění požadavku. 

Podrobně viz samostatný elaborát. 

Riziko přehřívání prostor 

Riziko přehřívání pobytových prostor je eliminováno instalací vnějších stínících prvků (žaluzie) na okna na 
jižní, východní a západní fasádě. 

Zpracován byl odborný posudek – výpočet tepelné stability v letním období (DekProjekt, 06/2024), ze 
kterého vyplývá, že letní tepelná stabilita objektu je vyhovující, resp. splňuje normové požadavky. 

B.3.8.b) Vliv na vnější prostředí 

V objektu nejsou navrženy žádné provozy ani technicé vybavení, které by omezovalo nebo zhoršovalo 
dopad na vnější prostředí.  Na střeše je navržena zelená extenzivní střecha.  

Hlukové dopady z technologických zařízení viz B.3.9 

B.3.9. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonovým průzkumem byl stanoven střední radonový index pozemku. Součástí kontaktní konstrukce je 
podlahové vytápění, proto bude realizována ochrana stavby dle ČSN 730601, a to odvětráním podloží v kombinaci 
s hydroizolací v souvrství podlahy. Ochranu stavby zajišťuje i nucené větrání vnitřních prostor objektu. 

 

Ochrana před bludnými proudy 

V řešeném území není předpokládán výskyt bludných proudů. Provedena budou opatření dle TP 124 – 
Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce 
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pozemních komunikací – technické podmínky, a to primární ochrana spočívající zejména v krytí betonářské výztuže 
na vnějším povrchu se stykem se zeminou - min. 50mm. Ostatní dle čl. 5.2 TP – primární ochrana.  

Ochrana před technickou seizmicitou 

Zdrojem technické seizmicity v objektu mohou být zejména VZT jednotky umístěné na střechách objektů, 
jednotky chlazení, ventilátory, čerpadla (předávací stanice tepla, místnost TUV), motory a stykače výtahové 
technologie. Pro zamezení přenosu strukturálního hluku a vibrací do objektu bude veškeré zařízení, které může 
být zdrojem strukturálního hluku a vibrací, ukotveno pomocích bodových izolátorů, nebo pomocí betonových 
základů uložených na trvale pružném materiálu. 

Ochrana před hlukem 

Zpracována byla hluková studie (RNDr. Jiří Novák, 06/2024), která posuzuje hluk ze stavební činnosti, hluk 
z dopravy a hluk ze stacionárních zdrojů novostavby MŠ. 

Dodrženy budou akustické limity pro denní hluk ze stacionárních zdrojů MŠ (předpokládá se pouze denní 
provoz).  

Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy ČSN 73 0532 Akustika. Dělící příčky 
na hranici funkčních celků učeben a kanceláří/kabinetů splňují požadavky na vzduchovou neprůzvučnost. Stopní 
konstrukce splňuje požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a kročejovou neprůzvučnost.  

Požadavky na prostorovou akustiku (požadovaná doba dozvuku) jsou zajištěny pomocí akustického 
děrovaného podhledu s vloženou minerální vatou a rezonátorem podél obvodové stěny a dalších úprav (podrobněji 
viz akustická studie). 

Protipovodňová opatření 

Nejedná se o záplavovou oblast. 

Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nejedná se o poddolovanou oblast. 
 
 
 

B . 4 .  P Ř I P O J E N Í  N A  T E C H N I C K O U  I N F R A S T R U K T U R U  

B.4.a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Před zahájením jakýchkoliv výkopových či vrtných prací je nutno požádat správce stávajících a 
předpokládaných inženýrských sítí o jejich vytýčení na staveništi a tyto inženýrské sítě zajistit. 

Kanalizace – přípojka 

Stávající stav 

Ke stávajícímu objektu je možná navržena stávající přípojka, ale na místě nebyla nalezena (viz odst. B.1.e) 
– kamerový průzkum kanalizace) a pozice takové přípojky není známa ani správci sítě, a proto je navržena přípojka 
nová. 
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Nová přípojka 

Nová přípojka se napojí na stoku východně od objektu. Parametry přípojky jsou následující: 
 
Délka: 2,15 m 
Dimenze: DN200  
Materiál: kamenina 
Spád: 3,0 % 
 
Přípojka se napojí na vejčitou stoku VP600/1100ZCI a to do předem připravené odbočky. Přípojka bude 

ukončena vstupní revizní šachtou na pozemku investora. Hloubka dna šachty vychází 187,79 m.n.m a poklop 
193,45 m.n.m. Šachta bude provedena z betonových skruží, poklop bude litinový pojezdný B125.  

Krytí kanalizační přípojky vychází cca 5 m, tedy mimo ohrožení promrzání potrubí v zimním období. Při 
zhotovení přípojky je třeba dbát na minimální vzdálenosti od ostatních sítí při křížení a souběh dle ČSN 73 6005.  

Tlakové zkoušky budou provedeny na potrubí podle ČSN 75 5911. Přípojka bude v celé délce opatřena 
výstražnou folií. Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tl. 10 cm a zasypáno pískem 30 cm nad horní 
okraj potrubí. Potrubí bude vedeno v pažené rýze, bude respektovat všechna známá i přepokládaná podzemní 
vedení, jejichž poloha bude vytyčena před započetím prací. Výkop bude dle potřeby pažen příložným pažením. 
Zásyp bude vytěžen zeminou a bude hutněn po vrstvách podle normy ČSN 73 35 50 „Zemní práce“ na 96% P.S. 
Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku určenou obecním úřadem, nebo bude použit pro terénní úpravy. 
Nad přípojkou bude pro pozdější možné vytyčení veden signalizační vodič. 

Průtok odpadních vod (návrh dimenze přípojky) 

  počet n DU DU*n 

Umyvadlo, bidet 32 0,5 16 
Vana 0 0,8 0 
Sprcha 2 0,6 1,2 
Dřez 6 0,8 4,8 
Záchodová mísa 31 2 62 
Výlevka 3 0,8 2,4 
Pisoár 0 0,5 0 
Automatická pračka 2 0,8 1,6 
Automatická myčka 1 0,8 0,8 

 
 Celkem 88,8 l/s 

Součinitel současnosti K 0,7   
 

 

  
Průtok splaškových vod   4,71 l/s 

    
NÁVRH DIMENZE DN200 Qww < QmaxDN200  4,71 < 33,681 l/s 

Vodovod – rekonstrukce přípojky ve stávající trase 

Stávající stav 

Stávající přípojka je dimenze DN32 a je vedena západně od objektu z ulice Kovářská. Ukončena je ve 
vodoměrné šachtě. Jelikož je tato přípojka poddimenzovaná pro nově navržený objekt, je navržena v původní trase 
přípojka nová a to vč. vodoměrné šachty a sestavy. 

Stávající přípojka a uliční vodovodní řad 

Stávající přípojka je dimenze DN32 a je vedena západně od objektu z ulice Kovářská. Ukončena je ve 
vodoměrné šachtě. 

Jelikož je tato přípojka pro nově navržený objekt poddimenzovaná, je navržena v původní trase přípojka 
nová a to vč. vodoměrné šachty a sestavy. 

𝑄௪௪ = 𝐾 ∗ ට෍𝐷𝑈 =
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Nová přípojka 

Nově navržená přípojka bude procházet pouze parcelou 3079/6. 
Parametry přípojky jsou následující: 
Délka: 3,7 m 
Dimenze: 63x5,8 mm  
Materiál: HDPE PE100 SDR11 
Spád: 0,4 % (směrem k řadu) 
 
Přípojka se napojí na vodovodní řad přes navařovací sedlovou odbočku odpovídající dimenze řadu 

s odbočkou DN50. Bude vybaven šoupětem se zemní teleskopickou soupravou a litinovým poklopem – vše musí 
být s atestem na pitnou vodu. 

Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou, která bude umístěna na řešeném pozemku. 
Krytí vodovodní přípojky bylo stanoveno s ohledem možnosti promrzání potrubí v zimním období – 

předpokládaná hloubka uložení potrubí je min. 1,5 m. Při zhotovení přípojky je třeba dbát na minimální vzdálenosti 
od ostatních sítí při křížení a souběh dle ČSN 73 6005. 

Tlakové zkoušky budou provedeny na PE potrubí podle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a 
závlahového potrubí. Potrubí přípojky v celé délce opatřen výstražnou fólií a signalizačním vodičem. Potrubí 
vodovodu bude na pískovém podsypu tl.10 cm a zasypáno pískem 30 cm nad horní okraj potrubí. Potrubí bude 
vedeno v pažené rýze, bude respektovat všechna známá i předpokládaná podzemní vedení, jejichž poloha bude 
vytyčena před započetím prací. Výkop bude dle potřeby pažen příložným pažením. Zásyp bude vytěženou zeminou 
a bude hutněn po vrstvách podle normy ČSN 73 35 50 „Zemní práce“ na 96 %  

P.S. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku tomu určeným nebo bude použit pro terénní úpravy.   

Vodoměrná sestava 

Vodoměrná sestava bude umístěna do nové vodoměrné šachty. Ta bude navržena o rozměrech 1800x1000 
mm. Výška bude ode dna ke stropu 1800 mm. Šachta bude pojezdná. Poklop bude z kompozitního materiálu. 

Vodoměrná sestava se bude skládat z armatur v následujícím pořadí dle směru průtoku: 
 
přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem 
průchozí kulový uzávěr 2“ 
závitový filtr 2“ 
redukce 2“ na 1“ 
šroubení 1“ s převlečnou maticí 5/4“ 
vodoměr DN 25 (pro montáž vynechat 260 mm) 
roubení 1“ s převlečnou maticí 5/4“ 
redukce 1“ na 2“ 
průchozí uzávěr 2“ s vypouštěním 
zpětná klapka 2“ 
průchozí uzávěr 2“ s vypouštěním (příp. T-kus s vypouštěním) 
přechod na vnitřní vodovod 

Bilance potřeby vody 

Výpočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Ministerstva zemědělství, 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodu a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Mateřské školy a jesle s celodenním provozem (200 pracovních dnů) 
Na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) - 8 m3/h*rok*os  
124 osob 
 

Parametr Výpočet 

Průměrná denní spotřeba vody Qp = 124*8/200 = 4,96 m3/d 

Maximální denní potřeba vody Qd = 4,96*1,20 = 5,952 m3/d 

Maximální hodinová potřeba vody Qh = 5,925/24*2,1 = 0,521 m3/h 

Maximální roční potřeba pitné vody Qr = 124*8 = 992 m3/rok 
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Výpočtový průtok 

 

 

 

Dimenze stávající přípojky 40x3,7 mm (di 32,6 mm)  
Rychlost proudění vody v přípojce v = 2 m/s 
Minimální vnitřní průměr přípojky di,max = 47,7 mm < di = 32,6 mm  
 
NEVYHOVUJE – JE POTŘEBA NAVÝŠIT KAPACITU VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 
Dimenze nové přípojky 63x5,8 mm (di 50,26 mm)  
Rychlost proudění vody v přípojce v = 1,8 m/s 
Minimální vnitřní průměr přípojky di,max = 51,40 mm < di = 50,26 mm  
 
VYHOVUJE – Bude navržena nová přípojka vodovodu dimenze 63x5,8 mm. Bude řešeno v samostatné 

části projektové dokumentace. 
 
 

Horkovod – odpojení objektu, rušení stávající přípojky 

Stávající přípojka 

Ke stávajícímu objektu je již navržena přípojka horkovodu z roku 1997. Jedná se o přípojku délky 17,35 m 
dimenze 2x DN25 na parcele č. 3079/6. 

Parametry přípojky: 

- Zimní provoz 130/70 °C 

- Letní provoz 80/60 °C 
Zdrojem informací byla archivní dokumentace horkovodní přípojky z roku 1997. 

Odpojení objektu 

Před odpojením objektu bude provedeno odstavení stávající předávací stanice a její demontáž 
provozovatelem zařízení.  

 
Dle požadavku Pražské teplárenské / PT Distribuční bude po odpojení objektu stávající tepelná přípojka 

zrušena v celém rozsahu od hlavního řadu, včetně odbočení a nahrazení T kusu zpětně rovnou částí. 
Vlastní řízení o odstranění přípojky zpracovává a vyřizuje PT-D. 
 

 počet n QA n^(1/2) QA
 * n^(1/2)   

Směšovací baterie 
umyvadlo/umývátko 32 32 0,2 5,66 1,13   
Směšovací baterie vanová 0 0 0,3 0,00 0,00   
Směšovací baterie sprchová 5 5 0,2 2,24 0,45   
Směšovací baterie dřezová 6 6 0,2 2,45 0,49   
Splachovací nádržka 31 15,5 0,15 3,94 0,59   
Bidet 0 0 0,1 0,00 0,00   
Výlevka 3 3 0,2 1,73 0,35   
Výtokový ventil DN 20 0 0 0,4 0,00 0,00   
Automatická pračka 2 2 0,2 1,41 0,28   
Automatická myčka 2 2 0,2 1,41 0,28   

    QD 3,57 l/s 

    QD 12,856 m3/h 
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Distribuční rozvody PRE 

V rámci výstavby dojde k úpravě distribuční soustavy PREdi a.s. Stávající vedení mezi přípojkovou skříní a 
elektroměrem bude zrušeno a bude nahrazeno novým přívodem. 

Objekt mateřské školky bude napojen na veřejnou distribuční síť prostřednictvím nové přípojkové skříně, 
umístěné v plotu na hranici pozemku. Z této přípojkové skříně bude přes rozvaděč TOTAL STOP nové propojení 
do elektroměrových rozvaděčů. V elektroměrových rozvaděčích budou osazeny elektroměry pro měření spotřeby 
el. Energie. 

Měření spotřeby elektrické energie 

Stávající měření spotřeby s jištěním 125A/3 je umístěno u vstupu do stávajícího objektu. Měření bude nově 
situováno ve dvou elektroměrových rozvaděčích na hranici pozemku. V jedné elektroměrová skříň bude osazeno 
přímé měření s hodnotou jištěním B32/3, ze kterého bude napojen rozvaděč RTM pro napájení TČ. V druhé 
elektroměrové skříni bude osazeno nepřímé měření s hodnotou jištění B125/3 z něho bude napájen rozvaděč RH.  

Stávající vedení do přípojkové skříně osazené na venkovní fasádě u vstupu do stávajícího objektu bude 
přepojeno do nové přípojkové skříně umístěné na hranici pozemku.  

B.4.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz odst. B.4.a. 

B . 5 .  D O P R A V N Í  Ř E Š E N Í  

B.5.a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Areál MŠ 

Dopravní napojení areálu MŠ zůstává stávající, beze změny – z ul. Kovářská. Vjezd bude realizován 
z betonové skladebné dlažby tloušťky 80 mm. Zpevnění vjezdu bude navazovat na stávající zpevněnou plochu 
objektu. V místě styku se stávající komunikací ulice Kovářská bude umístěn odvodňovací žlab přes celou šíři vjezdu 
v délce 5,60m. 

Součástí stavby jsou také nově budované zpevněné plochy MŠ v jejím areálu. Bude se jednat o plochy 
zpevněné betonovou skladebnou dlažbou v šedé barvě v tloušťce 60 mm. Nátok srážkových vod z těchto ploch 
bude do přilehlé zeleně 

Úpravy v ul. Kovářská 

Podél komunikace ulice Kovářská jsou stávající kolmá parkovací stání zařazená do Fialové zóny P9-0016. 
V místě stávajícího servisního vstupu a vjezdu na pozemek stavebního záměru, jsou tato stání přerušena 
zpevněným servisním vjezdem vymezeným sloupkem. Od tohoto servisního vstupu bude v rámci rekonstrukce 
stávajícího objektu provedena výstavba navazujících kolmých parkovacích stání v celkovém počtu 4 ks resp. 3+ 
vyhrazené parkovací místo pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace. Šířka tohoto stání činí 3,5m. 
Ostatní vnitřní kolmá parkovací stání budou šířky 2,50m a krajní šířky 2,8m. Délka parkovacích stání je navržena 
5,0m. Povrch ze zámkové dlažby tloušťky 80 mm. Vjezd na tato parkovací stání bude přes stávající chodník stejně 
tak, jako je to ve stávajícím stavu Fialové zóny P9-0016. V místě, kde není stávající betonový silniční obrubník u 
nájezdu na chodník sklopen, bude provedeno jeho sklopení a následně bude provedeno napojení na stávající 
niveletu navazujícího chodníku. Povrch stávajícího chodníku bude obnoven v rozsahu vyznačeném na situaci 
stavby. 
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Úpravy v ul. U Školičky 

V rámci rekonstrukce a přestavby stávajícího venkovního prostoru hřiště, je nutné provést úpravy 
zpevněných ploch v ulici U školičky. Jedná se o posun stávající brány servisního vjezdu a posun stávajícího 
kontejnerového stání. V místě stávajícího servisního vjezdu dojde k doplnění parkovacího pruhu o distanční dlažbu, 
resp. o výměnu stávající dlažby nepropustné dlažby za dlažbu distanční – propustnou, která bude navazovat na 
stávající parkovací pruh z distanční dlažby šířky cca 3,07m a 6,53m. Pro nájezd na tuto novou plochu bude 
provedeno osazení sklopeného silničního obrubníku 150/250/100 tak, aby navazoval na stávající sklopený 
obrubník. V tomto místě dojde ke zrušení dvou podélných stání, která budou nahrazena třemi šikmými stáními. 
Plochy nově budovaného rozšíření parkovacích stání a zpevněné plochy kontejnerového stání a vjezdu budou 
vymezeny silničním obrubníkem 150/250/100 s převýšením 10,0 cm. 

 
V místě zpevnění bude umístěn nový servisní vjezd na veřejné hřiště šířky 3,00m, který bude částečně 

veden v místě stávajícího zpevnění plochy stávajících kontejnerů a z části bude nově vybudován v rámci 
ozeleněného přidruženého pruhu. Na tento servisní vjezd bude navazovat nové stání pro kontejnery šířky cca 
4,82m. Stání bude vymezeno vodorovným dopravním značením. Silniční obrubník bude sklopen a navázán na 
stávající v celé délce této úpravy povrchu. V rámci této stavební úpravy bude nutné provést posun stávajícího 
montovaného příčného prahu o cca 4,0m proti směru jízdy v jednosměrné ulici U školičky. Po odstranění stávajícího 
montovaného zpomalovacího prahu z vozovky komunikace U Školičky bude provedena obnova povrchu vozovky 
v celé šíři a v délce min. s přesahem 1,0 m na obě strany. 

 
Rozsah zemních prací bude upřesněn na místě na základě prokázání únosnosti podloží a rozsahu nutném 

k jejich dosažení. Zemní práce budou ovlivněny také množstvím potřebného výkopu pro umístění ochranného 
potrubí či betonových TK žlabů pro ochranu stávajícího vedení kabelových stávajících tras. Konečná úprava bude 
provedena dle vzorového příčného řezu.  

 
V lokalitě pro zahájení výstavby není nutné vzhledem k charakteru dotčených pozemků provádět zvláštní 

přípravné práce.  
V místě budování zpevněných ploch se dle dostupných podkladů nachází stávající inženýrské sítě a to: 

silové kabely vedení nízkého a vysokého napětí, kabely veřejného osvětlení, kabely sítí elektronických komunikací 
SEK. Hloubka uložení těchto inženýrských sítí bude ověřena kopanou sondou. Kabelové vedení budou doplněny 
o ochranné kabelové TK žlaby, popř. ochranné potrubí. 

V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajících konstrukčních vrstev komunikace, chodníku, 
parkovacích stání. Povrchy jsou dlážděné a živičné. Budou odstraněny stávající obrubníky v nutném rozsahu.   

 

Skladby konstrukcí viz samostatná dokumentace. 
Celkový rozsah prováděných prací viz. výkres č. D.5.1.b.01. Situace stavby. 

B.5.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

viz předchozí odst. 
 

B.5.c) Přeložky dopravní infrastruktury 

 
Stavba vyvolává změnu stávajících parkovacích a kontejnerových stání, stávajícího montovaného 
příčného prahu, vodorovného a svislého dopravního značení. V rámci stavby zpevněných ploch není 
třeba provést přeložky stávajících inženýrských sítí. 
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B.5.d) Doprava v klidu 

 
 
Celková kapacita parkování je stanovena v souladu s PSP; příloha č. 2 definuje základní počty stání, 

v příloze č. 3 je definován procentuelní podíl vázaných a návštěvnických stání ze základního počtu (zóna 02). 

Navržený počet parkovacích stání: 

V souvislosti s objektem MŠ jsou navržena 3 nová parkovací stání + rekonstrukce stávajícího INV stání. 

B.5.e) Pěší a cyklistické stezky 

Jedná se o úpravy v rámci stávajícího areálu; veřejné pěší a cyklistické stezky nejsou dotčeny. 

B.5.f) Popis přístupnosti a bezbariérového užívání 

Viz B.3.2. 

B . 6 .  Ř E Š E N Í  V E G E T A C E  A  S O U V I S E J Í C Í C H  T E R É N N Í C H  Ú P R A V  

B.6.a) Popis a parametry terénních úprav 

Nejsou řešeny nové terénní úpravy vyjma úprav souvisejících s umístěním nových herních prvků a 
zpevněných ploch. Plocha zahrady MŠ  je rovinatá, drobné terénní nerovnosti a propadliny budou před úpravou 
travnatých ploch dorovnány.  

B.6.b) Použité vegetační prvky 

Návrh je pojat velmi jednoduchou formou za použití stromů, travnatých ploch a živých plotů po obvodu. Více 
s ohledem na menší prostor a množství navržených herních ploch není možné umístit. 

Nové stromy jsou zastoupeny většinou druhy, které snášejí zhoršené městské prostředí. Stromy jsou 
situovány hlavně po okraji území v menších skupinkách či samostatně. Z větších stromů jsou použity jak domácí 
lípy srdčité (Tilia cordata) podél jižní hranice území a dále je zde navržen jeden městské prostředí snášející velký 
listnatý exot v podobě jerlínu japonského (Sophora japonica). Prostor mezi herními plochami blíže budovy je dále 
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doplněn o tři menší okrasné třešně (Prunus ´Accolade´) ve tvaru vícekmenu, které na jaře krásně růžově kvetou a 
na podzim hezky barví listy.  

Nové výsadby mimo stromů jsou situovány pouze po obvodu venkovního prostoru mateřské školy v místech, 
kde keře chybí a jedná se o stříhaný živý plot, který bude sloužit jako clona od okolních parkujících aut a obecně 
vytvoření pohledové a částečně i zvukové clony od okolí. Navrženým druhem je habr obecný (Carpinus betulus). 

Volné parkově upravené plochy budou nově zatravněné trávníkem s použitím více zátěžového typu směsi 
s ohledem na velké předpokládané zatížení pohybem dětí.  

Při umístění veškerých stromů byly dodržovány ochranné zóny jednotlivých inženýrských sítí. 

B.6.c) Biotechnická opatření 

Nejsou řešena. 

B . 7 .  P O P I S  V L I V Ů  S T A V B Y  N A  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í  A  J E H O  O C H R A N A  

B.7.a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 

Při provozu stavby 

Stavebními úpravami nevzniká nový zdroj znečištění ovzduší. Z hlediska vytápění je objekt připojen na CZT, 
součástí stávajícího objektu je výměníková stanice. Přírůstek automobilové dopravy (4 nová parkovací stání) je 
zcela zanedbatelný. Není tedy nutné zpracovávat rozptylovou studii znečištění ovzduší. 

Při realizaci stavby 

Realizace stavby bude probíhat s ohledem na eliminaci prašnosti. Automobily převážející prašný materiál 
budou zakryty plachtami, v době sucha budou staveniště a přilehlé prostory dle potřeby zkrápěny, aby se zabránilo 
nadměrné prašnosti. Před výjezdem bude na části staveništní komunikace zřízena oklepová plocha, která bude 
pravidelně čištěna. 

Hluk 

Zpracována byla hluková studie (RNDr. Jiří Novák, 06/2024), která posuzuje hluk ze stavební činnosti, hluk 
z dopravy a hluk ze stacionárních zdrojů novostavby MŠ. 

Ve výpočtu byly pro demoliční a stavební práce použity celkem 3 skupiny mechanismů. Jak vyplývá 
z  tabulek a obrázků izofon ve studii, hluk ze stacionárních a mobilních zdrojů generovaný demoličními a 
stavebními pracemi nepřekročí příslušné akustické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve 
venkovním chráněném prostoru okolních domů. Stejně tak budou dodrženy akustické limity pro denní hluk ze 
stacionárních zdrojů MŠ (předpokládá se pouze denní provoz). Celkový hluk v lokalitě po výstavbě a zprovoznění 
MŠ se navýší v podstatě pouze přímo u objektu školky, a to vlivem jejích vlastních stacionárních zdrojů. Z výše 
zmíněných skutečností je zřejmé, že není nutné navrhovat opatření ke snížení akustické zátěže. 

Voda 

Při provozu stavby 

Stavbou nejsou ohroženy podzemní vody. 
Ochrana podzemních vod před případnými úkapy ropných látek na parkovacích stáních bude ošetřena 

skladbou konstrukce pod zpevněnými plochami. 
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Likvidace splaškových vod 

Likvidace splaškových vod je řešena novou přípojkou kanalizace. 

Likvidace dešťových vod 

Dešťové vody z objektu jsou likvidovány pomocí vsakovacích zařízení s předsazenou akumulační nádrží 
pro vyžití vod na zálivku zeleně. 

Odvodnění nově budovaných zpevněných ploch chodníku, parkovacích stání bude řešeno stávajícím 
způsobem v lokalitě. Odvodnění vjezdu bude provedeno přes odvodňovací žlab a potrubí DK v nově budovaném 
zasakovacím objektu. Nově budované zpevněné plochy MŠ budou odvodněny do přilehlé zeleně. Nově budované 
zpevnění parkovacího pruhu bude odvodněno přes distanční dlažbu do podkladních vrstev zpevněné plochy. 
Odvodnění pláně nebude realizováno. 

Při realizaci stavby 

Likvidace splaškových vod 

Dočasný objekt zařízení staveniště – buňkoviště je napojen do bezodtokové jímky. Jímka bude dle potřeby 
vyvážena specializovanou firmou. 

Likvidace dešťových vod 

Dešťovou vodu ze jámy není nutné řešit. Objekt bude nepodsklepený. Voda ze stavby bude likvidována 
stávajícím způsobem, vsakem v přilehlé zeleni. Je třeba zajistit, aby přebytečná voda ze splachu staveniště 
v případě srážkové události, netransportovala nesené sedimenty do stávajícího systému veřejné kanalizace. Do 
kanalizace nebude srážková voda ze stavby napojena. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo 
k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod. 

Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami. 
Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami. 

Odpady 

Při provozu stavby 

Součástí navrženého řešení je umístění 2 kontejnerů (240l) na směsný odpad 2 kontejnerů na tříděný odpad 
(1x 240l papír, 1x 240l plasty). Další stanoviště tříděného odpadu je v ul. Kovanecká, což je od vjezdu do areálu 
cca 50m. 

Při realizaci stavby 

Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech, 
(dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj navazující katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a Seznam odpadů. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů 
umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti odpadů k recyklaci bude 
postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadu MŽP k nakládání s odpady ze 
stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha 
příslušného metodického pokynu MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. 
Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní hmota, železo). Odpady budou předány 
pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. K předání stavby budou 
předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není 
možné. Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). Vhodné 
skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 
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Likvidace nebezpečných odpadů 

Likvidace nebezpečných odpadů, které budou vznikat při stavbě, bude prováděna odbornými firmami 
k těmto úkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání.  

Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou 
povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový 
prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. 

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. 
Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je 
povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. 

Půda 

Skrývka ploch s kvalitativně použitelnou ornicí není neřešena (řešené parcely nejsou součástí ZPF). 
 
Nenachází se zde významný krajinný prvek, památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a 

nerostů. Záměr nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, ani v okolí se nenacházejí 
tyto lokality, které by mohly být s ohledem na charakter záměru významně ovlivněny.  

Ochrana dřevin 

Ochrana stávajících stromů při stavební činnosti se řídí pomocí ČSN 83 9061 a SPPK A01 002:2017.  
Ideální stav je, když kolem všech stromů v blízkosti předpokládaného provádění stavebních činností bude 

zřízena ochrana kmene za použití dřevěné ohrádky na kmeni s pneumatikami pod ohrádkou okolo kmene.  
V místě kde hrozí pojezd techniky nahradit ochranu kmene vymezením ochranné zóny kolem stromu, která 

by měla být adekvátní velikosti stromu a měla by zahrnovat ideálně celý průmět koruny na zemi.  
Pokud by nebylo možné práce provést lze individuálně zřídit ochranu kořenové zóny pomocí povalového 

chodníku či betonových panelů na štěrkovém podkladu a geotextilii na rostlém terénu. 
 
Při provádění výkopových prací v kořenové zóně stromů je třeba zajistit jejich provádění ručně. Rozhodně 

ne technikou, která kořeny zatrhne a poškodí v daleko větším rozsahu a blíže k dřevinám. Ve větší blízkosti stromů 
provádět výkopy za použití pneumatického rýče Airspade, který odstraňuje zeminu za pomocí vysokého tlaku a 
nedochází tak k poškození kořenů dřevin. Následně lze kořeny, jež vadí v provedení stavby odstranit. Postup viz 
níže. 

Kdyby i tak došlo k porušení kořenů je třeba poškozené kořeny následně čistě zastřihnout či zaříznout a 
ošetřit stromovým balzámem. Dle rozsahu poškození (redukce podzemní části) by následně mělo dojít i 
k odbornému prořezání nadzemních částí stromů se záměrem kompenzace nadzemní části vůči podzemní. Tzn. 
že míra ořezu by měla zohlednit míru odstraněných kořenů. Tyto práce by měla provádět specializovaná 
zahradnická firma se zkušenostmi s arboristickými pracemi či přímo arboristickým certifikátem. 

Potřebu případného řezu by měl stanovit AD stejně jako kontrolu během provádění výkopových. 
.  
Ochranná opatření při provádění stavby se budou řídit podle: 
Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 17/1994 Sb. O životním prostředí 
ČSN 839011 - Práce s půdou 
ČSN 839061 - Ochrana stromu, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech 
 
Definována jsou ochranná pásma inženýrských sítí dle: 
Zákona č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
Zákona č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
Zákona č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích). 
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B.7.b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Stavba nesplňuje limity pro oznámení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 

B.7.c) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

B . 8 .  C E L K O V É  V O D O H O S P O D Á Ř S K É  Ř E Š E N Í  

B.8.a) a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji, 

viz B.4.a 

B.8.b) b) odpadní vody - nakládání a likvidace, 

viz B.3.2 

B.8.c) c) srážkové vody - využití, nakládání, 

viz B.3.2 

B.8.d) d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

viz B.3.4.c 

B . 9 .  O C H R A N A  O B Y V A T E L S T V A  

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Objekt MŠ není podsklepen, případné stavební úpravy pro realizaci improvizovaného úkrytu obyvatelstva 
tak nejosu předpokládány. Nejbližší evidovaný stálý úkryt je v ul. Čihákova 873/19, docházková vzdálenost z MŠ 
cca 150m. Několik dalších úkrytů je evidováno v ul. Sokolovská. 
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B . 1 0 .  Z Á S A D Y  O R G A N I Z A C E  V Ý S T A V B Y  

Viz samostatná část dokumentace. 
 
 
Řešena je základní koncepce zásad organizace výstavby. Východiskem pro členění a rozsah tohoto 

projektu jsou požadavky vyhlášky stavebního zákona č.499/2006, novela 2017 - příloha 8 o dokumentaci staveb, 
požadavky investora, projektu stavby a snaha prováděním stavby co nejméně zatížit okolí stavby. 

 
 
Při všech stavebních pracích dokumentovaných tímto projektem je nutné průběžně a důsledně dodržovat 

zákon 309/2006 Sb. „O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, nařízení vlády 362/2005 
Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky“ a vyhlášku č.591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích“ 
v platném znění, a to včetně citovaných předpisů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni 
před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 
uvedených předpisů. 

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů - ochranné opatření: pro 
montážní práce musí být zpracován technologický postup, pro pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací 
zařízení musí být zpracovány systémy bezpečné práce ČSN ISO 12480-1. 

Realizující stavební firma je povinna respektovat veškeré legislativní normy a veškerá ustanovení 
příslušných vyhlášek, a to zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákon 258/2000 Sb., nařízení vlády ČR č. 591/2006 
Sb., nařízení vlády č. 148/2006 Sb., nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb., nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb., nařízení 
vlády ČR č. 361/2007 Sb., vyhláška min. vnitra ČR č. 87/2000 Sb., vyhláška č.48/1982 Sb. 

Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN, související normy, technologické předpisy a zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Dodavatel stavby (bourání) musí dbát demontážních a 
technologických procesů uvedených v této dokumentaci. V případě objevení nových skutečností, které nemohly 
být zachyceny v projektové dokumentaci, je nutné uvědomit projektanta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Král  V Praze, 12/2025 


