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A) IDENTIFIKAGNI UDAJE

Stavebnik - Investor: MC Praha 9
Sokolovska 14/324, 180 49 Praha 9

Nazev stavby: MS Kovaiska Il — rekonstrukce objektu u Skolicky 2176/1, 2177/3
Stuperi: DPS/DVZ
Zpracovatel ¢asti: HL Projekt s.r.o.

Vrchlického 1590, Litvinov 136 01

B) UvoD
a) misto stavby: U 3Skoli¢ky 2176/1 a 2177/3, 190 00 Praha 9 - Liben

b) charakter objektu: Matefska Skola

c) popis objektu:

Jedna se o novostavbu dvoupodlazni matefské Skoly, ktera vznikne na misté puvodni
budovy, ktera se zdemoluje. V objektu se nachazi 4 tfidy se vS§im potfebnym zazemim
pro chod matefské Skoly.

Jedna se o kombinaci sténového a skeletového konstrukéniho systému. Objekt ma
plochou zelenou stfechu s vnitfnim odvodnénim. Dale je k objektu pfisazeno détské
hFiste.

Do objektu bude pfivedena voda i kanalizace z vefejného fadu. Pfipojka splaskové
kanalizace bude vybudovana nova, stavajici vodovodni pfipojce bude navySena kapacita
a destova kanalizace bude likvidovana na pozemku pomoci vsakovacich studni a zalivky
zahrady. Pfipojka horkovodu bude zruSena.

d) popis provozu v objektu:

Objekt funguje po cely rok.

e) pocet osob v objektu:

112 déti pfedSkolniho véku
12 zaméstnancl
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C) TEPELNE ZTRATY

Zimni klimatické podminky
Dle CSN EN 12831 — Vypodet tepelnych ztrat
Zakladni udaje:

e Venkovni vypoctova teplota: te = -12 °C
Vnitfni vypoctové udaje:

o Koupelny 24 °C
e Ostatni mistnosti 20 °C
Konstrukce

Skladby jednotlivych obalovych a délicich konstrukci jsou brany z ¢asti stavebni projektové
dokumentace.

Tepelné ztraty

Tepelné ztraty byly spoéteny dle CSN EN 12831 pro dané klimatické hodnoty. VSechny
obalové stavebni konstrukce splfiuji hodnoty soucinitele prostupu tepla dle normy CSN 73
0540.

Tepelna ztrata budovy €ini 17,2 kW.
Tepelné ztraty jednotlivych mistnosti jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci.

D) HLAVNIi ZDROJ TEPLA (CHLADU)

1. TEPELNE CERPADLO

1.1. Navrh

Jako hlavni topny zdroj bude navrzeno tepelné &erpadlo (dale TC) typu vzduch/voda o
topném vykonu 21,2 kW (A7/W35). TC je v monoblokovém provedeni. Jednotka bude
umisténa na stfeSe.

Topna voda bude akumulovana v zasobniku v tech. mist. objektu (1.06) o celkovém
objemu 300 litrd. Tato akumulaéni nadoba bude osazena i dvéma el. patronami, kazdou o
pfikonu 9 kW.

TC smi byt spusténo a uvedeno do provozu pouze pracovnikem, $kolenym na udrzbu,
servis a uvadéni spotfebi¢t do chodu.

Tepelné Cerpadlo umoznuje i rezim chlazeni. Ten bude fungovat principialné stejné jako
vytapéni, a to pres podlahové smycCky. Moznost chlazeni objektu musi odpovidat vybéru
zarizeni a materialu jakymi jsou napf. potrubi a izolace.

1.2. Bezpeénostni zafizeni

TC i dal$i zafizeni budou zabezped&eny proti pfetlaku pomoci pojistnych ventil(i. Pojistny
ventil je instalovan v jednotce tepelného Cerpadla a na vystupu topné vody z akumulaéni
nadrze.
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Proti teplotni roztaznosti topného média bude slouzit tlakova expanzni nadoba o objemu
80 litrd.

2. DISTRIBUCE TEPLA

2.1. Podlahové vytapéni
Podlahové vytapéni je navrzeno na teplotni spad 34/24°C.

Celkové je navrzeno 6 rozdélovacl podlahového vytapéni obsahujici kulové kohouty
s teploméry, vypousténim a odvzdudnénim.

Material podlahového vytapéni bude z potrubi PE-X. Rozvody vytapéni na zapojeni
rozdélovacu jsou vedeny pfevazné v podlaze a budou z médi.

PFi obraceném chodu TC muiizou byt podlahové smyéky vyuzity i k podlahovému chlazeni.

2.2. Otopna télesa

Nejsou navrzena.

3. PRIPRAVA TV

Pfiprava TV bude probihat v nepfimotopném zasobniku, ktery bude instalovan v technické
mistnosti. Objem zasobniku je 500 litrl a ma jeden vyménik tepla o plose 6 m2. Ohfev bude
primarné pomoci tepelného Cerpadla, ktery bude pfepinat dodavku topné vody mezi
ohfivatem a otopnou soustavou pomoci trojcestného pFepinaciho ventilu. V pfipadé
nedostate¢ného vykonu TC (napf. pfi extrémnich venkovnich podminkach) bude vyuzito
bivalentniho zdroje tepla — elekropatrona 6kW instalovana do zasobniku TV.

4. REGULACE
Potfebna regulace bude dodana s TC. Podrobnéji fe$eno v projektu MaR.
Zakladni regulace vytapéni a ohfevu TV bude pomoci ekvitermni regulace.

Regulace samotnych mistnosti pak bude Ffedena termoelektrickymi hlavicemi na
topnych/chladicich smyc¢kach v rozdélovac&ich podlahového i vytapéni/chlazeni. Ovladani
jednotlivych mistnosti pak bude pomoci nasténnych paneld v danych mistnostech (viz
projekt elektro).

5. OSTATNI

5.1. Material potrubi a izolace

Potrubi bude z médénych trubek s lisovanymi spoji. Jako izolace bude pouzita izolace ze
syntetického kaucuku tl. 25 mm. Rozvody Cisté pro topnou vodu (ohfev TV) je mozné
izolovat trubicemi z dutého profilu z pénového polyetylenu.

Potrubi bude pfichyceno dle montaznich predpisl platnych pro dany material potrubi. K
uchyceni potrubi bude pouzito systémové uchyceni vyrobce materialu potrubi.

Potrubi pro podlahové vytapéni bude z potrubi PE-X.
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5.2. Montaz

Veskeré prostupy potrubi stropem budou opatieny prostupovymi chrani¢kami a budou
provedeny v kluzném ulozeni z divodu prevence pfenosu razi a kroCejového zvuku z
rozvodl do konstrukci objektu. Prostupy nebudou dobetonovany, ale vyplnény stavebni
pénou.

Potrubi bude pfed montazi peclivé vy€isténo a po montazi proplachnuto vodou. Zavitové
armatury doporucuji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvySSim

5.3. Zkousky vytapéni
ZkousSka tésnosti

ZkouSky tésnosti se provadeéji pied zazdénim drazek, zakrytim kanalu a provedenim natéru
a izolaci.

Vodni tepelné soustavy se zkou$eji vodou na nejvyssi dovoleny pFetlak uréeny v projektu
pro danou Cast zafizeni.

Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna
télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfi¢emz se nesmeéji projevovat viditeIné netésnosti.
Soustava zustane napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova
prohlidka. Vysledek zkou3ky se povazuje za uspéSny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti, a nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuje.

Po skon€eni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova zkouska
tésnosti, pfi které se odzkous$eji vdechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkousené Casti
zafizeni.

Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

ZkouSky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o
zkousce.

Provozni zkousky

Provozni zkou$ky se déli na zkousky:

dilatacni

topné
Dilataéni zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanald a provedenim
tepelnych izolaci. PFi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvyssi pracovni teplotu
a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou
opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je
nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkouSku je mozno provést v kazdé
ro¢ni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo se provede
samostatny zapis. Zkouska se provadi za u€asti zastupce investora. Moznost upusténi od
této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem za pfedpokladu splnéni
stanovenych podminek.

Topné zkouSky se provadeéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

Kontroluje se zejména:
— spravna funkce armatur;
— rovnhomérné ohfivani otopnych téles;
— dosazeni technickych predpokladl projektu (teploty, tlakd, rozdila teplot, rozdilu
tlaku, atd.);
— spravna funkce regulaénich a méficich zafizeni;



Technicka zprava RTCH
MS Kovarfska Il — rekonstrukce objektu u Skolicky 2176/1, 2177/3

— spravna funkce zabezpelovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych
signalizaci;

— zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

— nejvyssi vykon zdroju tepla;

— dosazeni projektované ucinnosti a ovéfeni emisnich limitd.

Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v prabéhu otopného obdobi v dokoncené etapé
stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatk(l. Pokud se zafizeni pfedava
mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu podle
dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v prabéhu topné
zkousky.

Bé&hem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o éemz se provede zaznam.

Topné zkouSky se provadeéji za uclasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a
projektanta. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu.

Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni
opakovat.

E) CHLAZENIi MiSTNOSTI FVE

Pro chlazeni mistnosti FVE byl navZen splitovy klimatizaéni systém sestavajici z vnéjsi
kondenzacni jednotky umisténé na stfeSe objektu a vnitfni nasténné jednotky umisténé
v mistnosti pro FVE ¢&. 1.26.

F) POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Stavba:
— Ptiprava prostupl a drazek pro vedeni potrubi

— Nasledné utésnéni prostupt dle pozarni odolnosti konstrukci

ZTl:
— Odvod kondenzatu a napojeni kanalizace k pojistnému ventilu tepelného Cerpadla

— K zasobniku TV pfivést studenou, cirkulaéni a teplou vodu a odpad pro ukapy po;j.
ventilu zasobniku

Elektroinstalace a MaR:

— Napdjeni a regulace tepelného Cerpadla 4,84 kW /50 Hz /400 V
— Napdjeni topnych patron v nadrzi AKU 2x9 kW /50 Hz / 400 V
— Napédjeni topné patrony v nadrzi TV 6 kW /50 Hz/ 400V

— Pripojeni termoelektrickych hlavic na podlahové/stropni smycky do rozdélovaci s
termostaty
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G) ZAVER

Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi
bezpeclnostnimi predpisy ve stavebni vyrobé. Jedna se pfedevsim o zakon 309/2006 Sb.,
0 zajisténi podminek bezpecénosti a ochrana zdravi pfi praci.

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zafizeni instalovana dle realizacnich a
montaznich pokynid danych vyrobci jednotlivych zafizeni.
VSechna navrzena zafizeni splfiiuji hygienické pozadavky.
V8echna zafizeni, ktera mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk

nepfesahoval pfedepsané hygienické pozadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako
upevnéni provadét kluzné.

Technologie navrZzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vzdy
komplexnim a certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrzeny
technologické postupy dodavatele systému. VeSkeré uvedené materidly nejsou zavazné,
je mozné je nahradit jinymi, ale vzdy na stejné &i vyS$Si kvalitativni arovni, a to po dikladné
konzultaci s investorem a generalnim dodavatelem stavby.

Technicka zprava je nadfazena projektové dokumentaci, v pfipadé jakychkoliv
nesrovnalosti &i v pfipadé nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

V Klatovech, 12/2025 Jifi Hofman
Ing. Josef Holub
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