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Obec Libkovice pod Řípem, Libkovice pod Řípem č. p. 181, 413 01 Roudnice nad Labem

Libkovice pod Řípem č. p. 37, 413 01 Roudnice nad Labem , parc.č. st. 212, k. ú. Libkovice pod Řípem 682977

NÁZEV PROJEKTU:
„SEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, č. p. 37

“
             (parc.č. st. 212, k.ú. Libkovice pod Řípem 682977, IČ. 00263915)

       DSP+DPS

0,000 = 219,41 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

720/594

4 x A4

1 : 50
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Vápenná omítka štuková
CDK TYN 285x190x113
Vápenná omítka břizolitová

S0
3

S01

Krokev 80/140
Vzduchová mezera

5 mm  Lepenka A400H
30 mm  Cementová malta
50 mm  Tepelná izolace - polystyren
150 mm  Stropní desky 14D - 15 - PZD (6000x1200)

Atypické kovové dveře

Atypické kovové dveře

POT 175/902

Kazetový podhled tl. 25 mm
Sádrokartónový podhled tl.12,5 mm

Z3Z3
Z5

Pozn. 4)

Pozn. 4)Pozn. 5) Pozn. 5)

Pozn. 9)
Oplechování komínového tělesa (poplastovaný plech)Oplechování vnější a vnitřní rohové lišty (poplastovaný plech)

Oplechování vnější a vnitřní rohové lišty (poplastovaný plech)

PVC střešní fólie tl. 2 mm

P1
5 mm  Keramická dlažba

20 mm  Cementová malta
70 mm  Betonová mazanina
5 mm  Lepenka A400H

50 mm  Betonová mazanina
50 mm  Štěrk - frakce 8/16

P1
5 mm  Keramická dlažba

20 mm  Cementová malta
70 mm  Betonová mazanina
5 mm  Lepenka A400H

50 mm  Betonová mazanina
50 mm  Štěrk - frakce 8/16

Krokev 80/140

S0
4

Modrá akustická sádrokartonová deska
Minerální vata
Modrá akustická sádrokartonová deska

S0
4

Modrá akustická sádrokartonová deska
Minerální vata
Modrá akustická sádrokartonová deska

P2

100 mm Betonová mazanina
5 mm Lepenka A400H
100 mm  Betonová mazanina
Rostlá zemina

S0
5

Vápenosádrová omítka
Tvárnice pórobetonu
Vápenosádrová omítka

Lepící systémový tmel
Polystyren EPS s příměsí grafitu (lambda: 0,032 W/m.K) TL. 140 mm
Lepící systémová stěrka s vloženou armovací tkaninou
Finální silikonová omítka s fotokatalyckám efektem
  (zrnitost 2 mm probarvená)

Vápenná omítka štuková
CDK TYN 285x190x113
Vápenná omítka břizolitová
Lepící systémový tmel
Polystyren EPS s příměsí grafitu (lambda: 0,032 W/m.K) TL. 140 mm
Lepící systémová stěrka s vloženou armovací tkaninou
Finální silikonová omítka s fotokatalyckám efektem
  (zrnitost 2 mm probarvená)

280 mm Minerální vata - foukaná (lambda= 0,038 W/m.K)

2 mm PVC střešní fólie
Separační fólie
18 mm OSB, P+D

SPOJENO SVAREM, KOTVENO K PODKLADU

P3

5 mm  Keramická dlažba
20 mm  Cementová malta
70 mm  Betonová mazanina
5 mm  Lepenka A400H
50 mm  Betonová mazanina

Z5

 Lepící systémový tmel
60 mm  Polystyren EPS s příměsí grafitu (lambda: 0,032 W/m.K)

 Lepící systémová stěrka s vloženou armovací tkaninou
 Štuková omítka
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Vápenná omítka štuková
CDK TYN 285x190x113
Vápenná omítka břizolitová

S01

Krokev 80/140
Vzduchová mezera

5 mm  Lepenka A400H
30 mm  Cementová malta
50 mm  Tepelná izolace - polystyren
150 mm  Stropní desky 14D - 15 - PZD (6000x1200)

HEB nosník 21

S02
10 mm  Keramická dlažba
1 mm  Hydroizolace - stěrková hmota

80 mm  Beton prostý
5 mm  Hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás

60 mm  Beton prostý

Systémová okapnice

Minerální vata tl. 60 mm

Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

Oplechování

Věnec, C20/25, B500-4x16, třmínky 6 mm po 250 mm

Ocelové žárově zinkované

SoklíkPOT 175/902

HEB nosník 21

Kazetový podhled tl. 25 mm

Sádrokartónový podhled tl.12,5 mm

Pozn. 3)

Pozn. 4)
Pozn. 5)

Z3

Z4 Pozn. 8)

Pozn. 9)

Pozn. 11) Z1

Pozn. 6)

Pozn. 7)
Pozn. 12)

Oplechování komínového tělesa (poplastovaný plech) Oplechování vnější a vnitřní rohové lišty (poplastovaný plech)

PVC střešní fólie tl. 2 mm

S0
3

P1
5 mm   Keramická dlažba

20 mm   Cementová malta
70 mm   Betonová mazanina
5 mm   Lepenka A400H

50 mm   Betonová mazanina
50 mm   Štěrk - frakce 8/16

S0
6

Vápenná omítka štuková
CDK TYN 285x190x113
Vápenná omítka štuková

S0
4

Modrá akustická sádrokartonová deska
Minerální vata
Modrá akustická sádrokartonová deska

Krokev 80/140
Pozednice 120/100

Pozednice 160/200

Pozednice 160/200

P2
100 mm Betonová mazanina
5 mm Lepenka A400H
100 mm  Betonová mazanina
Rostlá zemina

Sloupek 160/160

Sloupek 160/160

Lepící systémový tmel
Polystyren EPS s příměsí grafitu (lambda= 0,032 W/m.K) TL. 140 mm
Lepící systémová stěrka s vloženou armovací tkaninou
Finální silikonová omítka s fotokatalyckám efektem
  (zrnitost 2 mm probarvená)

Vápenná omítka štuková
CDK TYN 285x190x113
Vápenná omítka břizolitová
Lepící systémový tmel
Polystyren EPS s příměsí grafitu (lambda= 0,032 W/m.K)
TL. 140 mm
Lepící systémová stěrka s vloženou armovací tkaninou
Finální silikonová omítka s fotokatalyckám efektem
  (zrnitost 2 mm probarvená)

280 mm Minerální vata - foukaná (lambda= 0,038 W/m.K)

2 mm PVC střešní fólie
Separační fólie
18 mm OSB, P+D

na příponky

150 mm Keramický strop
60 mm   EPS s příměsí grafitu
              Perlinka do tmele
              Štuková povrchová úprava

zábradlí

SPOJENO SVAREM, KOTVENO K PODKLADU

2 x IPE 180, probetonované2 x IPE 180, probetonované
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Polystyren XPS tl.140 mm

P3

5 mm  Keramická dlažba
20 mm  Cementová malta
70 mm  Betonová mazanina
5 mm  Lepenka A400H
50 mm  Betonová mazanina
150 mm     Keramický strop

    Lepící systémový tmel
60 mm     Polystyren EPS s příměsí grafitu (lambda= 0,032  W/m.K)     

Lepící systémová stěrka s vloženou armovací  
tkaninou

    Štuková omítka

KOVOVÁ KLEC

CDK TYN 285x190x113

STROPNÍ DESKY 14D - 15 - PZD (6000x1200)

ŽELEZOBETON

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA AKU

BETON PROSTÝ

ROSTLÁ ZEMINA

NASYPANÁ ZEMINA

ŠTĚRK 8/16

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN XPS

LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 
FOUKANÁ (lambda: 0,038 W/m.K)

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN
EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU (lambda:
0,032 W/m.K)

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN 
EPS (lambda: 0,032 W/m.K)

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN
XPS (lambda: 0,036 W/m.K)

POZNÁMKY:
1) OPRAVA TRHLIN V BLÍZKOSTI ROHŮ A OTVORŮ
KLEŠTINY Z NEREZOVÉ OCELI 304 NEBO 316 DLOUHÉ DO 1 M JSOU INSTALOVÁNY ZÁROVEŇ S
TMELEM (INJEKTÁŽNÍ CEMENTOVANÁ MALTA-NESMRŠTITELNÁ) DO ŠIKMÝCH VRTŮ, DO POŽADOVANÉ HLOUBKY,
SKRZ VNĚJŠÍ ZEĎ A DO DĚLICÍ STĚNY.
PŘI APLIKACI JE NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBCE.

2) VÝKOP ZASYPÁN ŠTĚRKEM A ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE 8/16, HUTNĚNO DO
GEOTEXTILIE, OKAPOVÝ CHODNÍČEK BUDE ŘEŠEN KAČÍRKEM PRANÝM FRAKCE 16/32mm,
 UKONČENO ZAHRADNÍM BETONOVÝM OBRUBNÍKEM 1 000x 50x 250mm ULOŽENÝM
DO BETONOVÉHO LOŽE C12/16, NOPOVÁ FÓLIE V ÚROVNI TERÉNU UKONČENÁ KRYCÍ LIŠTOU

3) PŮVODNÍ OKAPOVÉ SVODY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI,
NOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU NAPOJENY NA NOVOU LEŽATOU
DEŠŤOVOU KANALIZACI

4) OTVORY OSAZENY MŘÍŽKAMI NEREZOVÝMI SE SÍŤOVINOU PROTI
VLÉTÁVAJÍCÍMU HMYZU

5) PRVKY (VENKOVNÍ SVÍTIDLA, OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK)
BUDOU DEMONTOVÁNY, PO ZATEPLENÍ A NATAŽENÍ POVRCHU OMÍTKY BUDOU NAHRAZENY
NOVÝMI PRVKY PODLE PD

6) PALUBKOVÝ OBKLAD BUDE DEMONTOVÁN

7) ODSEKÁNÍ VENKOVNÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU (KABŘINEC)

8) NOVĚ KOTVENO ZÁBRADLÍ DLE PD

9) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÝCH PŘESAHŮ UPRAVEN TAK, ABY BYL PŘESAH
DOSTATEČNÝ

10) OSAZENY DVĚ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY ZAPUŠTĚNY DO KZS
NA OBÁLCE BUDOVY, SCHRÁNKY NEREZOVÉ, NÝTOVÁNÍM KOTVENY K PODKLADU.

11) STÁVAJÍCÍ ZDIVO ODKOPAT NA ZÁKLADOVOU SPÁRU, PŘILOŽIT SVISLOU IZOLACI NOPOVOU FÓLIÍ,
ZÁSYP KAMENIVEM 16/312

12) HUP - VYSPRAVIT OMÍTKU, FINÁLNÍ ÚPRAVA, MINERÁLNÍ ZATŘENÁ OMÍTKA BEZ KZS, DVÍŘKA BUDOU NATŘENA
2xEMAIL, NOVÁ STŘÍŠKA Z TiZn PLECHU

PŮVODNÍ SVODY BLESKOSVODNÉ SOUSTAVY BUDOU DEMONTOVÁNY, PO
DOKONČENÍ ZATEPLOVACÍCH PRACÍ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI SVODY KOTVENÝMI DO
KZS NOVÝMI KOTVAMI, PŮVODNÍ ZEMNÍCÍ TYČE BUDOU DEMONTOVÁNY, NOVĚ BUDOU
OSAZENY DLE VÝKRESU VIZ PŘÍLOHA BLESKOSVOD S ODSAZENÍM OD OBÁLKY BUDOVY VZHLEDEM NA
TLOUŠŤKU KZS (VIZ SAMOSTATNÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BLESKOSVODU).

DEMONTÁŽ MŘÍŽÍ NA OKNECH

POZN.: KROV ZAKRESLEN ORIENTAČNĚ
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