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a) Základní údaje o stavbě  
 
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace ke 
společnému územnímu a stavebnímu řízení včetně provádění stavby je snížení energetické 
náročnosti a stavební úpravy objektu občanského vybavení se vznikem 2 BJ. Prodejní 
prostory stávající prodejny smíšeného zboží budou zmenšeny. 
 
b) stavebně konstrukční řešení 

Navrhované  řešení  
Střešní konstrukce stávajícího objektu bude zdemontována, vybourány budou části podlahy, 
některé příčky a nové otvory.  Dále budou vybourána stávající okna a dveře, vzniknou nové 
otvory pro dveře. Stávají shoz na tuhá paliva bude rozebrán, na obvodových konstrukcích 
bude doplněn ŽB věnec. Na tento bude nově položen keramický strop do POT nosníků.Nově 
vznikne venkovní schodiště do PP.  Opěrná zeď schodiště  bude založena na základových 
pasech Základy musí být provedeny minimálně do nezámrzné hloubky -1,0m. Svislé nosné 
kce jsou navrženy z štípaných betonových bloků.. Příčkové konstrukce jsou navržené 
systémové, z keramických AKU příčkovek, doplněné SDK kcemi, případně pórobetonovými 
tvarovkami. Překlady nad otvory jsou keramobetonové, typové, systémové. Schodiště tvoří 
monolitická ŽB kce, případně ocelová žárově zinkovaná konstrukce z nosných I prvků 
doplněné pororoštem. V bytech a prodejních prostorách je navržen SDK nebo minerální 
podhled. 
Nosná konstrukce střechy je stávající vaznicové soustavy, prostor krovu bude vyplněn 
foukanou minerální izolací. Na OSB záklop bude provedena PVC fólie jako střešní krytina. 
Tepelné izolace obvodových stěn jsou navržené jako kontaktní zateplovací systém z desek z 
šedého polystyrénu EPS 70F. 
 Výplně otvorů jsou navržené z tepelně izolačních skel osazených v plastových 
vícekomorových rámech s celokovovou výztuží. Výplně otvorů vstupních dveří budou též 
plastové, v obchodních prostorách hliníkové.. Vnější omítky jsou navržené jako tenkovrstvé. 
Sokl stavby bude opatřen soklovou mozaikovou omítkou.  
Vnitřní zdivo se opatří VC omítkami, v hygienických prostorách keramickým obkladem. 
Podlahy místností se dokončí pokládkou keramické dlažby a vinylových pásů. Otvory 
vnitřních dveří se osadí ocelovými zárubněmi do kterých se zavěsí vlastní dveřní křídla 
s CPL povrchovou úpravou.. Stropní kce se opatří SDK podhledy. 
Klempířské prvky střechy jsou navržené z titanzinkového plechu v předzvětralé patině, stejně 
jako venkovní parapety a falcovaný přístřešek nad vstupem do prodejních prostor.. Na 
střechu se osadí bleskosvodná soustava s propojením na zemnící pásky uložené pod 
terénem.  
Přístupové chodníky jsou navržené z betonové zámkové dlažby provedené do lože z 
kameniva a štěrkodrtě a budou ukončené lemovacím betonovým obrubníkem osazeným do 
lože z betonu. Okapový chodník bude proveden z praného kačírku 16/32 do štěrkového lože 
a ukončený lemovacím betonovým obrubníkem osazeným do betonového lože. Ostatní 
komunikace budou provedeny ve skladbách, které odpovídají zatížení. 
 
c) základové poměry  
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Geologické poměry 
 
Zájmové území leží v soustavě Českého masivu – pokryvné útvary a postvariské magmatity. 
V této oblasti se nachází v převážné míře nezpevněný sediment mineralogického složení 
křemen+příměsy+CaCO3. Typ horniny – spraš a sprašové hlíny. 
Způsob založení je vhodný na základových pasech, je však doporučeno volit větší hloubku 
založení, v tomto případě je navrženo založení v hloubce – 1,0m pod ÚT. Pro přesnější 
způsob založení je doporučeno provést IGP. 

Hydrogeologické poměry 
Obecné hydrogeologické poměry území jsou závislé především na lokální propustnosti 
zemin kvartérního pokryvu, schopnosti horninového podkladu odvádět srážkové vody a na 
morfologické pozici lokality. Hydrogeologický režim zájmového území není významně 
ovlivněn dřívější stavební činností. 
Zájmové území je odvodňováno k jihu, kde je umístěna retenční jímka na akumulaci 
srážkové vody k budoucímu využití. Vzhledem ke geologickým poměrům jde o území, kde se 
srážková voda poměrně těžko vsakuje  
 
d) základové konstrukce  
 
Opěrná zeď bude založena na základovém pasu šíře 400 mm. Po vyhloubení výkopů bude 
provedeno ruční dočištění a na dno výkopu bude proveden štěrkopískový polštář tl. 100 mm. 
Dále bude provedeno bednění. Před provedením betonáže se musí provést osazení 
chrániček pro prostupy především odpadů ležaté kanalizace a dalších instalací. Opěrná zeď 
bude opatřena příčně vystavěnými ztužijícími žebry, které budou provedeny pod ÚT. Při 
výstavbě musí být dodrženo provázání ocelovou výztuží a betonem v místech napojení na 
opěrnou zeď. Pod úrovní terénu bude na zeď aplikována  nopová fólie s výškou nopu min. 
8mm.  
 
e) svislé nosné konstrukce 
 
Bude se jednat převážně o dozdívky po výkladních skříních apod. Tyto jsou navrženy 
z pórobetonového zdiva z důvodu snadné opracovatelnosti na přesný rozměr. Některé svilé 
konstrukce – zejména obvodové zdivo v rozích objektu, je vlivem působení vsakující se 
srážkové vody pod objekt samotný popraskáno. Tyto lokální trhliny budou dodatečně 
vyztuženy helikální výztuží (vloženou kleštinou, vrtanou kotvou). 
 
f) vodorovné nosné konstrukce  
Doplněné stropy nad 1.PP jsou navrženy z předpjatých POT nosníků s vyvložkováním 
keramickým stropními vložkami a nabetonávkou. Doplňované překlady budou provedeny 
z prefabrikovaných keramobetonových překladů. ŽB věnce budou zhotoveny z betonu tř. C 
16/20 s výztuží vodorovně 4 ks žebříková ocel průměru 12 mm s třínky z drátu průměr 6 mm 
a s uložením po 250 mm. 
 
g) konstrukce krovu 
Konstrukce krovu bude po rozebrání střešní krytiny prohlédnuta, případné zdegradované 
části budou vyměněny. Všechny doplňované prvky budou ošetřeny biocidním přípravkem. 
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h) schodiště 
Pro přístup do 1. PP je navržené venkovní ŽB jednoramenné schodiště. Schodiště je 
navrženo celobetonové se zdrsněnou povrchovou úpravou nášlapných povrchů 
Venkovní ocelové schodiště bude provedeno s profilovaného válcovaného nosníku U120, 
sloupy budou provedeny z jeklů 120x120x4, zábradlí z jeklů, výplně pororošt.  
 
i) podlahy v garážích 
 
Irelevantní 
 
j) výpočet 
 

Návrh řešení vychází z norem: 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 
ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 338 – Konstrukční dřevo – třídy pevnosti 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí, Eurokód 3, Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí, Eurokód 2, Část 1-1: Obecná 

pravidla pro pozemní stavby 
Podklad pro navrhování v systému z keramických tvárnic - 14.vydání 

 
k) zatížení 
 
Zatížení bylo stanoveno dle normy ČSN 730035. – ČSN EN 1991-1-3 – Zatížení sněhem 
Zatížení sněhem. Sněhová oblast III – normová tíha sněhu 1,50 kN/m2 
Zatížení větrem. Větrná oblast II – referenční rychlost větru v=25,0m*s-1. 
 
l) materiál 
 
Ocelové prvky budou provedeny z oceli S235. Na šroubované přípoje budou použity šrouby 
a svorníky kvality 5.6. U tažených spojů nutno použít šrouby kvality 10.9. Šrouby, podložky i 
matice budou opatřeny galvanickým pozinkováním. Chemické kotvy do zdiva, do betonu. 
Nové dřevěné konstrukce jsou navrženy z jehličnatého dřeva třídy SI o vlhkosti max. 
15%±3% a OSB desek 
 
m) povrchová ochrana 
 
Nové dřevěné nosné konstrukce budou ošetřeny 2x nátěrem 15% vodným roztokem proti 
houbám a dřevokaznému hmyzu. 
Viditelné dřevěné prvky budou ohoblovány a opatřeny lazurou v odstínu dle přání investora.  
Převislé konce prvků střešní kce budou opatřeny v exteriéru dřevěným obkladem - 
palubkami. 
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Ocelové profily budou opatřeny 2x syntetickým nátěrem. Venkovní ocelové konstrukce, 
zejména schodiště, bude žárově zinkováno. 
 
n) závěrečná doložka 
 
Rozsah a účinnost projektu 
Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele. Vzhledem ke 
složitosti a rozsahu stavebních úprav je doporučeno včasné zpracování výrobní 
dokumentace – před zahájením stavebních prací v objektu.  
Dokumentace dodavatele bude kontrolována a schvalována generálním projektantem. 
Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci 
autorského dozoru generálním projektantem. Všechny použité materiály musí odpovídat 
českým normám, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům. 
Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto prováděcím projektem, se budou řídit 
příslušným ustanovením ČSN. 
Jakákoliv část technické zprávy a dokumentace nezbavuje dodavatele povinnosti seznámit 
se s rozsahem prací vyplývajícím také z požadavků ostatních zpráv a výkresů popisujících 
dílo a provést bez změny celkové ceny stavby i všechny další potřebné práce, které vyplynou 
ze smyslu požadavků dokumentace. 
 
Povinnosti dodavatele při přípravě stavby 
Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen provést přípravu díla a případné 
nejasnosti či nesoulad, nebo chybu v dokumentaci ihned oznámit generálnímu projektantovi, 
který vydá ve věci jednoznačné stanovisko. 
U výrobků, které nejsou přímo specifikovány v dokumentaci, je dodavatel povinen předložit 
vzorky, případně katalogové listy. 
Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech 
poskytnutých generálním projektantem, musí o tom dodavatel neprodleně informovat 
investora a generálním projektanta. Veškeré nejasnosti musí být ze strany dodavatele 
řešeny s dostatečným předstihem tak, aby generální projektant mohl poskytnout 
kvalifikovanou odpověď. 
Jakákoli změna postupu prací, materiálová změna či technologický postup jiný než je uveden 
v projektu musí být předán generálnímu projektantovi k vyjádření a to ve fázi přípravy stavby 
– tzn. v dostatečném předstihu před vlastní realizací díla 
Změny vůči předané projektové dokumentaci, které nebudou odsouhlaseny generálním 
projektantem, nebo budou předány k vyjádření projektantovi až po zahájení jejich realizace, 
budou posuzovány jako chybně dodané dílo. 
Dodavatel je povinen v rámci přípravy stavby stanovit ZOV, dodavatelský HMG, výrobní 
projektovou dokumentaci, zajistit si projekt zařízení staveniště, vyřídit nutné zábory, 
dopravně inženýrská opatření a rozhodnutí, výkopová povolení, stanoviska správců sítí a 
další nezbytné kroky nutné k zahájení realizace díla. 
Veškeré práce musí být v souladu s platnými závaznými i doporučenými ČSN, platným 
stavebním povolením včetně vyjádření DOSS. Nedílnou součástí výkazu výměr a soupisu 
prací je kompletní PD obsahující textovou i výkresovou část. 
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