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1.1.2.1 Technicka zprava
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a) Zakladni udaje o stavbé

Zamérem investora (stavebnika) a obsahem predkladané projektové dokumentace ke
spole¢nému uzemnimu a stavebnimu fizeni v€etné provadéni stavby je sniZzeni energetické
narocnosti a stavebni upravy objektu obCanského vybaveni se vznikem 2 BJ. Prodejni
prostory stavajici prodejny smiSeného zboZi budou zmenseny.

b) stavebné konstrukéni reseni

Navrhované feSeni

Stresni konstrukce stavajiciho objektu bude zdemontovana, vybourany budou ¢asti podlahy,
nékteré pFicky a nové otvory. Dale budou vybourana stavajici okna a dvefe, vzniknou nové
otvory pro dvefe. Stavaji shoz na tuhd paliva bude rozebran, na obvodovych konstrukcich
bude doplnén ZB vénec. Na tento bude nové poloZen keramicky strop do POT nosniki.Nové
vznikne venkovni schodis§té do PP. Opérna zed schodisté bude zaloZena na zakladovych
pasech Zaklady musi byt provedeny minimalné do nezamrzné hloubky -1,0m. Svislé nosné
kce jsou navrzeny z Stipanych betonovych bloku.. PFickové konstrukce jsou navrzené
systémové, z keramickych AKU pfi¢kovek, doplnéné SDK kcemi, pfipadné porobetonovymi
tvarovkami. Pfeklady nad otvory jsou keramobetonové, typové, systémové. Schodisté tvori
monolitickd ZB kce, pfipadné ocelova Zarové zinkovana konstrukce z nosnych | prvkd
dopInéné pororostem. V bytech a prodejnich prostorach je navrzen SDK nebo mineralni
podhled.

Nosna konstrukce stfechy je stavajici vaznicové soustavy, prostor krovu bude vypinén
foukanou mineralni izolaci. Na OSB zaklop bude provedena PVC félie jako stfesSni krytina.
Tepelné izolace obvodovych stén jsou navrzené jako kontaktni zateplovaci systém z desek z
Sedého polystyrénu EPS 70F.

Vyplné otvord jsou navrzené z tepelné izolaCnich skel osazenych v plastovych
vicekomorovych ramech s celokovovou vyztuzi. Vyplné otvor( vstupnich dvefi budou téz
plastové, v obchodnich prostorach hlinikové.. Vnéjsi omitky jsou navrzené jako tenkovrstve.
Sokl stavby bude opatfen soklovou mozaikovou omitkou.

Vnitfni zdivo se opatfi VC omitkami, v hygienickych prostorach keramickym obkladem.
Podlahy mistnosti se dokonéi pokladkou keramické dlazby a vinylovych pasa. Otvory
vnitfnich dvefi se osadi ocelovymi zarubnémi do kterych se zavési vlastni dvefni kfidla
s CPL povrchovou Upravou.. Stropni kce se opatfi SDK podhledy.

Klempifské prvky stfechy jsou navrzené z titanzinkového plechu v pfedzvétralé patiné, stejné
jako venkovni parapety a falcovany pfistfeSek nad vstupem do prodejnich prostor.. Na
stfechu se osadi bleskosvodna soustava s propojenim na zemnici pasky uloZené pod
terénem.

Pfistupové chodniky jsou navrZzené z betonové zamkové dlazby provedené do loze z
kameniva a S$térkodrté a budou ukon¢ené lemovacim betonovym obrubnikem osazenym do
loZe z betonu. Okapovy chodnik bude proveden z praného kacirku 16/32 do $térkového loze
a ukonceny lemovacim betonovym obrubnikem osazenym do betonového loze. Ostatni
komunikace budou provedeny ve skladbach, které odpovidaji zatizeni.

c) zakladové pomeéry
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Geologické poméry

Zajmové Gzemi leZi v soustavé Ceského masivu — pokryvné Gtvary a postvariské magmatity.
V této oblasti se nachazi v pfevazné mife nezpevnény sediment mineralogického sloZeni
kfemen+pfimésy+CaCQO3. Typ horniny — spra$ a sprasove hliny.

Zpusob zalozeni je vhodny na zakladovych pasech, je vSdak doporuceno volit vétsi hloubku
zaloZeni, v tomto pfipadé je navrzeno zaloZeni v hloubce — 1,0m pod UT. Pro presnégjsi
zpusob zalozZeni je doporuc¢eno provést IGP.

Hydrogeologické poméry

Obecné hydrogeologické poméry uzemi jsou zavislé predevSim na lokalni propustnosti
zemin kvartérniho pokryvu, schopnosti horninového podkladu odvadét srazkové vody a na
morfologické pozici lokality. Hydrogeologicky rezim zajmového uUzemi neni vyznamné
ovlivnén drfivéjsi stavebni Cinnosti.

Zajmové Uzemi je odvodnovano kjihu, kde je umisténa retenéni jimka na akumulaci
srazkové vody k budoucimu vyuZiti. Vzhledem ke geologickym pomérim jde o Uzemi, kde se
srazkova voda pomérné téZko vsakuje

d) zakladové konstrukce

Opérna zed bude zaloZzena na zékladovém pasu Sife 400 mm. Po vyhloubeni vykopl bude
provedeno ru¢ni docCisténi a na dno vykopu bude proveden Stérkopiskovy polstar tl. 100 mm.
Déale bude provedeno bednéni. Pfed provedenim betonaze se musi provést osazeni
chranicek pro prostupy pfedevsim odpadul lezaté kanalizace a dalSich instalaci. Opérna zed
bude opatfena pFiéné vystavénymi ztuzijicimi Zebry, které budou provedeny pod UT. P¥i
vystavbé musi byt dodrzeno provazani ocelovou vyztuzi a betonem v mistech napojeni na
opérnou zed. Pod Urovni terénu bude na zed aplikovana nopova félie s vyskou nopu min.
8mm.

e) svislé nosné konstrukce

Bude se jednat pfevazné o dozdivky po vykladnich skfinich apod. Tyto jsou navrzeny
z porobetonového zdiva z dlivodu snadné opracovatelnosti na pfesny rozmér. Nékteré svilé
konstrukce — zejména obvodové zdivo v rozich objektu, je vlivem plsobeni vsakujici se
srazkové vody pod objekt samotny popraskano. Tyto lokalni trhliny budou dodate¢né
vyztuzeny helikalni vyztuzi (vloZenou klestinou, vrtanou kotvou).

f) vodorovné nosné konstrukce

Doplnéné stropy nad 1.PP jsou navrzeny z pfedpjatych POT nosnikd s vyvloZzkovanim
keramickym stropnimi viozkami a nabetonavkou. Doplfiované preklady budou provedeny
z prefabrikovanych keramobetonovych piekladd. ZB v&nce budou zhotoveny z betonu tf. C
16/20 s vyztuzi vodorovné 4 ks zebfikova ocel priméru 12 mm s tfinky z dratu primér 6 mm
a s uloZenim po 250 mm.

g) konstrukce krovu

Konstrukce krovu bude po rozebrani stfesSni krytiny prohlédnuta, pfipadné zdegradované
Casti budou vyménény. VSechny doplfiované prvky budou oSetfeny biocidnim pfipravkem.
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h) schodisté

Pro pfistup do 1. PP je navrzené venkovni ZB jednoramenné schodisté. Schodisté je
navrzeno celobetonové se zdrsnénou povrchovou Upravou naslapnych povrch

Venkovni ocelové schodisté bude provedeno s profilovaného valcovaného nosniku U120,
sloupy budou provedeny z jekld 120x120x4, zabradli z jekld, vypIiné pororost.

i) podlahy v garazich
Irelevantni
j) vypocet

Navrh feSeni vychazi z norem:

CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 ZatiZzeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatiZzeni — Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatiZzeni — Zatizeni vétrem

CSN EN 1995-1-1 Navrhovani dfevénych konstrukci, Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 338 — Konstrukéni dfevo — tfidy pevnosti

CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci, Eurokéd 3, Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci, Eurokéd 2, Céast 1-1: Obecnéa
pravidla pro pozemni stavby

Podklad pro navrhovani v systému z keramickych tvarnic - 14.vydani

k) zatizeni

Zatizeni bylo stanoveno dle normy CSN 730035. — CSN EN 1991-1-3 — ZatiZeni snéhem
Zatizeni snéhem. Snéhova oblast Ill — normova tiha snéhu 1,50 kN/m2
Zatizeni vétrem. Vétrna oblast Il — referencni rychlost vétru v=25,0m*s-1.

l) materidl

Ocelové prvky budou provedeny z oceli S235. Na Sroubované pfipoje budou pouzity Srouby
a svorniky kvality 5.6. U taZzenych spojti nutno pouzit Srouby kvality 10.9. Srouby, podlozky i
matice budou opatfeny galvanickym pozinkovanim. Chemické kotvy do zdiva, do betonu.
Nové dfevéné konstrukce jsou navrzeny z jehlicnatého dfeva tfidy Sl o vlhkosti max.
15%+3% a OSB desek

m) povrchova ochrana

Nové dfevéné nosné konstrukce budou oSetfeny 2x natérem 15% vodnym roztokem proti
houbam a dfevokaznému hmyzu.

Viditelné difevéné prvky budou ohoblovany a opatfeny lazurou v odstinu dle pfani investora.
Previslé konce prvka stfeSni kce budou opatfeny v exteriéru dfevénym obkladem -
palubkami.
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Ocelové profily budou opatfeny 2x syntetickym natérem. Venkovni ocelové konstrukce,
zejména schodisté, bude zarové zinkovano.

n) zavéreéna dolozka

Rozsah a ucinnost projektu

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci dodavatele. Vzhledem ke
slozitosti a rozsahu stavebnich uUprav je doporu¢eno v€asné zpracovani vyrobni
dokumentace — pfed zahajenim stavebnich praci v objektu.

Dokumentace dodavatele bude kontrolovana a schvalovdna generalnim projektantem.
Nékteré dil¢i detaily budou feSeny po vybéru dodavatell jednotlivych ¢asti stavby v ramci
autorského dozoru generalnim projektantem. VSechny pouZité materidly musi odpovidat
¢eskym normam, technologickym, bezpeénostnim, hygienickym a pozarnim predpisum.
Pozadavky, které nejsou jednoznacné urceny timto provadécim projektem, se budou fidit
pFislusnym ustanovenim CSN.

Jakakoliv &ast technické zpravy a dokumentace nezbavuje dodavatele povinnosti seznamit
se s rozsahem praci vyplyvajicim také z pozadavku ostatnich zprav a vykresu popisujicich
dilo a provést bez zmény celkové ceny stavby i vSechny dalSi potfebné prace, které vyplynou
ze smyslu pozadavk( dokumentace.

Povinnosti dodavatele pfri pripravé stavby

Pfed zahajenim stavebnich praci je dodavatel povinen provést pfipravu dila a pfipadné
nejasnosti ¢i nesoulad, nebo chybu v dokumentaci ihned oznamit generalnimu projektantovi,
ktery vyda ve véci jednoznacné stanovisko.

U vyrobku, které nejsou pfimo specifikovany v dokumentaci, je dodavatel povinen predlozit
vzorky, pfipadné katalogove listy.

Pokud se vyskytnou néjaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech
poskytnutych generalnim projektantem, musi o tom dodavatel neprodlené informovat
investora a generdlnim projektanta. VeSkeré nejasnosti musi byt ze strany dodavatele
feSeny s dostateCnym predstihem tak, aby generalni projektant mohl poskytnout
kvalifikovanou odpovéd.

Jakakoli zména postupu praci, materialova zména ¢i technologicky postup jiny nez je uveden
v projektu musi byt pfedan generalnimu projektantovi k vyjadieni a to ve fazi pfipravy stavby
— tzn. v dostatecném predstihu pfed vlastni realizaci dila

Zmény vUuci pfedané projektové dokumentaci, které nebudou odsouhlaseny generalnim
projektantem, nebo budou pfedany k vyjadieni projektantovi az po zahajeni jejich realizace,
budou posuzovany jako chybné dodané dilo.

Dodavatel je povinen v ramci pripravy stavby stanovit ZOV, dodavatelsky HMG, vyrobni
projektovou dokumentaci, zajistit si projekt zafizeni stavenisté, vyfidit nutné zabory,
dopravné inZenyrska opatfeni a rozhodnuti, vykopova povoleni, stanoviska spravcu siti a
dalSi nezbytné kroky nutné k zahajeni realizace dila.

Veskeré prace musi byt vsouladu s platnymi zavaznymi i doporuéenymi CSN, platnym
stavebnim povolenim véetné vyjadfeni DOSS. Nedilnou soucasti vykazu vymér a soupisu
praci je kompletni PD obsahujici textovou i vykresovou ¢ast.
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