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1.1.4.3 Technické zprava
1. PREDMET RESENI
Predkladana projektové dokumentace fesi navrh vzduchotechnického systému

v budové obg&anského vybaveni v Libkovicich pod Ripem. PD Fe$i nucené odvétrani
socialniho zafizeni bytl a skladu prodejny

2. KLIMATICKE PODMINKY
2.1.1 VENKOVNi PROSTREDI

Pfi ndvrhu vétrani byly uvaZzovany nasledujici parametry ovzdusi:

Zimni obdobi

e Venkovni vypoctova teplota -15°C

e Venkovni relativni vihkost 100 %

e Vnitini teplota +20 °C

e Vnitfni relativni vihkost 40-60 %
Letni obdobi

e Venkovni vypoctové teplota 32°C

e Letni entalpie 58 kJ/kg

¢ Vnitfni teplota +23-26 °C

e Vnitini relativni vihkost 40-55 %

2.1.2 VNITRNi PROSTREDI
Teploty vzduchu v zimnim obdobi

o byt +20-22°C

e sklad +10°C
Teploty vzduchu v letnim obdobi

o byt bez chlazeni

e sklad bez chlazeni

Rychlost proudéni vzduchu v mistnostech:
Rychlost proudéni vzduchu v klimatizovanych prostorach s pobytem osob pro praci
vsedé a ve stoje je 0,1-0,2 m/s podle NV 178/2001, novelizace 523/2002. Prostor se
ale neklimatizuji
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Hladiny hluku od VZT zafizeni

Vzduchotechnické zafizeni musi splfiovat nasledujici poZadavky na nejvySe
pfipustné hladiny hluku podle NV 50/2000 a novelizace 272/2011.

3. VETRANI
V objektu jsou mistnosti vétrany pfirozenym zpasobem - oteviratelnymi okny.
Kde neni tento systém veétrani dostacujici, je vétrani zajisténo vzduchotechnickym
zafizenim, pfi jehoZ navrhu se vychazi zejména ze zékona ¢&.258/2000 Sb. CR
Z&kon o ochrané vefejného zdravi, NV 361/2007Sb. CR, NV 523/2002 Sh. CR -
Podminky ochrany zdravi zaméstnanca pfi praci, NV 148/2006 Sb. O ochrané zdravi

pred nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, CSN 73 0872 Ochrana staveb proti Sifeni
pozZéru vzduchotechnickym zafizenim.

4. NAROKY NA ENERGIE

Vzduchotechnika
e Elektrick4 energie

6x 0,063 kW/230V

5. TECHNICKE RESENI

Vzduchotechnicka zafizeni jsou v objektu rozdélena na tyto ¢asti:
e Zafizeni €. 1 — Vétrani 1. NP

5.1 Zar.¢.1 Vétranil. NP

Pro nucené vétrani je navrzen pouze z prostoru sociélnich zafizeni
jednotlivych bytd a technické mistnosti v 1. NP. Dale pak kuchynské odsavace a
odvétrani skladu potravin. Systém bude podtlakovy se samostatnymi odtahovymi
ventilatory. Vyfuk vzduchu bude vyveden pfes zed na fasadé objektu nebo v pfipadé
socialnich zafizeni byt puvodnim kominovym télesem nad stfechu objektu. Aby
nedochazelo k pretlaku osavaného vzduchu do dalSich mistnosti sousedniho bytu, bude
potrubi vybaveno vhodnymi zpétnymi klapkami. PFivod vzduchu v pfipadé odsavani
bude zajistén dverfnimi mfizkami.

Zbylé prostory v objektu budou vétrany pfirozené oteviratelnymi okny.

6. PROTIPOZARNi ZABEZPECENI STAVBY

Objekt je rozdélen na pozéarni Useky, které jsou od sebe oddéleny pozarnimi
zdmi a dvefmi. Casti VZT zafizeni, které prochézeji z jednoho poZarniho Gseku do
druhého, jsou opatfeny pozarnimi klapkami, které se samocinné uzaviraji pfi zvyseni
teploty prochézejiciho vzduchu na cca 75°C. Pokud neni potrubi osazeno poZarnimi
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klapkami je pouZzita pozarni izolace. Vzhledem k dispozi¢nimu uspofadani je systém
odvétrani navrzen tak, aby neprochazel sousednimi pozarnimi useky.

7. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

7.1 Predpisy a normy

Pfi vystavb& montdZi a provozu zafizeni musi byt respektovany
platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi BOZP |,
které se tykaji projektovaného zafizeni.

Z&konik prace /2001- Hlava péata

Vyhlaska CUBP a CBU &. 110/75 Sb. o evidenci a registraci pracovnich
Urazd,

Stavebni zékon €. 50/76 Sb,ve znéni pozdéjSich pfedpist a zakonu
Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/90 Sb o bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich v€etné souvisejicich norem.

Vyhlaska CUBP &. 48/ 82 Sb, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi BOZP ve znéni pozdéjSich predpisu.

VyhlaSka Ministerstva dopravy ¢. 177/95 Sb, kterou se vydava stavebni
a technicky fad drah.

CSN 060310 Ustfedni vytapéni. Projektovani a montaz.

CSN 060830 Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani
uzitkové vody.

Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele

Predpisy k zajisténi BOP provozovatele

Vyhlaska CBU &. 55/96 Sb, o poZadavcich na zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpe€nosti provozu pfi €innosti
provadéné hornickym zpUsobem v podzemi

Nafizeni vlady NV 178/2000 Sb. 523/2002 Sb. O hygienickych
poZadavcich na pracovni prostfedi ve znéni pozdéjSich predpisu
Nafizeni vlady NV 502/2001 Sb. NV88/2004 Sb. O ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele

Predpisy k zajisténi BOP provozovatele

Vycet predpisi BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni —
jedna se o hlavni predpisy BOZP dotéeného oboru c&innosti. Jejich
seznam doplni o dalSi souvisejici predpisy, vyhlaSky a nafizeni BOZP
pro konkrétni ¢innosti dodavatel a provozovatel zafizeni.

7.2 BOZP pri montazi

Pfi montazi musi byt dodrZzen technologicky postup montaze
zpracovany dodavatelskou organizaci, jedna se zejména o :

pouzivani vhodnych montaznich prostfedku

pouZzivani ochrannych pracovnich prostfedkl a vybaveni

montézni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou
dokumentaci, vyklizeno a pfipraveno k montézi

vSechny vstupni otvory, umoznujici pad predmétli nebo pracovnikd,
musi byt opatfeny pevnou zabranou
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vV montaznim prostoru neni pfipustné provadét jiné cinnosti bez
souhlasu vedouciho montaze

7.3 BOZP pfFiprovozu

Pfi provozu vzduchotechnickych zafizeni musi byt dodrzeny poZzadavky
vyplyvajici z provozniho navodu, zpracovaného vyrobcem, nebo
dodavatelem zafizeni.

Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté predepsanymi
pracovnimi a ochrannymi prostfedky. Provozovat zafizeni sméji
pouze osoby k tomu uréené a proSkolené. Provozovatel zafizeni
vypracuje Mistni bezpecnostni pfedpisy pro uzivani zafizeni.

Komplexni zkouSky

Po skon€eni montdZze bude provedeno komplexni vyzkouSeni celého
zafizeni, které prokaze kompletnost a funkénost dodaného zafizeni.
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