

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve znění vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Název veřejné zakázky: " Rekonstrukce stanice pro zraněné a handicapované živočichy"

1. Popis potřeb které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

- demolice a odstranění stávající budovy bývalé hájovny
- výstavba nové stanice pro handicapované živočichy (dále jen HŽ)
- zajištění léčby zraněných zvířat a jejich příprava k návratu do přírody
- zajištění životních podmínek pro zvířata u nichž návrat do přírody nebude možný
- zajištění výchovy veřejnosti, zejména dětí a mládeže, k pozitivnímu přístupu k přírodě

2. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu bývalé hájovny na stanici pro léčbu poraněných živočichů. Stanice má dvě části, 1. část slouží k zajištění léčby zraněných zvířat a jejich přípravě k opětovnému vypuštění zpět do přírody, 2. část bude umožňovat důstojný život zvířat, jejichž návrat do přírody nebude již možný. Tato část bude rovněž sloužit k výchově veřejnosti k pozitivnímu přístupu k tuzemské fauně i floře.


3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

Zadavatel provozuje stanici pro HŽ, která je zakládajícím členem Národní sítě stanic pro HŽ a zároveň největší stanicí Středočeského kraje. V současnosti ovšem zadavatel provozuje svoji činnost ve stísněných a omezených podmínkách, kde nemá dostatek prostoru pro umístění zraněných zvířat a jejich léčbu. Protože je ochrana přírody jedním z prioritních programů EU i ČR, požádal zadavatel o dotaci z Operačního programu životní prostředí na rekonstrukci objektu, který umožní činnost zadavatele zkvalitnit a rozšířit.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

Veřejný zadavatel předpokládá, že zadávací řízení výše uvedené veřejné zakázky zahájí zveřejněním Předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek v únoru 2013 a veřejná zakázka bude ukončena předáním stavby stanice v červnu 2015.

V Pátku dne 19.2.2013



Luboš Vaněk, předseda

