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PODMÍNKOU PRO OPRAVU POVRCHU MK JE PROVEDENÍ
OPRAVY NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ TOKU STAŘÍČ SPRÁVCEM

OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 15C S ASFALTOVÝM
POVRCHEM V DÉLCE 7 m, ŠÍŘKA 5,0 m,

STAVBOU BUDE ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ NIVELETA I
ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE

ZÚ A KÚ V MÍSTĚ 1,0 m ZA ZÁTRŽÍ, NAPOJENÍ NA POVRCH MK POŠKOZENÝ
DRUHOTNÝMI ŠKODAMI, V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ BUDE PROVEDENA POKLÁDKA

OBRUSNÉ VRSTVY ŽIVIČNÉHO POVRCHU SOUČASNĚ S OBJEKTEM
DRUHOTNÝCH POVODŇOVÝCH ŠKOD SO102

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE PROVEDENO ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY V
POVRCHU MK, BUDE PROVEDENO NAVÁZÁNÍ NA KONSTRUKCI MK PŘES

ODSKOKY PODKLADNÍCH VRSTEV A PO PROVEDENÍ ASF. POVRCHU BUDE
SPÁRA ZALITA ASF. ZÁLIVKOU ZA TEPLA

ZÚ - STANIČENÍ ÚSEKU OBNOVY JE VOLENO PODÉL V MÍSTĚ
PROVEDENÍ PRACOVNÍ SPRÁY V POVRCHU SILNICE II/369

POŠKOZENÍ POVODNÍ:
PODEMLETÍ NÁBŘEŽNÍ ZDI, VYMLETÍ ZÁTRŽE DÉLKY cca 5,0 m, VYDPLAVENÍ

TĚLESA KOMUNIKACE PO ÚROVEŇ STABILNÍ HLADINY TOKU STAŘÍČ
SOUČASNÝ STAV:

PROVEDEN ZÁSYP ŠTĚRKOVÝM MATERIÁLEM PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI

5.00

SITUACE STAVBY - úsek 3.
M 1:250

3x A4

D.3.1
D.- STAVEBNÍ ČÁST
D.3 - SO101 - 03

SITUACE OBJEKTU STAVBY

1:250

UPOZORNĚNÍ:
POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTYČIT, VYZNAČIT A POPŘÍPADĚ OCHRÁNIT DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ.

OSA KOMUNIKACE

ZMĚNA KONSTRUKCE VOZOVKY

ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY, ZALITÍ PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU

HRANICE PARCEL

HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
PARCELNÍ ČÍSLO657

PLOT

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SLOUPY VO

ŠACHTA
SLOUPY ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

STROMY, KEŘE

BRÁNY A BRANKY

ORIENTAČNÍ SLOUPEK PLYNU

VĚCNÁ BŘEMENA

STANIČENÍ ÚSEKU

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
nadzemní vedení NN - ČEZ dist.
podzemní kabelové vedení NN - ČEZ dist.
nadzemní sdělovací vedení - CETIN
podzemní sdělovací vedení - CETIN

veřejný rozvod VO
veřejný vodovod

nadzemní vedení VN - ČEZ distribuce
podzemní vedení VN - ČEZ distribuce

neznámá síť - věcné břemeno vedení dle KN

ASFALTOVÁ PLOCHA VOZOVKY - OBJEKT SO101

ASFALTOVÁ PLOCHA VOZOVKY - OBJEKT SO102

BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ TL. 60 mm

BETONOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ TL. 80 mm

SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA

CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA

BETONOVÁ OBRUBA SNÍŽENÁ NÁJEZDOVÁ

BETONOVÁ DLAŽBA HMATNÁ

POVODŇOVÉ ZÁTRŽE V KOMUNIKACI

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ: LEGENDA ZAMĚŘENÍ:

vedení plynu STL - GASNET
vedení kanalizace splaškové - Vak Jes

ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ
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