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ZÚ V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA NEPOŠKOZENÝ POVRCH MK
ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY V POVRCHU MK, BUDE
PROVEDENO NAVÁZÁNÍ NA KONSTRUKCI MK PŘES

ODSKOKY PODKLADNÍCH VRSTEV A PO PROVEDENÍ ASF.
POVRCHU BUDE SPÁRA ZALITA ASF. ZÁLIVKOU ZA TEPLA

KÚ V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA NEPOŠKOZENÝ POVRCH MK,
ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY V POVRCHU MK, BUDE
PROVEDENO NAVÁZÁNÍ NA KONSTRUKCI MK PŘES

ODSKOKY PODKLADNÍCH VRSTEV A PO PROVEDENÍ ASF.
POVRCHU BUDE SPÁRA ZALITA ASF. ZÁLIVKOU ZA TEPLA

ROZHRANÍ POŠKOZENÍ POVRCHU MK VIZ PŘÍLOHA D.4.4 :
KM 0,000-0,085 - DÉLKA 85 m - POVRCH ODPLAVEN, STAV - DOSYPÁVKA KAMENITÉHO MATERIÁLU
KM 0,085 - 0,122 - DÉLKA 37 m - POVRCH POŠKOZEN, STAV - POŠKOZENÝ ASFALT

OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 18C A 19C S
ASFALTOVÝM POVRCHEM V DÉLCE 122 m, ŠÍŘKA 3,0 m,

STAVBOU BUDE ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ NIVELETA I
ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE

POŠKOZENÍ POVODNÍ:
KM 0,000-0,085 - POVRCH A PODKLAD MK ODPLAVEN V DŮSLEDKU SRÁŽKOVÝCH VOD STÉKAJÍCÍCH ZE
SVAHŮ
KM 0,000-0,122 - POVRCH POŠKOZEN V DŮSLEDKU SRÁŽKOVÝCH STÉKAJÍCÍCH ZE SVAHŮ

 SOUČASNÝ STAV:
PROVEDEN ZÁSYP ŠTĚRKOVÝM MATERIÁLEM PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI,

8.00

SITUACE STAVBY - úsek 4.
M 1:250

4x A4

D.4.1
D.- STAVEBNÍ ČÁST
D.4 - SO101 - 04

SITUACE OBJEKTU STAVBY

1:250

UPOZORNĚNÍ:
POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTYČIT, VYZNAČIT A POPŘÍPADĚ OCHRÁNIT DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ.

OSA KOMUNIKACE

ZMĚNA KONSTRUKCE VOZOVKY

ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY, ZALITÍ PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU

HRANICE PARCEL

HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
PARCELNÍ ČÍSLO657

PLOT

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SLOUPY VO

ŠACHTA
SLOUPY ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

STROMY, KEŘE

BRÁNY A BRANKY

ORIENTAČNÍ SLOUPEK PLYNU

VĚCNÁ BŘEMENA

STANIČENÍ ÚSEKU

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
nadzemní vedení NN - ČEZ dist.
podzemní kabelové vedení NN - ČEZ dist.
nadzemní sdělovací vedení - CETIN
podzemní sdělovací vedení - CETIN

veřejný rozvod VO
veřejný vodovod

nadzemní vedení VN - ČEZ distribuce
podzemní vedení VN - ČEZ distribuce

neznámá síť - věcné břemeno vedení dle KN

ASFALTOVÁ PLOCHA VOZOVKY - OBJEKT SO101

ASFALTOVÁ PLOCHA VOZOVKY - OBJEKT SO102

BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ TL. 60 mm

BETONOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ TL. 80 mm

SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA

CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA

BETONOVÁ OBRUBA SNÍŽENÁ NÁJEZDOVÁ

BETONOVÁ DLAŽBA HMATNÁ

POVODŇOVÉ ZÁTRŽE V KOMUNIKACI

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ: LEGENDA ZAMĚŘENÍ:

vedení plynu STL - GASNET
vedení kanalizace splaškové - Vak Jes

ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ
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