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OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 4C S ASFALTOVÝM

POVRCHEM V DÉLCE 255 m, ŠÍŘKA 3,0 m,

STAVBOU BUDE ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ NIVELETA I

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE

ZÚ V MÍSTĚ 1,0 m ZA PRVNÍ ZÁTRŽÍ, ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY, NAPOJENÍ NA POVRCH

MK POŠKOZENÝ DRUHOTNÝMI ŠKODAMI, V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ BUDE PROVEDENA

POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ŽIVIČNÉHO POVRCHU SOUČASNĚ S OBJEKTEM

DRUHOTNÝCH POVODŇOVÝCH ŠKOD SO102

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE PROVEDENO ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY V POVRCHU MK,

BUDE PROVEDENO NAVÁZÁNÍ NA KONSTRUKCI MK PŘES ODSKOKY PODKLADNÍCH

VRSTEV A PO PROVEDENÍ ASF. POVRCHU BUDE SPÁRA ZALITA ASF. ZÁLIVKOU ZA TEPLA

KÚ V MÍSTĚ 1,0 m ZA POSLEDNÍ ZÁTRŽÍ, ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY, NAPOJENÍ NA

POVRCH MK POŠKOZENÝ DRUHOTNÝMI ŠKODAMI, V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ BUDE

PROVEDENA POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY ŽIVIČNÉHO POVRCHU SOUČASNĚ S

OBJEKTEM DRUHOTNÝCH POVODŇOVÝCH ŠKOD SO102

V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE PROVEDENO ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY V POVRCHU MK,

BUDE PROVEDENO NAVÁZÁNÍ NA KONSTRUKCI MK PŘES ODSKOKY PODKLADNÍCH

VRSTEV A PO PROVEDENÍ ASF. POVRCHU BUDE SPÁRA ZALITA ASF. ZÁLIVKOU ZA TEPLA

POŠKOZENÍ POVODNÍ:

PODEMLETÍ A ODPLAVENÍ NÁBŘEŽNÍ ZDI, VYMLETÍ ZÁTRŽE DÉLKY cca 21,50 A 10,50 m,

ODPLAVENÍ TĚLESA KOMUNIKACE PO ÚROVEŇ STABILNÍ HLADINY TOKU STAŘÍČ
SOUČASNÝ STAV:

PROVEDEN ZÁSYP ŠTĚRKOVÝM MATERIÁLEM PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI, JAKO

NÁHRADA NÁBŘEŽNÍ ZDI PROVEDENO DOSYPÁNÍ SVAHU LOMOVÝM KAMENEM,

SVAHOVÁNÍ VE SKLONU cca 1:2 VE SMĚRU DO TOKU

15.50

23.50

12.00
16.50

38.50

14.00

POŠKOZENÍ POVODNÍ:

PODEMLETÍ A ODPLAVENÍ NÁBŘEŽNÍ ZDI, VYMLETÍ ZÁTRŽE DÉLKY cca 15,50 A 23,50 m,

ODPLAVENÍ TĚLESA KOMUNIKACE PO ÚROVEŇ STABILNÍ HLADINY TOKU STAŘÍČ
SOUČASNÝ STAV:

PROVEDEN ZÁSYP ŠTĚRKOVÝM MATERIÁLEM PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI, JAKO

NÁHRADA NÁBŘEŽNÍ ZDI PROVEDENO DOSYPÁNÍ SVAHU LOMOVÝM KAMENEM,

SVAHOVÁNÍ VE SKLONU cca 1:2 VE SMĚRU DO TOKU

POŠKOZENÍ POVODNÍ:

PODEMLETÍ A ODPLAVENÍ NÁBŘEŽNÍ ZDI, VYMLETÍ ZÁTRŽE DÉLKY cca 12,0 A 16,50 m,

ODPLAVENÍ TĚLESA KOMUNIKACE PO ÚROVEŇ STABILNÍ HLADINY TOKU STAŘÍČ
SOUČASNÝ STAV:

PROVEDEN ZÁSYP ŠTĚRKOVÝM MATERIÁLEM PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI, JAKO

NÁHRADA NÁBŘEŽNÍ ZDI PROVEDENO DOSYPÁNÍ SVAHU LOMOVÝM KAMENEM,

SVAHOVÁNÍ VE SKLONU cca 1:2 VE SMĚRU DO TOKU

POŠKOZENÍ POVODNÍ:

PODEMLETÍ A ODPLAVENÍ NÁBŘEŽNÍ ZDI, VYMLETÍ ZÁTRŽE DÉLKY cca 38,50 A 14,0 m,

ODPLAVENÍ TĚLESA KOMUNIKACE PO ÚROVEŇ STABILNÍ HLADINY TOKU STAŘÍČ
SOUČASNÝ STAV:

PROVEDEN ZÁSYP ŠTĚRKOVÝM MATERIÁLEM PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI, JAKO

NÁHRADA NÁBŘEŽNÍ ZDI PROVEDENO DOSYPÁNÍ SVAHU LOMOVÝM KAMENEM,

SVAHOVÁNÍ VE SKLONU cca 1:2 VE SMĚRU DO TOKU

21.50

10.50

PODMÍNKOU PRO OPRAVU POVRCHU MK JE PROVEDENÍ

OPRAVY NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ A SVAHŮ TOKU STAŘÍČ SPRÁVCEM PODMÍNKOU PRO OPRAVU POVRCHU MK JE PROVEDENÍ

OPRAVY NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ A SVAHŮ TOKU STAŘÍČ SPRÁVCEM

OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 4C S ASFALTOVÝM

POVRCHEM V DÉLCE 255 m, ŠÍŘKA 3,0 m,

STAVBOU BUDE ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ NIVELETA I

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE

PO DÉLCE ÚSEKU SE NACHÁZÍ CELKEM 8 ks ZATRŽÍ, KDY DOŠLO K

ODPLAVENÍ NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ A ZPEVNĚNÝCH SVAHŮ TOKU,

ORIENTAČNĚ JE ZOBRAZEN ROZSAH ZÁTRŽÍ PROVEDENÝCH DO

KOMUNIKACE, KDY DOŠLO K ODPLAVENÍ POVRCHU A PODKLADŮ,

VČ. TĚLESA KOMUNIKACE ZA OPĚRNOU ZDÍ PO DÉLCE ÚSEKU SE NACHÁZÍ CELKEM 8 ks ZATRŽÍ, KDY DOŠLO K

ODPLAVENÍ NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ A ZPEVNĚNÝCH SVAHŮ TOKU,

ORIENTAČNĚ JE ZOBRAZEN ROZSAH ZÁTRŽÍ PROVEDENÝCH DO

KOMUNIKACE, KDY DOŠLO K ODPLAVENÍ POVRCHU A PODKLADŮ,

VČ. TĚLESA KOMUNIKACE ZA OPĚRNOU ZDÍ

SITUACE STAVBY - úsek 7.
M 1:250

7x A4

1:250
D.- STAVEBNÍ ČÁST
D.6 - SO101 - 07

SITUACE OBJEKTU STAVBY D.6.1

UPOZORNĚNÍ:
POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ SÍTĚ VYTYČIT, VYZNAČIT A POPŘÍPADĚ OCHRÁNIT DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ.

OSA KOMUNIKACE

ZMĚNA KONSTRUKCE VOZOVKY

ZAŘEZÁNÍ PRACOVNÍ SPÁRY, ZALITÍ PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU

HRANICE PARCEL

HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
PARCELNÍ ČÍSLO657

PLOT

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SLOUPY VO

ŠACHTA
SLOUPY ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

STROMY, KEŘE

BRÁNY A BRANKY

ORIENTAČNÍ SLOUPEK PLYNU

VĚCNÁ BŘEMENA

STANIČENÍ ÚSEKU

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
nadzemní vedení NN - ČEZ dist.
podzemní kabelové vedení NN - ČEZ dist.
nadzemní sdělovací vedení - CETIN
podzemní sdělovací vedení - CETIN

veřejný rozvod VO
veřejný vodovod

nadzemní vedení VN - ČEZ distribuce
podzemní vedení VN - ČEZ distribuce

neznámá síť - věcné břemeno vedení dle KN

ASFALTOVÁ PLOCHA VOZOVKY - OBJEKT SO101

ASFALTOVÁ PLOCHA VOZOVKY - OBJEKT SO102

BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ TL. 60 mm

BETONOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ TL. 80 mm

SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA

CHODNÍKOVÁ BETONOVÁ OBRUBA

BETONOVÁ OBRUBA SNÍŽENÁ NÁJEZDOVÁ

BETONOVÁ DLAŽBA HMATNÁ

POVODŇOVÉ ZÁTRŽE V KOMUNIKACI

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ: LEGENDA ZAMĚŘENÍ:

vedení plynu STL - GASNET
vedení kanalizace splaškové - Vak Jes
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