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_________________________________________________________________________________________________________________

ODŮVODNĚNÍ VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  
„ Poděbrady - Mateřská škola Žižkova“  

I .  V EŘEJNÁ ZAKÁZKA  

DLE ZÁKONA 137/2006 SB .  O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ,  VE ZNĚNÍ  POZDĚJŠ ÍCH PŘEDPISŮ  
(DÁLE JEN „ ZÁKON “ )  

 

 

Předmět zakázky Předmětem zakázky je demolice hospodářského pavilonu a stavba nové budovy 
mateřské školy Žižkova se čtyřmi třídami s celkovou možnou kapacitou 112 míst 
včetně gastro provozu, na jeho původním místě. Po dokončení stavby a 
přemístění provozu do nové budovy budou původní pavilony MŠ Žižkova 
zdemolovány a budou provedeny sadové úpravy včetně vybudování nového 
dětského hřiště. Součástí předmětu zakázky je v rámci demolice likvidace 
konstrukce obsahující nebezpečné odpady – azbest (stávající obvodový plášť je 
zhotoven z panelů s dřevěnou kostrou, které jsou opláštěny dřevotřískovými 
deskami a deskami Ezalit tl. 8 mm). 

Klasifikace zakázky (CPV) 
45000000-7 Stavební práce 

45110000-1 Demolice a zemní práce 

90520000-8 Zpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a 
nebezpečného odpadu 

Druh veřejné zakázky  Stavební práce 

Druh zadávacího řízení Otevřené 

Předpokládaná hodnota 31 400 000,- Kč bez DPH 
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I I .  ODŮVODNĚNÍ  ÚČELNOST I  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny  

a) v popisu potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu splnění 
veřejné zakázky 

oproti skutečnostem uvedeným podle 
§1 

a) Potřebou veřejného zadavatele je vyřešit současnou 
neuspokojivou situaci MŠ Žižkova, kdy stav stávající budovy 
představuje potenciální nebezpečí spojené s původní konstrukcí 
dřevotřískových desek a desek Ezalit. Vzhledem k druhu 
konstrukce budovy jsou rekonstrukční zásahy do budovy 
problematické.  

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, navýšení kapacity MŠ, 
zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb a v konečném 
důsledku zvýšení kvality života obyvatel města Poděbrady.  

b) Předmětem zakázky je demolice hospodářského pavilonu a 
stavba nové budovy mateřské školy Žižkova se čtyřmi třídami 
s celkovou možnou kapacitou 112 míst včetně gastro provozu, 
na jeho původním místě. Po dokončení stavby a přemístění 
provozu do nové budovy budou původní pavilony MŠ Žižkova 
zdemolovány a budou provedeny sadové úpravy včetně 
vybudování nového dětského hřiště. Součástí předmětu zakázky 
je v rámci demolice likvidace konstrukce obsahující nebezpečné 
odpady – azbest (stávající obvodový plášť je zhotoven z panelů 
s dřevěnou kostrou, které jsou opláštěny dřevotřískovými 
deskami a deskami Ezalit tl. 8 mm). 

c) Řádným a včasným provedením předmětu veřejné zakázky 
budou naplněny potřeby zadavatele.  

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je stanoven na 
31. 12. 2014. 

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížení 
kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů. 

V případě nerealizace veřejné zakázky by docházelo ke:  

1. Zvyšování zdravotních rizik spojených se zhoršujícím se 
technickým stavem budovy MŠ Žižkova. 

2. Zhoršování dostupnosti a kvality veřejných služeb. 

3. Snížování kvality života obyvatel města Poděbrady. 
 
V průběhu plnění veřejné zakázky může vzniknout riziko prodlení 
s plněním veřejné zakázky, to zadavatel eliminuje stanovením sankcí 
v obchodních podmínkách. 
Požadavky na kvalitu plnění jsou popsány v projektové dokumentaci 
odkazy na příslušné technické normy a jiná nařízení. Na plnění těchto 
požadavků dohlíží v průběhu plnění technický dozor investora. 
Cena zakázky byla sjednána jako nejvýše přípustná a může být 
změněna pouze za dodržení podmínek upravených zákonem č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejný zadavatel může vymezit 
varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle. 

 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky.  
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I I I .  ODŮVODNĚNÍ  PŘ IM ĚŘE NOSTI  POŽADAVK Ů  NA TECHNICKÉ KVALIF IKA ČNÍ  PŘEDPOKLADY 
PRO PLNĚNÍ  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ  PRÁCE PODLE §3 ODST.  3 VYHLÁŠKY  

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 
více než tří techniků nebo technických 
útvarů.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných 
za vedení realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět 
let.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.  

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 
k dispozici. 

Není požadováno. 

 

IV.  ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  OBCHODNÍCH PODMÍNE K VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE VYHLÁŠKY Č .  
231/2012 SB .  – STAVEBNÍ  PRÁCE  

ODŮVODNĚNÍ  VYMEZENÍ  OBCHODNÍCH PODMÍNEK VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY A 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY PODLE §4 VYHLÁŠKY  

 
Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící delší lhůtu 
splatnosti faktur než 30 dnů.  

Lhůta splatnosti faktur je 60 dní od jejich doručení. Lhůta splatnosti 
faktur je takto nastavena z důvodu, že veřejná zakázka je financována 
z prostředku Evropské unie a zadavatel není schopen garantovat 
splacení faktur v kratší časové lhůtě. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 

Není požadováno. 
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pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím 
osobám ve výši přesahující 
dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky. 
Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek 
bankovní záruky vyšší než 5 % ceny 
veřejné zakázky.  

Není požadováno. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící záruční lhůtu delší 
než 24 měsíců. 

Zadavatel požaduje záruční lhůtu na dílo v délce 60 měsíců. 
Zadavatel má zájem na kvalitním zpracování předmětu veřejné 
zakázky a zajištění jeho následného fungování. V případě výskytu vad 
po předání předmětu veřejné zakázky, pak v rámci záruční doby bude 
zhotovitel povinen bezplatně odstranit zjištěné vady a to po dobu 
stanovené záruční doby. Zadavatel stanovuje záruční lhůty s ohledem 
na věcné plnění, ke kterému se záruční lhůty vztahují. Jedná o lhůty 
odpovídající běžné v obchodní praxi. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu za 
prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % 
z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky za každý den prodlení.  

Zadavatel stanovil tyto smluvní pokuty a sankce: 
• V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti 

lhůtě dle čl. V. Lhůty plnění, odst. 1 50.000,- Kč denně 
• V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 
• 50.000,- Kč denně 
• V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury   
• 3.000,- Kč denně 
• V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se 

vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí 
3.000,- Kč denně 

• V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého 
objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě 
vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli 
oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 50.000,- 
Kč za subdodavatele. 

 
Smluvní pokuty jsou občanskoprávními zárukami působících k tomu, 
aby závazky byly plněny řádně a včas. Tyto záruky působí tak, aby 
povinnosti ze závazkových vztahů byly splněny, a představují pro 
případ nesplnění závazku hrozbu dodatečnou sankcí. Jde tedy o 
smluvní sankci sjednanou pro případ nesplnění nebo nikoliv řádného 
či včasného splnění smlouvy (neboli pro případ, že zhotovitel svůj 
závazek nesplní buď vůbec, anebo jej nesplní řádně a včas). Výše 
smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a hodnotě díla a jsou 
stanoveny přiměřeně i s ohledem na soukromoprávní předpisy a s 
ohledem na konkrétní smluvní povinnosti smluvních stran, které 
zajišťují. 

 

 

V. ODŮVODNĚNÍ  VYME ZE NÍ  TECHNICKÝCH PODMÍNEK VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE §5 
VYHLÁŠKY  

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Stavební konstrukce Technické podmínky jsou vymezeny projektovou 
dokumentací pro provedení stavby a neobsahují žádná 
technická specifika na stavební konstrukce. Jedná se o 
běžné stavební práce a dodávky standardních stavebních 
materiálů. 
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VI.  ODŮVODNĚNÍ  STANOVE NÍ  ZÁKLADNÍCH A  D ÍL Č ÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRI Í  PODLE §6 
V YHLÁŠKY .  

Hodnotící kritérium Od ůvodnění 

Nejnižší nabídková cena bez DPH 
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium 
nejnižší nabídkovou cenu bez DPH z důvodu hospodárného 
nakládání s veřejnými prostředky.  

VII.  ODŮVODNĚNÍ  PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOT Y VE ŘEJ NÉ ZAKÁZKY  

Hodnota Odůvodnění 

31 400 000,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena 
v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě údajů a informací o zakázkách stejného či 
obdobného předmětu plnění a dále na základě 
zpracovaného položkového rozpočtu k dokumentaci pro 
provedení stavby.  

 

V Boskovicích, dne 27. 3. 2014 

 

 

Mgr. Alice Otáhalová 

WALLET s.r.o. 

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 
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