
objekt – akce 

Revitalizce objektu na základní školu, par.č. 428/1m k.ú. Ohrobec , Praha – západ 

 

S T A T I C K É   Ř E Š E N Í 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Podklady  

 

 Projekt pro stavební povolení (ing. Milan Vít, 12/2025) 

 Posudek ve věci statického stavu (ing. Hermany, 07/2025) - příloha 

 

Situace 

 

Jedná se o samostatně stojící objekt o 2 nadzemních  podlažích s plochou střechou  a suterénem na 

ploše cca 2/3 půdorysu. Založení na betonových základových pásech, stropní konstrukce jsou  ze 

železobetonových desek tl. 22 cm, podporované obvodovým zdivem (Porotherm)  a  žel. bet. prů-

vlaky, uloženým na vnitřní žel. bet sloupy. 

 

V posudku ve věci statického stavu byla prokázána  způsobilost nosné konstrukce stropů pro 

zatížením provozem  základní školy. 

 

Řešení 

 

V rámci revitalizace dochází k minimálním zásahům do nosných konstrukcí a to : 

 

3. NP 

 

Bude odstraněna nosná stěna ve třídě 208 a 209 a nahrazena ocelovým průvlakem ze 2 U č. 200. 

Průvlaky budou osazeny na ponechané pilíře, které budou k minimalizaci jejich porušení zřízeny 

odřezáním. Pilíře se zesílí ocelovým opláštěním, tj. osazením rohových úhelníků 60/60/6 mm do 

cementové malty. Po obvodu se propojí plochou ocelí 60/5 mm po 300 mm. Aktivace těchto prvků 

bude provedena jejich předehřátím před přivařením. 

 

2. NP 

 

V místnosti (kabinet) 202 bude stropní konstrukce nad vybouraným otvorem  vynesena 2 U č. 200. 

Dimenze ocelových nosníků - viz statický výpočet. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Nové příčky mezi třídami a kabinety jsou nenosné (lehké) a jejich zatížení stropů je v mezích jejich 

statického řešení. 



………………………………………………………………………………………………………. 

Základy výtahové šachty a přístavby vstupu budou pomocí trnů propojeny se stávajícími. 

 

Podzemní  stěny výtahové šachty jsou z betonových tvarovek ztraceného bednění, řádně vyztužené  

ve svislém a vodorovném směru dle návodu výrobce.   

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Statický výpočet 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermany 
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