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A.UVOD

* Projektova dokumentace fesi vytapéni pidni vestavby v Zakladni Skole Jarov.

B. UVODNI UDAJE

a) Identifikaéni udaje stavby

Nazev projektu: ZAKLADNI SKOLA JAROV, PUDNIi VESTAVBA
Misto stavby: V ZAHRADKACH 48/1966, PRAHA 3

Datum zpracovani: 03/2025

Stupen PD: Dokumentace pro provedeni stavby

b)vlnvestor N o 3
MC PRAHA 3, HAVLICKOVO NAMESTI 700/9, 13085; IC: 00063517

C. USTREDNI VYTAPENI

a) Klimatické podminky
+ Dle CSN EN 12831 — Vypodet tepelnych ztrat p¥i Ustfednim vytapéni leZi objekt v oblasti
s nasledujicimi parametry (normalni krajina, nechranéna budova v krajiné, osaméle
stojici):
Zakladni udaje:

¢ Venkovni vypoctova teplota: te = -12°C
Vnitfni vypoc&tové udaje

e Pobytové mistnosti 20 °C

e Socialni zafizeni 24 °C

b) Konstrukce

» Skladby jednotlivych obalovych a délicich konstrukci jsou brany z casti stavebni
projektové dokumentace.

c) Tepelné ztraty

* Tepelné ztraty byly spoéteny dle CSN EN12831 pro dané klimatické hodnoty. V&echny
obalové stavebni konstrukce splfiuji hodnoty soucinitele prostupu tepla

dle normy CSN 73 0540.
 Za téchto predpokladu je, pfi dodrzeni tepelné technickych vlastnosti obvodovych
konstrukci dle projektu stavby, tepelna ztrata objektu cca 21 kW.



d) Systém vytapéni

+ Vytapéni padni vestavby je dle pozadavku investora navrzeno pomoci otopnych
deskovych téles, ktera budou umisténa prevazné pod okny jednotlivych mistnosti.

* Potrubni rozvody pro vytapéni jsou feSeny z médi a jsou tepelné izolovany.
» Uvazovany teplotni spad At=80/60°C

* Novy potrubni rozvod pro vytapéni puadni vestavby bude napojen na stavajici
rozdélovac/sbérac (volné rezervni hrdlo), umistény v technické mistnosti v 1.PP.

Stavajici vyménikova stanice (kapacita)

» Stavajici vyménikova stanice v objektu byla realizovana v roce 2001. Nasledné doslo
k vyméné oken a tim ke snizeni tepelnych ztrat objektu.

» Tepelné ztrata pavodnich oken Cinila cca 39 kW. Stavajici okna (nové instalovana) maji
tepelnou ztratu cca 17 kW.

» Vysledny rozdil (Uspora) 22 kW je dostatec¢ny pro pokryti tepelnych ztrat nové padni
vestavby (tepelna ztrata 21 kW) — velikost vyménikové stanice vyhovuje.

f) Potrubi

» Zakladni potrubni rozvody jsou navrzeny z médénych trubek hladkych a budou vedeny
pfevazné volné, ¢astecné v podlaze.

g) 1zolace potrubi

» potrubi bude tepelné izolovano. Pro izolaci budou pouzity trubice dutého profilu z
pénového polyetylenu v zakladnim provedeni, s podélnym nafezem pro dalSi déleni.

h) Ostatni

» Potrubi bude pfed montazi peclivé vyCisténo a po montazi proplachnuto vodou. Zavitové
armatury doporuduji osadit v potrubi s rozebiratelnymi spoji. Potrubi bude na nejvyS§Sim
misté odvzduSnéno a na nejniz§im misté opatfeno vypousténim.

i) Zkousky zafizeni
« Zkousky zatFizeni budou provedeny dle pozadavk(i uvedenych v CSN 06 0310:

Zkouska tésnosti

» ZkouSky tésnosti se provadéji pfed zazdénim drazek, zakrytim kanalu a provedenim
natéru a izolaci.

* Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvysSi dovoleny pretlak ur€eny v projektu
pro danou ¢ast zafizeni.

» Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna
télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti.
Soustava zlUstane napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova
prohlidka. Vysledek zkouSky se povaZuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti, a nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.



* Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuje.

* Po skoneni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova
zkou8ka tésnosti, pfi které se odzkouSeji v8echny v pfedchazejicich zkouskach
neodzkouSené &asti zafizeni.

* Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

» ZkouSky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o
zkousce.

Provozni zkousky

* Provozni zkousky se déli na zkousky:
o dilatacni

o topné

» Dilataéni_zkouSka se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanald a provedenim
tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvySsi pracovni teplotu
a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou
opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je
nutno zkoudku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousSku je mozno proveést v kazdé
ro¢ni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo se provede
samostatny zapis. Zkouska se provadi za ucasti zastupce investora. Moznost upusténi od
této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem za pfedpokladu spinéni
stanovenych podminek.

» Topné zkouSky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

Kontroluje se zejména:
e spravna funkce armatur;

e rovnomérné ohfivani otopnych téles;

e dosazeni technickych pfedpokladl projektu (teploty, tlakl, rozdilG teplot, rozdill
tlaku atd.);

e spravna funkce regulaénich a méficich zafizeni;

e spravna funkce zabezpeCovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych
signalizaci;

e zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

e nejvySSi vykon zdroja tepla;

e dosazeni projektované ucinnosti a ovéfeni emisnich limitu.

* Topnou zkousku je mozno provadét pouze v prubéhu otopného obdobi v dokonéené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkl. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

» Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v prabéhu topné
zkousky.

* Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zaznam.



* Topné zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora, uZivatele, dodavatele a
projektanta. Po ukonc€eni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu.

* Zjisti-li se béhem topné zkousSky zavady, je nutno topnou zkouSku po jejich odstranéni
opakovat.

Uéel zkousek
» Kazdé smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno.
» Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.

» Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor.

* Proplachnuti se provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych ¢erpadel. Na viech k tomu
uréenych mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné
odkalovat az do uplné Cistého stavu.

* Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provest nastaveni
sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou podle CSN
07 7401 nebo CSN 38 3350.

» Vycisténi a proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt
proveden

zapis.
* Provozni zkousky Ize provadét pouze po uspésné vykonané zkousce tésnosti.
» Zkousky tésnosti a provozni jsou soucasti dodavky dodavatele tepelné soustavy.

j) Ostatni profese

Elektro:
- pfipojeni obéhového Cerpadla topné vétve (230 V/~50 Hz/20 W)

- pFipojeni servopohonu 3cestného ventilu
Stavba:
- koordinovat profese na stavbé
- zajistit prostupy pro instalace vytapéni
- zajistit servisni dviftka pro pfistup k vyvazovacim ventilim a regulatorum
diferencniho tlaku
k) Zaveér

VSechna zafizeni budou namontovana a pfipojena podle platnych zakond, norem a
montaznich pfedpist vyrobcl platnych ke dni instalace. Soucasti dodavky bude doprava,
zajisténi potfebnych zkousek, pouc€eni majitele o obsluze zafizeni a vSechny vedlejsi
cinnosti souvisejici s uvedenim do provozu. Zafizeni a vedeni budou opatfena Stitky ve
smyslu platnych pFedpisu. Instalaci mOze provadét pouze vyrobcem proSkoleny a
certifikovany subjekt.

V Klatovech 04/2022 Milan Pojar
Ing. Josef Holub



	Listy a pohledy
	ZŠ_Jarov_TZB_250411-01_VTP_TZ


