Ctyrkoly - obnova povrchu a odvodnéni mistnich komunikaci ozn. 7d, 1d a 11c
Stuperi PD : PD pro realizaci udrZby komunikace

TEXTOVA CAST

1.0. Identifika¢ni udaje o stavbé :

Nazev: Ctyfkoly - obnova povrchu mistnich komunikaci ozn. 7d, 1d a 11¢

Investor :
IC:

Misto stavby:

Stupen PD:

Projektant:

Obec Ctyikoly, Ctytkoly 70, 257 22 Cer&any

00 508 519

Obec:: Obec Ctyikoly
Okres : BeneSov

Kraj: StfedoCesky
Katastralni uzemi:  Ctyrkoly

projekt pro realizaci udrzby komunikace

(vzhledem k charakteru jednoduché stavby je v souladu prilohou €.7 vyhlasky ¢.
146/2008 Sb, o dokumentaci staveb provedeno spojeni Privodni a Souhrnné
technické zpravy v jeden celek)

Ing. Ales Pikora,

M. Kuderikové 1602, 256 01 BeneSov,

IC 88007 162

autorizovany technik v oboru dopravni stavby pod &islem CKAIT 0006475.

Predpokladany termin zhotoveni stavby: 2023 a 2024

Soupis dotéenych pozemki

Mistni komunikace 1 - ozn. 7d ,,Nad Starou hospodou*

Cislo Katastr Vlastnik
pozemku
75712 Ctyrkoly [624331] Ctyrkoly [529567]
54/7 Ctyrkoly [624331] Ctyikoly [529567]
Mistni komunikace 2 - ozn. 1d ,,K Fleka¢iim*
Cislo .
pozemku Katastr Vlastnik
95/9 Ctytkoly [624331] Ctyikoly [529567]
Mistni komunikace 3 - ozn. 11c ,,Na Bastirnu*
Cislo .
pozemku Katastr Vlastnik
181/1 Ctyrkoly [624331] Ctyikoly [529567]
739 Ctyikoly [624331] Ctyrkoly [529567]




Ctyrkoly - obnova povrchu a odvodnéni mistnich komunikaci ozn. 7d, 1d a 11c
Stuperi PD : PD pro realizaci udrZby komunikace

Zamer investora je realizovat obnovu krytu, pro€isténi a obnovu odvodnéni mistnich komunikaci ozn.
7d,1d a 11c v obci Ctytkoly na vy$e uvedenych pozemcich v k.u. Ctytkoly. Realizaci praci budou
odstranény zjisténé poruchy vozovky a krytu a zaroven bude zvy$ena Gnosnost vozovky. V disledku
provadéni praci bude mozno prenést plvodni dopravni zatizeni a zaroven dojde ke zvySeni
bezpec&nosti provozu na této komunikaci, které tvori dllezité dopravni spojeni s ¢astmi obce trvale
obyvanymi. Komunikace jsou také hojné vyuzivana pro cykloturistiku, protoze umoznuje napojeni této
lokality na silnici 11/109 6 a nasledné na silnici I/3 plati zejména pro 11¢c . Komunikace jsou prijezdné
(7d a 11c) a navazuji na jiz dfive obnovené mistni komunikace.

1.1. Zakladni parametry komunikace
PFi prohlidce mista stavby projektant proved! dle zjisténych skute€nosti zakladni zatfidéni
komunikace :
o Kategorie mistni komunikace

odpovidajici kategorii MO 30/3,0

Typ vozovky: zivicna netuhd, lehka

Provozni usporadéni: jednopruhova obousmérna s moznosti vyhnuti na odbocenich-
vjezdech.

Dopravni zatizeni : odpovida tridé Il

Uroveri porueni : D3

Zbytkova Zivotnost : 3 roky, komunikace se blizi konci Zivotnosti krytu

Vlastnik a sprévce komunikace: Obec Ctyfkoly

O O O

O O O O

1.2. Vychozi podklady

Prohlidka mista stavby

Udaje z katastru nemovitosti

TP 82 Katalog poruch netuhych vozovek

TP 85 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

CSN 7361 10,736101, 736121 -31,

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

¢lenéni dokumentace dle prilohy €.1 Vyhlasky €. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb

1.3. Popis stavajiciho stavu komunikaci a poruch

Mistni komunikace navazuji na stavajici regionalni silniéni sit komunikaci. Jsou nepfimo napojeny na
silnici 11l/109 6. Stavajici stav krytu cest je Spatny. Komunikace maji asfaltovy povrch, ktery je z&asti
lokélné opraven asfaltovym betonem do neupravenych vytluk(i. Kryt vozovky je na konci navrhové
zZivotnosti. Krajnice jsou zanesené splaveninami.

PFi prohlidce byly zjistény nasledujici typy poruch a zavad:

Pof.€.| Oznaceni | Skupina poruch - | Nazev poruchy - zavady Poznamka
dle TP82 zavad

1 6 Deformace krytu Nepravidelné hrboly a Zejména na krajich u
propady obrub a v napojenich

2 7 Ztrata hmoty z krytu | Ztrata tmelu jemné frakce
kameniva

3 27 Konstrukéni poruchy | Plosné deformace

32 Jiné poruchy Neni oddélen pé&si provoz
5 32 Jiné zavady Rozdilné Sifkové usporadani




Ctyrkoly - obnova povrchu a odvodnéni mistnich komunikaci ozn. 7d, 1d a 11c
Stuperi PD : PD pro realizaci tudrZby komunikace

6 32 Jiné zavady Nedistoty na vozovce

7 32 Jiné zavady Zanesené krajnice

8 32 Jiné zavady Prorlstajici vegetace do
konstrukce komunikace

1.4. Popis navrhu opravy komunikace

Na zakladé zjisténych poruch a v souladu s TP 85 navrhovani udrzby a oprav vozovek je navrhovana
nésledujici oprava v uvedeném rozsahu.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno v ramci pfedani stavenisté ovéfit a event. nechat vytycit
inZzenyrské sité. PFi zpracovani navrhu opravy nebyly sité zjiStovany a ovéfovany. Pfi vlastni opravé
krytu vozovky by nemélo dojit ke styku s inZ. sitémi za ptedpokladu, Ze jsou ulozeny dle CSN.

Rozsah opravy je dan zjisténymi zavadami a poruchami tak, aby byla zvySena unosnost vozovky,
prodlouzena zbytkova zivotnost krytu vozovky a zaroven byly zajisténa nezbytna bezpeénost provozu
na opravovaném useku.

Obnovou odvodnéni bude zna¢né snizeno nebezpeli zaplavovani silnice pfi pfivalovych destich a
predejde se tak znacénym Skodam na obecnim majetku i nize polozenych trvale obydlenych
nemovitosti .

Dik obnové odvodnéni dojde k lepSimu vyvedeni destovych vod do zasakovacich pfikopll a nasledné
do reten¢nich vodnich ploch, které byly zfizeny pro zadrzovani destovych vod v krajiné. Dojde i ke
zvySeni ochrany nize poloZenych pfilehlych nemovitosti pfed zaplavenim destovymi vodami. Vedle
zlepsenych hydrologickych podminek diky navrzenym zménam dojde i ke snizeni prasnosti, hlu¢nosti
a vzhledem ke zvyseni plynulosti provozu i ke sniZeni exhalaci. Neopominutelnym pfinosem je i
zvySeni bezpeénosti a zlepSeni podminek celoroéni idrzby — zejména zimni.

Prace budou provedeny v ramci bézné udrzby komunikaci. V disledku provadénych praci nedojde
ke zméné plosného ani vyskového vedeni komunikace. Dojde pouze k vyrovnani deformovanych
okrajli komunikace.

MK ozn. 7d - ,,Nad starou hospodou*
Délka useku komunikace 217 m

Sitka zpevnéné &asti 3,0 m
Asfaltové zpevnéni : 663 m2

MK ozn.1d - ,K Flekacam*
e Délka useku komunikace 105 m

e Sitka zpevnéné &asti 3,0 m
e Asfaltové zpevnéni : 350 m2

MK ozn. 11c -,,Na Bastirnu“
e Délka useku komunikace 291 m

e Sitka zpevnéné &asti 3,0 m
e Asfaltové zpevnéni : 1 041 m2

MK ozn. 7d, 1d a 11c — celkem :
e Délka usekll komunikace 613 m

e Sifka zpevnéné &asti 3,0 m
e Asfaltové zpevnéni: 2 054 m2
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1.4.1. Obnova vozovky komunikace
Pfi opravé krytu vozovky budou odstranény zavady a poruchy vyse specifikované die TP 82, budou
realizovany postupné nasledujici prace:

Rezani krytu (zafiznuti okrajd) v misté napojeni na stavajici komunikace
Odbourani mist napojeni na stavajici kryt v délce 1m a v Sifce komunikace
Odstranéni nanosl na krajnicich a stavajicich sjezdech

Vyména stavajicich obrub

Recyklace asfaltového krytu a asfaltové lozni vrstvy s odvozem prebyteéného
materialu (pfebytek mozno i vyuzit pro lokalni opravy komunikaci a chodnikd )
Infiltraéni postfik KAE 1,0kg/m2

Pokladka asfaltobetonové lozni vrstvy tl. 50mm

Vyskova Uprava armatur

Spojovaci postiik KAE 0,5 kg/m2

Pokladka asfaltové obrusné vrstvy krytu ACO 11 tl. 50 mm

Dosypani krajnic zeminou nebo stérkodrti se zhutnénim

Uprava pasu zelené za krajnicemi pro lep$i zasakovani destovych vod
Obnova napojeni na stavajici vjezdy k rodinnym domim

Uprava spar v napojeni na stavajici povrchy profrézovanim a zalitim modif. asf.
zalivkou nebo zatfenim asf. emulzi se zadrcenim

1.4.2. Ostatni prace
e DIO
e Vyty€eni inzenyrskych siti

Navrh obnovy je proveden v souladu s platnymi predpisy zejména s TP 82 Katalog poruch netuhych
vozovek, TP 170 a TP 85 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek.

Navrh provadéni praci je proveden na stavajici a vyhledové dopravni zatiZzeni a dopravné vykonnostni
parametry.

Prace musi byt provedeny odbornou firmou spliujici pozadavky resortniho systému jakosti v oboru
pozemnich komunikacich a majici pfislusné opravnéni a certifikace, musi byt provedeny v souladu
s CSN 73 61 21 -31 a zarovei musi byt spinény pozadavky platnych TP a TKP.

V ramci realizace je zhotovitel povinen provadét zkousky kvality dle platnych pfedpist. Jedna se
zejména o prlikazni a kontrolni zkousky (zkousky asfaltové smési a hutnéni vrstev v etnostech dle
CSN a TKP).

1.5. InZenyrské sité

Pred zahajenim stavebnich praci je nezbytné provést prlizkum a ovéreni vyskytu inZ. siti. VSechny
inzenyrské sité, které by mohly byt stavbou dotéeny, je nutno pfed zahajenim stavby nechat ovéfit a
presné vyty&it. Zemni prace v ochrannych pasmech je nutno provadét se zvySenou opatrnosti ruéné a
dle dispozic event. za dohledu jejich spravc.

1.6. Pési komunikace
Pési provoz je s ohledem na charakter, kategorii cesty a dopravni zatizeni veden pfimo po jizdnim
pruhu.
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1.7.  Dopravni znaéeni
Dopravni znaceni a rezim bude ponechan beze zmeén.

1.8.  Péce o zZivotni prostredi

Charakterem a navrhem stavby nedojde k poruseni kontinuity biokoridorli. BE€hem provadéni praci je
nutno dbat na omezeni prasnosti a hluénosti pomoci kropeni apod. Pfilehlé komunikace budou fadné
¢istény po dobu provadeéni zemnich a sanacnich praci.

1.9. Dopravné inzenyrska opatreni

Dopravné inZzenyrska opatieni budu spocivat v kratkodobé uzavirce komunikace po dobu provadéni
opravy. Zejména po dobu po dobu pokladky asfaltového koberce. Bude se vSak jednak o
kratkodobou uzavirku nepfesahujici svym trvanim délku pracovni smény. Po dobu provadéni
obnovovacich praci bude umoznén vjezd vozidel HZS a RZS.

Benesov kvéten 2023

Ing. Ale$ Pikora




