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SMLOUVA O DÍLO 
Č. j. R-35/11-2025 

Číslo smlouvy objednatele: 2025/00935 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „smlouva“) 

Čl. 1. Smluvní strany 

Objednatel:     Město Poděbrady 
Sídlo:         Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady  

IČO:        00239640 

DIČ:         CZ00239640 

Zastoupený:       Mgr. Romanem Schulzem, starostou města 

Kontaktní osoba:   Bc. Pavel Knytl, DiS. 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

Číslo účtu:       19-0000725191/0100  

jako objednatel, na straně jedné   

 (dále jen „objednatel“, „zadavatel“) 

a  

Zhotovitel:   Aricoma Digital s.r.o.  

Sídlo:    Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10  

IČO:    47117087  

DIČ:    CZ47117087  

Zastoupený/jednající:  Janem Matušem, Jiřím Šilhanem, Tomášem Ječmínkem, jednateli  

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.  

Číslo účtu:   217570063/0300  

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C12440  

Zhotovitel je plátce DPH: Ano  

Kontaktní osoba:  Petra Dušová  

Telefon:   +420 603 486 614  

e-mail:    petra.dusova@aricoma.com 

(dále jen „zhotovitel“, „účastník zadávacího řízení“) 
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Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení kybernetické 
bezpečnosti města Poděbrady - IDM“, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem. 

Čl. 2. Předmět smlouvy 

2.1.1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a implementace Identity management systému 
do prostředí objednatele, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu zaškolení, dodání 
licencí, zpracování dokumentace. 

2.2. Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele: 

2.2.1. Dodávka licencí, implementace Identity management systému (dále jen jako „IDM“), 
testovací provoz a předání do řádného užívání. 

2.2.2. Pro výše uvedený rozsah plnění: 

• provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj 

• úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele 

• zaškolení odborného personálu objednatele 

2.2.3. Dále je předmětem plnění dodávka 

• dokumentace k dodanému plnění v požadovaném rozsahu 

• dalších licencí potřebných pro provoz IDM 

• listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu 

2.2.4. Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace. 

2.2.5. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy – 
Technická specifikace, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a 
včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění včetně software 
pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti nových elektronizovaných agend a dalších 
komponent na základě této smlouvy o dílo. 

2.3. Vzdálený přístup do prostředí objednatele 

2.3.1. Předmětem této smlouvy je dále i zajištění a sjednání podmínek vzdáleného přístupu 
zhotovitele bez aktivní účasti objednatele do prostředí objednatele za účelem plnění této 
smlouvy. 

2.3.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli vzdálený přístup k informačním systémům a 
aplikacím uvedeným v předmětu plnění této smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne uzavření této smlouvy. 

Čl. 3. Doba a místo plnění 

3.1.1. Plnění díla bude zahájeno bez odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. 
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3.1.2. Plnění předmětu díla této smlouvy bude dokončeno jeho řádným zhotovením ze strany 
zhotovitele a řádnou a bezvýhradnou akceptací se strany objednatele, s výjimkou ustanovení 
týkajících se vzdáleného přístupu, který je předmětem této smlouvy. 

3.1.3. Objednatel z důvodu požadavku na implementaci nového IDM do nově budované 
technologické infrastruktury si vyhrazuje právo po naplnění milníku č. 1 v rámci své 
součinnosti přerušit plnění podle této technické specifikace, a to až do okamžiku, ve kterém 
bude toto nové technologické prostředí připraveno pro instalaci software IDM na nové 
servery a nový hypervisor. Přerušení může být provedeno pouze jednorázově a maximálně na 
6 měsíců. 

Tímto přerušením nebudou dotčeny napojované IS v rámci prostředí objednatele (města)          
s výjimkou MS Active directory, u níž v rámci přebudovaného technologického prostředí 
objednatele může dojít k jejímu povýšení na aktuální verzi, ovšem bez dopadů do struktury            
a vedených uživatelů a jejich skupin potřebných pro konfiguraci IDM. 

Takové přerušení v plnění provede současně s akceptací milníku č. 1 písemně objednatel           
a pokračování v plnění bude mít rovněž písemnou formu, a to s uvedením požadavku na 
pokračování plnění, které bude zhotoviteli oznámeno nejméně 14 dnů před datem 
rozhodným pro zahájení pokračování v plnění, nedohodnou-li se kontaktní osoby smluvních 
stran jinak (připouští se výhradně zkrácení termínu, nikoliv jeho prodlužování). 

3.2. Místo plnění: 

3.2.1. Místem plnění díla je sídlo objednatele na adrese uvedené v článku 0 této smlouvy. 

3.3. Doba dokončení díla: 

3.3.1. Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 16 týdnů ode 
dne zahájení plnění. 

3.3.2. Detailní závazný harmonogram plnění včetně dílčích milníků, na jejichž splnění v daném 
pořadí a čase objednatel bude trvat, je obsažen v příloze č. 1 – Technická specifikace. 

Čl. 4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své 
nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad. 

4.1.2. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela 
naplněn předmět a účel smlouvy, s výjimkou přerušení plnění, které si objednatel vyhrazuje v 
souvislosti s úpravou technologického prostředí, do nějž má být IDM implementováno a 
které je blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy a její části harmonogram. 

4.1.3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při 
plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností. 

4.1.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném 
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provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do 
doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění 
díla dle svých pokynů. V souvislosti s realizací díla po dobu takového přerušení má zhotovitel 
nárok na prokazatelně vynaložené náklady. 

4.1.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, 
postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a 
chránit oprávněné zájmy objednatele. 

4.1.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech 
skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla. 

4.1.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a 
dílo prováděl řádným způsobem. 

4.1.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu se zásadami 
projektového řízení a zejména jejich jednotlivými konkrétními pokyny zanesenými 
objednatelem v příloze č. 1 - Technická specifikace v kapitole s názvem Projektové řízení. 

4.1.9. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele 
protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

4.2. Součinnost 

4.2.1. Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování 
pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a bude se 
vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných kontrolních 
dnech a na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení řešení a realizaci vazeb. 

4.2.2. Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace jako součást Dokumentace 
skutečného provedení (v detailu viz. příloha č. 1 - Technická specifikace), včetně termínů 
jejího poskytování. 

4.2.3. V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má 
objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle 
svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za 
nedodržení termínů. 

4.2.4. Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze 
tam, kde byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace. 

4.3. Projektový tým 

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění smlouvy realizovat prostřednictvím projektového 
týmu, kterým prokázal kvalifikaci ve veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato 
smlouva. Projektový tým zhotovitele je odpovědný za odborné plnění této smlouvy. 

4.3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím projektového 
týmu v tomto složení na těchto pozicích: 

• Projektový manažer – Tatiana Kováčová, Ing. 
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• Technický specialista – Identity management systému – Jan Trunkát, Ing.  

4.3.3. Zhotovitel se zavazuje v případě změny osoby v rámci projektového týmu zajistit náhradu 
osobou, která bude splňovat nejméně stejné požadavky jako osoba, kterou prokázal 
kvalifikaci v rámci veřejné zakázky. 

Čl. 5. Cena díla 

5.1.1. Cena za zhotovení díla představuje objednatelem akceptovanou nabídkovou cenu, 
předloženou zhotovitelem v nabídce na veřejnou zakázku „Zvýšení kybernetické bezpečnosti 
města Poděbrady - IDM“. 

5.1.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a 
dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného 
předmětu plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním 
předmětu smlouvy. 

5.1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla 
specifikovaného v čl. 2 této smlouvy činí celkem částku: 

2 054 580,00 Kč včetně DPH, přičemž 

cena bez DPH činí 1 698 000,00 Kč,  

sazba DPH činí 21 %,  

výše DPH činí 356 580,00 Kč. 

5.1.4. Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.  

5.1.5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.  

5.1.6. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.1.7. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.1.8. Sjednaná celková cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez 
DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

Čl. 6. Platební podmínky 

6.1.1. Cena díla bude objednatelem uhrazena jednorázovou platbou na základě zhotovitelem 
vystavené faktury. 

6.1.2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádná realizace předmětu díla 
definovaného v čl. 2 této smlouvy. 

6.1.3. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla. 
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6.1.4. Všechny faktury dle této smlouvy musí obsahovat název a registrační číslo projektu „Zvýšení 
kybernetické bezpečnosti města Poděbrady“, č. projektu CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008571. 

6.1.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla 
objednatele.  

6.1.6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona           
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

6.1.7. Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v 
§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

6.1.8. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými 
účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele 
v souladu s těmito právními předpisy. 

6.1.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm 
nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 
přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury 
– daňového dokladu.  

6.1.10. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat fakturu. 

6.1.11. Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. 
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

6.1.12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy 
s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve 
smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 

6.1.13. Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši 
odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má 
vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Čl. 7. Předání díla 

7.1.1. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením v souladu 
s podmínkami této smlouvy a předáním hotového díla objednateli. 

7.1.2. Předání a převzetí díla je rozděleno do několika částí označených jako „milníky“ podle 
harmonogramu obsaženého v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace. Akceptace 
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díla jako celku je podmíněna dílčími akceptacemi jednotlivých milníků harmonogramu 
s výsledkem „Splněno“. 

7.1.3. Specifické podmínky stanovené pro akceptační řízení jsou dále detailně rozpracovány 
v příloze č. 1 této smlouvy v kapitole s názvem Akceptační řízení. 

7.1.4. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad, nedodělků a 
podstatných vad bránících funkcionalitě předávaného díla. V opačném případě si objednatel 
vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla. 

7.1.5. Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle 
specifikace díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Plnění bude potvrzeno podpisem protokolu o 
předání a převzetí díla objednatelem. Součástí protokolu o předání je jednoznačná 
identifikace předávaného díla. 

7.1.6. Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli. 

7.1.7. Místem předání díla je sídlo objednatele. 

7.1.8. Za objednatele je oprávněn jednotlivé milníky dle harmonogramu díla a hotové dílo převzít a 
protokol o předání a převzetí díla podepsat Bc. Pavel Knytl, DiS.. 

7.1.9. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva 
z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele. 

Čl. 8. Záruka za dílo 

8.1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 2 let. Dílo dle této smlouvy bude ke dni 
předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou. 

8.1.2. Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní funkčnost díla, jakož i na jeho 
vlastnosti požadované objednatelem. 

8.1.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o 
dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po kterou 
bylo poskytnuté plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka. 

8.1.4. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je 
objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli. 

8.1.5. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení 
díla, jeho parametry a skutečným stavem díla. 

8.1.6. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 

• právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení vady 
objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem, 

• právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či 
nedodělků, 
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• právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
ztěžují či dokonce brání v užívání díla,  

• právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či 
nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění. 

8.1.7. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel 
odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla 
zhotovitelem ve stanoveném termínu. 

8.1.8. Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 9. Licenční ujednání 

9.1.1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským          
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona            
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tak poskytuje objednateli 
licenci - tj. oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené autorské dílo. 

9.2. Zhotovitel poskytuje licenci jako: 

➢ nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, 
nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v 
souladu se smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla 
objednatelem, 

➢ licenci neomezenou územím výkonu působnosti objednatele, 

➢ licenci co do rozsahu oprávněného počtu uživatelů k užívání informačního systému a 
jeho jednotlivých oblastí neomezenou, 

➢ neomezenou způsobem nebo rozsahem užití, 

➢ licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu, 

➢ licenci, kterou není objednatel povinen využít. 

9.2.1. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla 
poddodavatelem.  

9.2.2. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 

9.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla 
porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části 
nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení 
povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za 
takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. 
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9.3. Zhotovitel uděluje objednateli 

➢ oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona 
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona            
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravovat, 
zpracovávat, měnit jeho název, 

➢ a oprávnění dílo spojit s dílem jiným a s dílem dále pracovat za účelem jeho dalšího 
rozvoje a používání. 

9.3.1. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění 
poskytnutá objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této smlouvy, tj. cena 
za poskytnutí licence, včetně nákladů souvisejících s případnou aktualizací licence. 

9.4. Licence k datům 

9.4.1. Veškerá data zpracovávaná nejen objednatelem v informačním systému jsou daty 
objednatele a o nakládání s nimi rozhoduje výhradně objednatel. 

Čl. 10. Odpovědnost za škodu 

10.1.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy.  

10.1.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

Čl. 11. Podmínky pro vzdálený přístup do prostředí 
objednatele 

11.1.1. Vzdálený přístup je poskytován výhradně zhotoviteli a nelze ho dále převádět na jinou osobu 
nebo osoby. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že vzdálený přístup k informačním systémům a aplikacím v prostředí 
počítačové sítě objednatele na základě této smlouvy bude využívat jen za účelem dodávky 
těchto informačních systémů a aplikací a poskytování služeb uvedených v této smlouvě a 
samostatné smlouvě o technické podpoře a rozvoji k předmětnému informačnímu systému. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci svých práv a povinností vyplývajících z této 
smlouvy tak, aby v počítačové síti objednatele nezpůsobil poškození, ztrátu nebo odcizení 
dat. Pokud by se tak stalo, zavazuje se na vlastní náklady takto vzniklé závady odstranit v co 
nejkratším termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů. 

Čl. 12. Sankční ujednání 

12.1.1. Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po 
termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky. 
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12.1.2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek vycházející z každého z dílčích termínů milníků 
harmonogramu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy - Technická specifikace, je 
oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 
2.000,- Kč za nedodržení termínu plnění každého z těchto milníků. 

12.1.3. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je 
oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli nad rámec nedodržení plnění dle milníků 
harmonogramu zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za nedodržení 
termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané ceny plnění dle této smlouvy 
za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého předmětu plnění 
a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

12.1.4. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky 
vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny předmětu plnění za 
každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

12.1.5. Nesplní-li zhotovitel řádně podmínky projektového řízení dle přílohy č. 1 této smlouvy – 
Technická specifikace zejména v případě zápisů ze schůzek a pracovních jednání, v případě 
účasti odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech a v případě pravidelného 
reportingu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý případ takového pochybení, a to i opakovaně. 

12.1.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek vyplývající ze vzdáleného přístupu na základě této 
smlouvy, zejména v oblasti odstranění vzniklých závad v souvislosti s jeho vzdáleným 
přístupem do počítačové sítě objednatele, zavazuje se uhradit objednateli nutné náklady 
spojené s uvedením počítačové sítě do původního stavu a navíc se zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný a prokázaný případ porušení povinnosti spojené 
se vzdáleným přístupem do počítačové sítě objednatele. 

12.1.7. V případě realizace předmětu plnění této smlouvy projektovým týmem zhotovitele v jiném 
složení, než které je uvedeno v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

12.1.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. 
Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené. 

12.1.9. Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč včetně 
DPH. 

12.1.10. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. 

Čl. 13. Ukončení smlouvy 

13.1.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu 
musí být písemná, jinak je neplatná.  

13.1.2. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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13.1.3. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.  

13.1.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele 
považují: 

• dodání nebo zhotovení vadného předmětu plnění, 

• prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní 
a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatele o 
prodlení s plněním závazku, 

• další dílčí konkretizovaná porušení označená za podstatná uvedená v této smlouvě a 
příloze č. 1 – Technická specifikace. 

13.1.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele 
považují prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) 
kalendářních dnů. 

13.1.6. Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, je 
třeba zhojit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté. 

13.1.7. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků 
z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti 
odstoupení od smlouvy. 

Čl. 14. Závěrečná ustanovení 

14.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající 
nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

14.1.2. V případě rozporu technické specifikace objednatele (zadavatele) a technické nabídky 
(technického řešení) zhotovitele platí, není-li uvedeno v této smlouvě jinak, technická 
specifikace objednatele tj. příloha č. 1 – Technická specifikace. 

14.1.3. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane 
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, 
nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu 
původního závazku či ustanovení. 

14.1.4. V případě, že po podpisu této smlouvy na zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou 
dopadat mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,  
ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit 
objednateli. V případě, že oznámení neprovede a objednatel zjistí, že na zhotovitele anebo 
jeho poddodavatele mezinárodní sankce dopadají, vyzve dodavatele k vysvětlení nebo 
nápravě formou vyjmutí osoby ze sankčního seznamu. V případě že náprava není možná, 
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odstoupí objednatel od této smlouvy, přičemž účinnost odstoupení nastává doručením 
odstoupení zhotoviteli. 

14.1.5. Vzhledem k charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě zákonné 
povinnosti objednatele jako veřejnoprávního subjektu. 

14.1.6. Předmět plnění smlouvy (dílo) je spolufinancován z dotačních prostředků Národního plánu 
obnovy Ministerstva vnitra, výzva č. 41 s názvem „Kybernetická bezpečnost – obce“, název 
projektu: „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Poděbrady“, registrační číslo projektu 
CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008571. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla 
dodržovat podmínky poskytovatele této dotace uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
dotace a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se 
s uvedenými podmínkami poskytovatele dotace seznámil ještě před uzavřením této smlouvy 
a jejich obsah je mu zcela znám. 

14.1.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
(předmětu plnění této smlouvy) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. 

14.1.8. Zhotovitel je povinen poskytovat nejméně do konce roku 2036 požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této smlouvy) zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MV ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmětu plnění této smlouvy) a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

14.1.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

14.1.10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, který po podpisu oběma smluvními 
stranami obdrží obě smluvní strany. 

14.1.11. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou 
písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 

14.1.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

14.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

• příloha č.1 Technická specifikace objednatele 

• příloha č.2 Technická specifikace zhotovitele (technické řešení z nabídky zhotovitele) 

• Příloha č. 3 - Smluvní podmínky k sociálně odpovědnému zadávání a DNSH 

 

14.2.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu 
obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich 



 

 

 

Národní plán obnovy, Výzva č. 41 s názvem „Kybernetická bezpečnost - obce“, název projektu: „Zvýšení kybernetické 

bezpečnosti města Poděbrady“, registrační číslo projektu CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008571 
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pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných 
zástupců. 

 

V Praze V Poděbradech 

Za zhotovitele Za objednatele 

………………………………..             ……………………………….. 
Jan Matuš, jednatel 

 
Mgr. Roman Schulz, starosta města 
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Veřejná zakázka s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Poděbrady - IDM“ 

 
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace zadavatele 
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1 Úvod 
1.1.1 Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které objednatel 

poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města 

Poděbrady - IDM ". 

1.1.2 Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků objednatele na dodávku a 

implementaci identity managementu a zpracování dokumentace. 

1.2 Popis plnění podle této technické dokumentace 
1.2.1 Předmětem plnění této technické dokumentace je dodávka a implementace identity managementu 

pro Město Poděbrady, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí a zpracování 

dokumentace. 

1.2.2 Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele: 

• Dodávka licencí, implementace identity managementu, testovací provoz a předání do 

řádného užívání. 

1.2.3 Pro výše uvedený rozsah plnění: 

• provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj 

• úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele 

1.2.4 Dále je předmětem plnění dodávka 

• dokumentace k dodanému plnění v požadovaném rozsahu 

• dalších licencí potřebných pro provoz identity managementu 

• listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu 

1.3 Seznam zkratek 

 

AIFO Agendový identifikátor fyzické osoby. 

Autentizace Proces ověření proklamované identity subjektu. 

Autorizace Proces získávání souhlasu s provedením nějaké operace nebo povolení 

přístupu. 

Citlivá data Osobní údaje a další data, která za citlivá považuje tato Technická 

dokumentace a její přílohy. 

DB Databáze. 

IDM Identity management systém. 

IS Informační systém. 

Nařízení elDAS Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 

23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 

1999/93/ES. 

Nařízení GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

(Text s významem pro EHP). 
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2 Základní požadavky na IDM 
2.1.1 Předmětem dodávky je nasazení sjednocujícího řešení pro správu identit, uživatelských rolí a 

případně i oprávnění uživatelů, včetně jejich evidence, v prostředí objednatele. 

2.1.2 IDM zajistí centrální a jednoduchou správu identity, uživatelských rolí a případně i oprávnění 

uživatelů v aplikacích a informačních systémech, u kterých bude provedena integrace na takové 

IDM. 

2.1.3 Cílem je zefektivnit a automatizovat proces řízení identit v organizaci a zavést centrální platformu 

pro řízení identit v organizaci - IDM (Identity Management Systém). IDM umožní automatizovaně 

spravovat identity (osoby, uživatelské role a oprávnění) ve vybraných hlavních systémech 

organizace, a to zejména v návaznosti na personální systém a adresářové služby. Cílem je rovněž 

zavést samoobslužné procesy pro zadávání žádostí o oprávnění a přístupů samostatnými koncovými 

uživateli organizace. V rozšířeném IDM, na rozdíl od řešení stávajícího, bude následně možné 

takovéto požadavky schválit a změny nastavení u identit automatizovaně předat (vypublikovat) do 

připojených systémů (integrovaných aplikací). 

2.1.4 Systém Identity management bude spravovat a řídit identity (uživatele, jejich uživatelské účty a 

oprávnění) v rámci připojených systémů. Pro unifikovanou správu identit v systémech organizace 

je nutné vybudování jednotné centrální evidence uživatelů, uživatelských účtů a oprávnění 

uživatelů k integrovaným aplikacím. Tato evidence je spravována centrálně v systému IDM v 

návaznosti na centrální službu JIP/KAAS a CAAIS. 

2.1.5 Současně s nasazením IDM bude potřeba konsolidovat a standardizovat procesy související s 

personálními obměnami v organizaci (nový zaměstnanec, odchod zaměstnance, zařazení 

zaměstnance na pozici, změna pozice zaměstnance a další v této souvislosti s vývojem jejich identity 

(zejména nabývání a ztráta oprávnění do vybraných aplikací a informačních systémů), případně 

procesy existující v IDM zohlednit. Na základě takových procesů ze zdrojových systémů (personální 

systém) vstupují do IDM údaje o osobách, uživatelských účtech, zařazení v organizační struktuře, 

přiřazení pracovního místa, přiřazení do skupin atd. 

2.1.6 Součástí nasazení takového řešení bude i vytvoření systematizovaných pracovních míst, jím 

odpovídajícím uživatelským rolím a dále skupin takových míst/uživatelských rolí. IDM musí dále 

umožnit tvorbu a správu hierarchické struktury systematizovaných míst ve struktuře organizace 

objednatele. 

2.1.7 IDM bude mít provedenou vazbu na Jednotný identitní prostor (JIP) a Katalog autentizačních a 

autorizačních služeb (KAAS) se kterými bude spolupracovat, a to do plného rozsahu těchto IS ve 

vztahu k povaze objednatele jako orgánu vykonávajícímu přenesenou i samostatnou působnost pro 

územní samosprávný celek. 

2.1.8 Systém IDM bude reflektovat veškeré potřebné změny související s životním cyklem identity v 

prostředí objednatele a ve vazbě na všechny na IDM napojené informační systémy, ve kterých bude 

mít daná identita uživatelské role a oprávnění. Takové změny budou reflektovány ve všech aktuálně 

napojených informačních systémech vždy v konkrétní rozhodné době. 

2.1.9 Ve vztahu k napojeným systémům musí IDM zajistit samostatnou a úplnou správu v oblasti identity 

a uživatelských rolí ve vztahu k těmto systémům, včetně skupin uživatelů a systematizovaných míst. 

Ze strany objednatele není rozhodné o kolik politik a konfiguračních operací se na straně 

informačních systémů jedná, ale je pro něj důležitý výsledek, tedy například správné nastavení 

uživatelských rolí, zařazení do skupiny a konfigurace oprávnění pro všechny funkcionality Microsoft 

Active Directory užívané v prostředí objednatele. IDM bude autoritativním zdrojem informací o 

identitách a jejich účtech a přidělených rolí. IDM bude provádět správu automaticky, tak aby byly 

spravované systémy vždy aktuální. 

• IDM bude dále realizováno při naplňování nových legislativních požadavků. V případě tohoto 

plnění zejména s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
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dubna 2016   o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Minimálně zajistí auditní záznamy oprávnění uživatelů a poskytuje reporty o stavu. 

2.1.10 IDM a jeho funkcionality musí respektovat standardní architekturu IS v prostředí objednatele a pro 

svou integraci využít standardizovaná rozhraní a existující prostředky IS. 

2.1.11 Součástí plnění bude dále i navržení metodiky pro správu identit 

• jmenné konvence uživatelských jmen a zajištění jejich unikátnosti (sjednocení loginů) 

• mechanismu práce s hesly (zejména přidělení, změna, samoobslužný reset) 

• postupy správy uživatelů (zejména zavádění, změny, rušení, nastavování oprávnění) 

• návrh členění objektů v rámci IDM (zejména osoby, účty, funkce, org. jednotky, skupiny) 

• definice bezpečnostních zásad a pravidel pro práci s IDM 

2.2 Funkcionality IDM 

 

Parametr Popis parametru 

 

Systém IDM bude reflektovat veškeré potřebné změny související s životním cyklem 

identity v prostředí objednatele a ve vazbě na všechny na IDM napojené informační 

systémy, ve kterých bude mít daná identita uživatelské role a oprávnění. Takové změny 

budou reflektovány ve všech aktuálně napojených informačních systémech vždy v 

konkrétní rozhodné době. 

Ve vztahu k napojeným systémům musí IDM zajistit samostatnou a úplnou správu v 

oblasti identity a uživatelských rolí ve vztahu k těmto systémům, včetně skupin 

uživatelů a systematizovaných míst. Ze strany objednatele není rozhodné o kolik politik 

a konfiguračních operací se na straně informačních systémů jedná, ale je pro něj 

důležitý výsledek, tedy například správné nastavení uživatelských rolí, zařazení do 

skupiny a konfigurace oprávnění pro všechny funkcionality Microsoft Active Directory 

užívané v prostředí objednatele. IDM bude autoritativním zdrojem informací o 

identitách a jejich účtech a přidělených rolí a oprávnění. IDM bude provádět správu 

automaticky, tak aby byly spravované systémy vždy aktuální. 

IDM bude dále realizováno při naplňování nových legislativních požadavků. V případě 

tohoto plnění zejména s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů), tj. IDM zajistí auditní záznamy oprávnění uživatelů a umožní 

reporting stavu těchto oprávnění. 

IDM a jeho funkcionality musí respektovat standardní architekturu IS v prostředí 

objednatele a pro svou integraci využít standardizovaná rozhraní a existující prostředky 

IS. 

IDM bude ukládat data do databáze Microsoft SQL. 

IDM bude komunikovat v českém jazyce. 
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Parametr Popis parametru 

Součástí plnění bude dále i navržení či úprava metodiky pro správu identit 

- jmenné konvence uživatelských jmen a zajištění jejich unikátnosti (sjednocení 

loginů), 

- mechanismu práce s hesly (přidělení, změna, samoobslužný reset), 

- postupy správy uživatelů (zavádění, změny, rušení, nastavování oprávnění), 

- návrh členění objektů v rámci IDM (osoby, účty, funkce, organizační jednotky, 

skupiny), 

- definice bezpečnostních zásad a pravidel pro práci s IDM. 

Funkční 
požadavky 

IDM musí udržovat a spravovat kompletní životní cyklus identity. Tedy v typovém 

případě příchod zaměstnance, jeho založení, přidělení rolí v informačních systémem dle 

jeho organizačního zařazení (systematizovaného místa), změna rolí v případě jeho 

povýšení nebo změny jeho zařazení, odchod zaměstnance spočívající v deaktivaci jeho 

identity. Na základě informací z personálních systémů nebo ručního zadání informací 

přes webové rozhraní (musí být možno kombinovat). Minimálně se jedná o procesy: 

- vznik nové identity, 

- nový pracovněprávní vztah, 

- úprava identity a pracovněprávního vztahu, 

- úpravy popisných atributů, např. jméno, 

- úpravy organizačního zařazení, 

- změny platnosti, 

- automatická změna rolí na základě změny stavu/typu identity, případně jiného 

příznaku identity, 

- změna evidenčního stavu identity, 

- ukončení pracovněprávního vztahu, 

- aktivace/deaktivace (ruční, automatická). 

Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz IDM bez omezení na počet uživatelů, 

spravovaných identit či napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení 

omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace objednatele 

(počet záznamů, velikost databází atd.). 

Požadovaný minimální počet spravovaných identit (zaměstnanci a zastupitelé) je až 250 

s tím, že dodané řešení musí umožnit městu užití až 500 spravovaných identit bez 

nutnosti licenčního rozšiřování a s tím spojeného finančního nákladu. 
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Parametr Popis parametru 

 

Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent 

Systému na více serverů - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od 

výkonu integračních a provozních úloh. 

Systém musí být možno nasadit na více serverů v režimu vysoké dostupnosti. 

Integrovaný registr aplikací a agentových/informačních systémů (souhrnně IS) a jejich 

uživatelských rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby. 

IDM musí udržovat identity, skupiny identit a organizační struktury v databázi. Identity v 

databázi budou sloužit jako referenční identity pro ostatní informační systémy. 

Preferováno je využití stávajícího databázového serveru Microsoft SQL 

Server. 

Integrovaná správa uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role v 

příslušných IS. 

Integrovaná podpora automatizace - intuitivní tvorba pravidel v grafickém prostředí pro 

automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování 

aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených 

referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo atd.). 

Integrovaná automatizace pro řízení životního cyklu změn identit a schvalování změn 

musí umožnit minimálně: 

- Zadávání požadavků uživatelů na změny v přiřazení rolí a skupin ke schválení 

nadřízeným, 

- Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli, 

- E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválen, 

- Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatel, 

- Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění, 

- Podpora vícekrokového schvalování, 

- Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů), 

- Správce IDM může pracovat se všemi úlohami, 

- Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování, 

- Řešení zastupitelnosti, 

- Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění, 

- Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním 

skriptů. 

Průběh automatizovaných procesů bude možné sledovat v grafické podobě ve formě 

diagramu, ve kterém bude zřejmý jejich stav. Diagram bude v obvyklém 

 



8 

 

 

 

 

Parametr Popis parametru 

 

formátu pro zobrazení automatizovaných postupů (workflow) např. aktivity diagram, 

BPMN nebo Archimate. 

Integrovaná podpora eIDAS umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou 

vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 

července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

Správa organizační struktury obsahující interní a externí identity jako samostatných 

větví struktury. 

Systém umožní přidávání a správu dalších typů referenčních objektů (min. 

systematizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice, funkce, 

aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát) a to i v průběhu zakládání či úpravy 

konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované 

identity. 

Systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a 

zajistí publikaci i těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní 

webových služeb IDM. 

Správa uživatelů (identit) bude umožňovat i správu údajů o uživatelských digitálních 

certifikátech. Data o certifikátech bude možné nahrávat do systému prostřednictvím 

rozhraní webových služeb. Systém umožní automatické zneplatnění uložených 

certifikátů po vypršení data platnosti. 

Systém umožní k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky - fotografie. 

Systém umožní přesun identit mezi jednotlivými organizacemi či jejich odděleními. 

Systém umožní kopírovaní aplikačních rolí, pracovních pozic mezi jednotlivými 

systematizovanými místy. 

Systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení 

spravovaných účtů. 

Integrovaná přehledá správa samostatných identifikovatelných objektů - referenčních 

objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. systematizované místo, 

organizační jednotka, skupina, pracovní pozice, funkce, aplikace, skupina aplikací, 

aplikační role, certifikát. 

IDM bude obsahovat správu licencí, tj. umožní spravovat licence pro jednotlivé 

evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování 

přiřazování licencí bude IDM obsahovat automatizační (workflow) platformu s možností 

vytvářeni víceúrovňových schvalovacích postupů (workflow). 

IDM bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině 

a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti 

přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky 

odebere. 
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Možnost přiřazení identit k systematizovaným místům ve vazbě M:N. Identita může být 

v IDM evidována na více systematizovaných místech a současně na systematizovaném 

místě může být evidováno více identit. 

Možnost zobrazení přidělených rolí k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením 

rolí navázaných na systemizované místo, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na 

organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role. 

IDM musí umožňovat přidělení oprávnění nebo role konkrétní identitě, 

systemizovanému místu, skupině nebo organizační jednotce. 

IDM musí umožnit správu uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající 

role. 

V IDM je možné aplikační role nastavovat dočasně. Po uplynutí nastaveného intervalu 

se role automaticky odebere. 

IDM musí umožnit definovat vztahy zastupitelnosti mezi uživateli - musí umožnit 

uživatelům, aby v souladu se strukturou organizace mohli delegovat v případě potřeby 

(nemoc, dovolená atd.) svoje role, nebo jejich část na jiné pověřené osoby, a to i tak, že 

jeden uživatel může mít pro každou svou činnost nastaveného jako zástupce jiného 

různého uživatele. Delegace oprávnění bude moc být dočasná, kdy se po nastaveném 

intervalu nastavená delegace automaticky v IDM zruší. 

IDM musí umožňovat přesun identity v rámci organizační struktury i mezi jednotlivými 

organizačními strukturami. 

IDM musí mít možnost detekovat situaci, kdy se ve zdrojovém systému vyskytne jako 

nový uživatel, který již dříve byl v IDM založen a přiřadit jej k existující identitě. 

IDM musí umožňovat kopírovat role mezi jednotlivými systematizovanými místy. 

IDM musí obsahovat funkcionalitu kopírování veškerého nastavení oprávnění jednoho 

uživatele na druhého. 

IDM umožní správu evidence osobních údajů - bude obsahovat správu evidence 

subjektů údajů a evidenci jejich osobních údajů včetně jejich kategorií a klasifikací. 

IDM bude obsahovat automatizaci (workflow) pro správu životního cyklu osobních 

údajů subjektu údajů. 

IDM bude obsahovat evidenci účelů pro nakládání s osobními údaji subjektů údajů. V 

rámci daného účelu budou definována oprávnění, aplikační role pro přístup k osobním 

údajům. 

IDM umožní autonomní správu hesel (samoobsluha), tj. bude obsahovat uživatelské 

rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zasílání kódů pro reset 

hesla danému uživatele musí být možno provádět pomocí SMS (tj. 

 



10 

 

 

 

 

Parametr Popis parametru 

IDM musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou 

změnu hesla (bez resetu). 

IDM bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, 

přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i systematizovaná místa. 

IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro zadávání žádostí o 

přidělení jednotlivých aplikačních rolí a členství ve skupinách. Role a skupiny budou 

kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo může 

žádost vyřízena automaticky bez schválení. 

IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní s konfigurovatelnými 

registračními formuláři pro registraci externích organizací a jejich identit včetně žádostí 

o konkrétní aplikační role nebo přiřazení do skupin. 

Samoobslužné rozhraní umožní na úrovní organizace a organizační jednotky definovat 

seznam rolí a skupin, o které mohou žadatelé požádat. 

IDM umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení 

/ skrytí sloupců u všech seznamů, počet zobrazených záznamů na stránku - vždy pro 

každý seznam samostatně. 

Vestavěné obecné komunikační moduly (konektory) pro správu identit v napojených 

systémech: 

- konektor pro spouštění CMD příkazů, 

- konektor pro práci s CSV soubory, 

- konektor pro práci s databázi Microsoft SQL, 

- konektor pro napojení na SOAP webové služby, 

- konektor pro napojení na REST webové služby, 

- konektor pro napojení na LDAP server s podporou LDAP v3. 

Požadavky na 

reporty a 

přehledy 

Zobrazení rolí přidělených k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí 

navázaných na systemizované místo, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na 

organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role. 

IDM umožní evidenci a přehledné souhrnné zobrazení všech rolí včetně informace, 

odkud uživatel roli zdědil (z organizační jednotky, systematizovaného místa, skupiny) 

nebo zda a odkud má nějakou roli od někoho delegovánu. 

Vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně 

referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném 

časovém okamžiku - aktuálním nebo zpětně v minulosti. 
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IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM, a to i 

historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML nebo CSV a budou 

obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na 

IDM, pracovních pozic / funkcí, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od 

aktuálního času do minulosti. Identity pro generování auditního reporty musí být možné 

vybrat (filtrovat) dle libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních 

objektů. 

IDM umožní sledovat jednotlivé stavy (počty objektů/identit) v průběhu synchronizace. 

IDM bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících se systémem. 

Vestavěný export zobrazených přehledů a seznamů do souborů CSV nebo obdobného 

strojově zpracovatelného a současně běžně čitelného formátu. 

Reporty bude možné zasílat automaticky e-mailem na základě konfigurovatelných 

pravidel. 

Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či 

stažení. 

Snadné porovnání změn mezi vygenerovanými reporty stejného typu přímo v 

uživatelském/administrátorském rozhraní. 

IDM umožní zobrazit kompletní popis napojených informačních systémů (vzájemných 

vazeb, typů synchronizací apod.). přímo u jednotlivých synchronizovaných IS z 

administrace IDM. 

Kumulovaný online přehled o aktuálním stavu hlavních částí systému a případných 

chybách - min. chyby běhu synchronizací, generování a odesílání notifikací, volání 

webových služeb, plánovaných úloh a běhu automatizovaných úloh. 

Upozornění 

IDM zajistí zasílání konfigurovatelných e-mailových upozornění min. pro následující 

události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (systematizované místo, 

organizační jednotka, skupina, pracovní pozice / funkce, aplikace, skupina aplikací, 

aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, 

vypršení platnosti certifikátu. 

Upozornění na vypršení časových termínů musí být možno zasílat v předstihu. Velikost 

předstihu (např. počet dnů) musí být možno konfigurovat pro každý typ upozornění 

samostatně. 

Systém upozornění bude obsahovat správu šablon. Šablony upozornění umožní 

definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám 

musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. 

odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný 

atribut identity a/nebo referenčního objektu. 
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Pro zasílání jednotlivých typů upozornění bude možno konfigurovat kontext, resp. 

podmínky, za jakých bude upozornění zasláno. V konfiguraci bude možné využít 

atributů identit a referenčních objektů. Např. notifikace budou generovány pouze pro 

identity v konkrétních uvedených skupinách, které mají uvedenu konkrétní aplikační 

role a konkrétní atribut atd. 

Rozhraní 

IDM musí obsahovat grafické uživatelské rozhraní portálového typu funkční v obvyklých 

webových prohlížečích (Edge, Chrome, Firefox, Safari) bez potřeby instalace doplňku do 

prohlížeče, které bude sloužit uživatelům pro využívání systému i administrátorů pro 

jeho správu. 

Rozhraní bude implementováno s responzivním designem - přizpůsobení vzhledu typu 

zařízení, ze kterého je k portálu přistupováno (stolní počítač, notebook, tablet, smart 

telefon). 

Zobrazení organizační struktury je požadováno v přehledné stromové struktuře, s 

možností vyhledávání identit / uživatelských účtů a seskupování / rozklikávání struktury 

až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). Musí být možné oddělit 

jednotlivé stromy identity, např. interní / externí. 

Vyhledávání i bez diakritiky (např. zadání Parizek vyhledává i Pařízek apod.). 

Integrovaný filtrovací nástroj pro vyhledávání identit a referenčních identit. Možnost 

filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. 

Možnost uložení filtrů pro opakované použití. 

Logy 

Řešení musí umožňovat publikovat kopie logů do externího systému určeného pro sběr 

logů typu SIEM (Security Information and Event Management), log manažer apod. 

Systém bude obsahovat logování min. následujících typů událostí: 

- události systému (aplikační log), 

- změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log), 

- synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) včetně volání webových 

služeb, 

- odeslané notifikace a upozornění (notifikační log). 

Veškeré změny vyvolané požadavky uživatelů a administrátorů/správců IDM budou 

provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a 

kdy měnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. 

Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu. 

Pro zajištění důvěryhodnosti logů bude možné veškeré požadavky na změny v IDM 

zadávat výhradně prostřednictvím uživatelského či administrátorského rozhraní. Není 

přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových soubory jako 

XML, CSV, atd. - z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých 

konfigurovaných parametrů IDM. 
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Došlo-li v systému k některému z chybových stavů (např. synchronizovaný systém ve 

stavu chyba), bude po přihlášení do IDM administrátor na tuto skutečnost upozorněn. 

Toto upozornění musí být zřetelné a výrazné (např. barevné podbarvení části aplikace 

(např. menu), pop-up okno oznamující chybový stav, centrální dashboard aplikace 

apod.). Z notifikace musí být zřetelné, která část IDM je chybovém stavu. 

 

Víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění 

min. na úrovni organizační jednotky (lépe hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění 

(např. přiřazení činnostní role, přiřazení aplikační role, editace identity apod.). 

 

Systém umožní nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro 

správu jednotlivých referenčních objektů. 

 

Možnost delegování administrátorských práv. 

Administrace 

Oprávnění přidělovaná uživatelům a správcům bude možné definovat a přidělovat pro 

jednotlivé části systému (zejména identity, referenční objekty, notifikace, 

synchronizace, konfigurace systému, reporty, automatizace, webové služby). U 

jednotlivých částí bude možnost definovat akce, které může uživatel s přidělenými 

oprávnění v konkrétní části IDM provádět. 

 

Pro identity a referenční objekty bude možná definovat oprávnění k jejich atributům 

včetně možností zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu 

uživatelem, povinnosti nastavení/vyplnění atributu, pořadí zobrazení atributů. 

 

Na úrovní organizační jednotky bude možné pro výběr a přiřazování rolí nastavit sady 

povolených aplikační rolí, skupiny, pracovních pozic, systematizovaných míst 

dostupných pro identity z dané organizační jednotky. 

 

Integrovaný ochranný mechanismus zabránění hromadným změnám např. z důvodu 

chybných dat na vstupu, aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (např. 

smazání objektů v Active Directory). Tato funkcionalita umožní při větším počtu změn 

zastavit frontu změn a upozornit administrátora IDM emailem a zapsat tuto informaci 

do logu IDM. Tato vlastnost je požadována pro všechny vstupně/výstupní integrační 

rozhraní. 

 

Integrovaná správa synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované 

systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné 

zpracovat, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky. 

U jednotlivých synchronizací je rovněž požadována možnost výběru organizace, které se 

mají z IDM synchronizovat s danými systémy. 

Webové služby 

IDM musí poskytovat rozhraní webových služeb pro programové napojení dalších 

systémů. Toto rozhraní bude dodáno včetně jeho dokumentace, která bude určena k 

přímému poskytnutí dalším dodavatelům IT technologií do prostředí objednatele za 

účelem napojení se na takové rozhraní. 
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Webové služby budou definované v rozšířeném standardu REST API nebo může být 

řešení postaveno na WSDL a podporovat SOAP protokol. Součástí dokumentace bude 

proto i popis řešení webových služeb v podobě XSD. Rozhraní webových služeb a jeho 

konfigurace musí být součástí plnění na takové úrovni, že napojení nového 

informačního systému bude možné jen se zapojením administrátora objednatele, který 

provede konfiguraci rozhraní na straně IDM a dodavatele nového IS, který provede 

konfiguraci dle dodané dokumentace na straně nového IS (tedy bez nutného zapojení 

nebo součinnosti dodavatele IDM). 

Základní konfigurace přístupu k webovým službám musí být dostupná z grafického 

rozhraní IDM. 

Rozhraní IDM musí poskytovat minimálně následující služby: 

- získání organizační struktury, 

- získání hierarchie systematizovaných míst, 

- získání seznamu identit, 

- získání nadřízené osoby pro daného zaměstnance, 

- získání seznamu rolí pro daného zaměstnance, včetně případné informaci o 

delegaci role, 

- získání seznamu uživatelů dané aplikace, 

- získání seznamu pracovních pozic / funkcí přiřazených dané aplikaci, 

- zápis seznamu rolí uživatele do IDM, 

- zápis certifikátů do IDM, 

- zápis a změna identit. 

Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých 

vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně. 

Synchronizace 

IDM umožní vstupně/výstupní synchronizace s připojenými informačními systémy. 

Podporované typy synchronizací (pokud je umožní připojený systém): 

- plná - prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému, 

- jedna identita - synchronizace vybrané identity bez nutnosti pouštět plnou nebo 

změnovou synchronizaci, 

- změnová - synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace, 

- simulační, který vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro 

provedení ostré synchronizace. Report změn k dispozici jako pohled nebo přehledná 

souhrnná tabulka, 

- porovnávací - vytvoří porovnávací report pro porovnání změn mezi nastavením identit 

a jejich oprávnění pro daný systém v IDM versus nastavení identit a oprávnění přímo v 

připojeném systému. 
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3 Integrace IDM a migrace dat 

3.1 Integrace IDM 
3.1.1 V rámci implementace IDM do prostředí objednatele dojde k integraci na následující informační 

systémy způsobem, kdy IDM převezme zprávu veškerých identit a řízení veškerých uživatelských 

rolí v těchto informačních systémech za využití odpovídajících standardizovaných rozhraní těchto 

systémů. 

3.1.2 Microsoft Active Directory - dle specifikace společnosti Microsoft. V prostředí objednatele bude v 

době dodávky IDM provozováno doménové prostředí Windows server 2019 nebo 2022. 

3.1.3 Triada, spol. s r. o. - agendový IS - Za účelem napojení tohoto agendového informačního systému 

v rámci plnění podle této specifikace poskytne zhotovitel IDM součinnost k ověření funkčnosti 

napojení dodavateli informačního systému Triada spol. s r.o. až 5 hodin součinnosti, jejímž 

předmětem budou konzultace a ověření správnosti napojení. Triada spol. s r.o. v době přípravy 

tohoto plnění nemá k dispozici vlastní požadavky na napojení na IDM a proto v rámci realizace 

napojení tento dodavatel užije dokumentaci pro napojení IDM dodanou podle této dokumentace 

pro IDM, a to předpokládaným způsobem adresářových služeb MS Active directory nebo užitím 

REST API/SOAP WSDL služeb. Zhotovitel IDM proto tomuto dodavateli v rámci plnění 

zpřístupní/otevře předmětné rozhraní a poskytne ve výše uvedeném rozsahu konzultační a 

testovací součinnost. 

3.1.4 VITA -agendový IS- Je požadována integrace na webové služby IS VITA, dle přílohy č. 2 a 3 této 

technické dokumentace, a to za účelem řízení a správy uživatelských účtů v tomto systému. 

3.1.5 IS GINIS - agendový IS - Je požadováno provedení integrace IDM na tento agendový nástroj, tak by 

IDM řídilo a spravovalo uživatelské účty. Specifikace pro napojení tohoto agendového informačního 

systému je přílohou č. 1 této technické dokumentace. 

3.1.6 Veškeré případné náklady spočívající v nezbytných úpravách informačních systémů uvedených výše 

a dodaných třetí stranou, které je potřeba provést za účelem integrace těchto systémů na nově 

Parametr Popis parametru 

 

Jednotlivé běhy synchronizací budou logovány. Log plné synchronizace bude obsahovat 

odkazy na objekty, které byly synchronizovány a informace, co bylo u těchto objektů 

změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v 

logu dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala. 

Integrace 

IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech. 

Systémům Microsoft bude IDM vytvářet a spravovat uživatelské účty a jejich oprávnění 

včetně provádění souvisejících operací potřebných pro automatizaci správy identit v 

daném systému (zejména. vytváření mailových schránek, úpravy metadat): 

• Microsoft Active Directory 
• Microsoft 365 

IDM bude integrováno (přímo propojeno) s informačními systémy, které jsou uvedeny 

dále v kapitole integrace IDM a ve který bude přímo řídit vznik/úpravy/zánik identit a 

jejich oprávnění. 

Příslušná rozhraní (konektory) na straně IDM budou součástí dodávky. 
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dodané IDM ze strany dodavatelů těchto systémů ponese objednatel samostatně mimo plnění 

dodávky tohoto IDM. 

3.2 Migrace dat 
3.2.1 Pro úvodní naplnění dojde k převzetí konfigurací identity a uživatelských rolí ze současných 

informačních systémů, kdy dojde v rámci návrhu dokumentace skutečného provedení ke 

sjednocení těchto identit napříč pro napojené informační systémy v IDM a dále dojde k vytvoření 

dokumentace systematizovaných míst a organizační struktury identit a uživatelských rolí v 

organizaci objednatele, na jejímž základě bude provedena migrace a konfigurace nově dodaného 

řešení, která bude vycházet z již existujících konfigurací a dat. 

4 Implementace IDM 
4.1 Dokumentace skutečného provedení 
4.1.1 Objednatel požaduje v rámci plnění zpracování tzv. dokumentace skutečného provedení (někdy také 

analogicky nazýváno jako cílový koncept nebo implementační analýza). 

4.1.2 Zhotovitel zpracuje komplexní a detailní návrh nasazení IDM, a to ve vazbě na požadavky uvedené v 

této technické dokumentaci, jejích přílohách a smlouvě o dílo na dodávku IDM jako celek a na jeho 

hlavní funkcionality. Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a 

prací zasazení do prostředí a jeho nastavení, která umožní dosažení zavedení IDM do rutinního 

provozu řízenou formou. Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky 

prací a to min. v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké 

součinnosti objednatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou 

a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace díla určit co je právě 

realizováno a v jakém stavu a co bude následovat. Objednatel bude moci na základě takových 

podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. 

Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto oblasti 

• návrh řešení instalace IDM (architektura technického řešení) 

• detailní popis nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí (společné registry, 

role a přístupová oprávnění, číselníky, reporty atd.) 

• návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi subsystémy, vazby s vybranými 

aplikacemi objednatele, vazby se spolupracujícími centrálními systémy) 

• návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých oblastí - zohlednění v 

harmonogramu projektu 

• popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci (např. pracovní schůzky) 

• upřesnění časového harmonogramu projektu 

• rozsah součinnosti ze strany objednatele 

• návrh průběhu testovacího provozu 

4.1.3 Dokumentace skutečného provedení bude připomínkována objednatelem a připomínky budou ze 

strany zhotovitele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným 

zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní). Ze strany objednatele nebude v rámci připomínkování v 

případě nepravdivých, nepřesných nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci 

požadováno její opravování na správné znění, bude se pouze jednat o vyznačení výše uvedených 

nedokonalostí a bude na zhotoviteli jejich řádné zhojení. 

4.2 Instalace IDM 
4.2.1 Instalace IDM a jeho nastavení dle objednatelem odsouhlasené Dokumentace skutečného 

provedení bude provedena na hardware a software objednatele. Pro potřebu nasazení a provozu 

dodávaného řešení budou zhotoviteli poskytnuty systémové prostředky ze strany objednatele. 

4.2.2 Veškeré softwarové komponenty a databáze poběží ve virtualizovaném prostředí objednatele. 
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Licence virtualizace poskytne objednatel. S ohledem na skutečnost, že prostředky pro IDM budou 

vyčleněny na nově budované infrastruktuře, která ještě není známa předpokládá zadavatele provoz 

prostředí založeného na HYPER-V nebo VMware. Dále objednatel poskytne pro provoz IDM licenci 

aktuální verze Windows serveru. V případě, že se zhotovitel rozhodne neužít nabízenou licenci 

operačního systému musí v rámci své dodávky dodat i odpovídají licence operačního systému             

k provozu nad virtualizovanou platformou objednatele. Veškeré další potřebné licence software 

potřebného pro běh IDM musí v rámci své dodávky zajistit zhotovitel. 

4.2.3 Pro provoz IDM budou v prostředí objednatele vyčleněny tyto systémové prostředky, které budou 

pro provoz IDM alokovány po dobu min. 5 let a které musí zhotovitel garantovat, že budou po celou 

uvedenou dobu naprosto dostatečné, tedy, že za účelem optimálního běhu řešení IDM nebude 

minimálně po tuto dobu zhotovitel po objednateli požadovat navýšení takových systémových 

prostředků: 

• 2 procesorová jádra, 

• 12 GB RAM, 

• 500 GB diskového prostoru, 

• 1 Gbit síťová karta. 

4.2.4 Ze strany objednatele bude dále nasazeno zálohování na úrovni virtuálního stroje, ve kterém IDM 

poběží. Nastavení systémových záloh IDM bude součástí plnění zhotovitele, když objednatel 

umožní přístup na separátní úložiště pro odkládání takových záloh. 

4.3 Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele 
4.3.1 Konfigurace dodaného řešení dle zadání, požadavků a potřeb objednatele proběhne na základě 

odsouhlasené dokumentace skutečného provedení. Bude se jednat zejména o následující kroky a 

aktivity: 

• provedení nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí dle dokumentace 

skutečného provedení 

• vytvoření reportů / výstupních sestav 

• nastavení přístupových oprávnění do IDM pro administrátory 

5 Dokumentace 

5.1 Forma dokumentace 
5.1.1 Objednatel požaduje dodávku dokumentace v rozsahu dle tohoto článku v elektronické podobě v 

českém jazyce, nejpozději do dne akceptace díla, není-li uvedeno nebo nevyplývá-li z jednotlivého 

typu dokumentace jinak. 

5.1.2 Dokumentace musí být dodána v takové podobě a formátu, aby byla připravena bez potřeby 

jakýchkoliv dalších úprav k tisku. 

5.2 Dokumentace skutečného provedení v prostředí objednatele 
5.2.1 Dokumentace bude sloužit jako podklad pro implementaci řešení do prostředí objednatele. Bude 

zpracována minimálně v rozsahu síťového schématu, datového schématu a aplikačního schématu 

včetně integrací, popis procesu nasazení informačního systému včetně zpřesněného 

harmonogramu, požadavků na součinnost ze strany zástupců objednatele. Bez předložení 

dokumentace skutečného provedení v prostředí objednatele nebude umožněno zhotoviteli 

instalovat a implementovat informační systém do určeného prostředí. Předložení dokumentace je 

povinností zhotovitele a v případě jejího nepředložení a z tohoto důvodu neumožnění 

implementace informačního systému do definovaného prostředí se bude jednat o prodlení na 

straně zhotovitele. 

5.2.2 Na základě nasazení informačního systému bude dokumentace aktualizována na skutečně nasazené 
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řešení a bude k ní zpracováno technologické schéma dodávaného řešení. 

5.3 Uživatelská dokumentace 
5.3.1 Zhotovitel dodá uživatelskou dokumentaci pro všechny aplikace a informační systémy, která bude 

obsahovat minimálně základní popis práce s jednotlivými aplikacemi/informačními systémy, 

postupy a bude popisovat jejich funkcionality pro potřebu řádné orientace uživatelů v 

systému/aplikaci a řádné práce uživatele v systému/aplikaci. 

5.4 Administrátorská dokumentace 
5.4.1 Zhotovitel dodá administrátorskou dokumentaci pro objednatele, která bude obsahovat detailní 

popis správy a údržby aplikací a informačních systémů na základě této smlouvy. 

6 Harmonogram 

6.1 Harmonogram s časovými požadavky objednatele 
6.1.1 Objednatel požaduje realizaci předmětu plnění dle následujícího harmonogramu. Harmonogram je 

sestaven tak, aby jednotlivé práce na sebe logicky navazovaly a zároveň byl v souladu s požadavky 

dotační žádosti objednatele. 

6.1.2 S ohledem na možnost kontroly realizace díla z pohledu času (tj. dílčí vyhodnocování dodržování 

harmonogramu realizace) je harmonogram doplněn milníky. Započetí každého milníku je možné 

pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech milníků předcházejících. 

 

Aktivita projektu Termín nejpozději do: 

Zpracování dokumentace skutečného provedení (cílový koncept), 

připomínkování ze strany objednatele, vypořádání připomínek, finalizace 

dokumentu 

3 týdny 

Milník číslo 1 - Předání dokumentace skutečného provedení T + 3 týdny 

Přerušení plnění v rámci součinnosti objednatele z důvodu budování nové technologické infrastruktury. 
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Ve sloupci „Termín nejpozději do:" znak „T" vyjadřuje datum uzavření smlouvy 

6.2 Konkretizovaný harmonogram plnění ze strany zhotovitele 
6.2.1 Zhotovitel blíže rozpracuje etapy a milníky minimálně v následující úrovni detailu (udávat v týdnech 

od uzavření smlouvy), které budou konkretizovat a dále rozpracovávat jednotlivé kroky a části 

harmonogramu stanoveného objednatelem: 

• Zpracování specifických požadavků objednatele na konkrétní způsob nasazení IDM a 

zpracování implementačního plánu, tj. Dokumentace skutečného provedení a podrobného 

harmonogramu s uvedením potřebné součinnosti ze strany objednatele 

• Implementace IS do prostředí objednatele 

• Předání dokumentace a testovací provoz 

Objednatel z důvodu požadavku na implementaci nového IDM do nově budované technologické 

infrastruktury si vyhrazuje právo po naplnění milníku č. 1 v rámci své součinnosti přerušit plnění podle 

této technické specifikace, a to až do okamžiku, ve kterém bude toto nové technologické prostředí 

připraveno pro instalaci software IDM na nové servery a nový hypervisor. Přerušení může být provedeno 

pouze jednorázově a maximálně na 6 měsíců. 

Tímto přerušením nebude dotčeny napojované IS v rámci prostředí města s výjimkou MS Active directory, 

u níž v rámci přebudovaného technologického prostředí města může dojít k jejímu povýšení na aktuální 

verzi, ovšem bez dopadů do struktury a vedených uživatelů a jejich skupin potřebných pro konfiguraci 

IDM. 

Takové přerušení provede současně s akceptací milníku č. 1 písemně objednatel a pokračování v plnění 

bude mít rovněž písemnou formu, a to s uvedením požadavku na pokračování plnění, které bude 

zhotoviteli oznámeno nejméně 14 kalendářních dnů, před datem rozhodným pro pokračování, 

nedohodnou-li se kontaktní osoby podle smlouvy o dílo jinak (připouští se výhradně zkrácení termínu, 

nikoliv jeho prodlužování). 

Instalace systému 1 týden 

Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele - nastavení / 

konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí, provedení integrací na 

spolupracující systémy, nastavení přístupových oprávnění 
Zpracování a dodávka dokumentace (uživatelská, administrátorská) 

Dodávka licencí (listinné potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a 

rozsahu). 

4 týdny 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí akceptačního řízení pro Milník 1 
1 týden 

Akceptační řízení pro Milník 1 1 týden 

Milník číslo 2 - Připravené prostředí pro testovací provoz T + 10 týdnů 

Výzva zhotovitele objednateli k započetí akceptačního řízení pro Milník 2 
1 týden 

Akceptační řízení pro Milník 2 1 týden 

Milník číslo 3 - Předání do testovací provozu T + 12 týdnů 

Testovací provoz s dohledem a podporou zhotovitele 

Oprava chyb a neshod, případná definice změnových požadavků 

Provedení doplňující migrace dat (počáteční stavy). 

Aktualizace dokumentace skutečného nasazení. 

3 týdnů 

Akceptační řízení - porovnání skutečných vlastností se požadavky 

smlouvy. 
1 týden 

Milník číslo 4 - Akceptace projektu, předání systému do rutinního 

provozu. 
T + 16 týdnů 

Poznámka: 
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• Akceptace, předání systému a následný pilotní a ostrý provoz 

6.3 Testovací provoz 
6.3.1 Testovací provoz proběhne po dobu uvedenou v harmonogramu realizace, a to se zvýšeným 

dohledem a podporou ze strany zhotovitele. 

6.3.2 Cílem testovacího provozu je poskytnout metodické vedení a prostor uživatelům pro ověření 

funkcionalit a vlastní funkčnosti dodaného řešení, pro cvičnou práci se systémem a prostor pro 

zhotovitele pro identifikaci a opravu případných chyb a neshod. Dalším cílem testovacího provozu 

je možnost případné definice změnových požadavků ze strany objednatele. 

6.3.3 V době testovacího provozu bude možné ze strany zhotovitele provedení případné nutné doplňující 

migrace dat (např. počáteční stavy) s ohledem na zahájení rutinního provozu. 

6.3.4 Během testovacího provozu provede zhotovitel aktualizaci Dokumentace skutečného provedení. 

6.3.5 Úspěšný průběh testovacího provozu, jehož výstupem bude faktické uživatelské ověření schopnosti 

nasazení nového IDM v prostředí objednatele na základě této technické dokumentace a jejich 

příloh, je jednou z nezbytných podmínek objednatele pro možnost akceptace plnění na základě této 

technické dokumentace a jejích příloh. 

7 Projektové řízení 
7.1.1 S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti 

objednatele je v rámci dodávky předmětu plnění objednatelem požadováno aplikování základních 

principů projektového řízení ze strany zhotovitele. 

7.1.2 Jedná se zejména řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné 

plnění dané smlouvou objednatele - rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, (tj. 

harmonogramu) - řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu - dodržování 

termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a 

jejich reportování směrem k objednateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací 

7.1.3 Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a 

pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo 

dohodnutých způsobů řešení dílčích částí projektu atd.) 

7.1.4 Prezenční účast odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. měsíčních 

intervalech v sídle objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou 

videokonference nebo telekonference. 

7.1.5 Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné 

osobě objednatele (seznam prací, které byly poskytovatelem vykonány pro danou část projektu, 

stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení). 

7.1.6 Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k 

jejich eliminaci. 

7.1.7 Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k ověření 

nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového 

řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn 

spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace s poskytovateli a s realizačním týmem 

8 Legislativa 
8.1.1 Níže je obsažený obecný přehled legislativy, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací 

předmětu plnění této technické dokumentace. Tento výčet není konečný ani všeobjímající a má za 

cíl rámcově upozornit zhotovitele na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé 

požadované funkcionality zavazuje dodržet, a u níž se tedy zavazuje objednateli zajistit soulad s 

platnou legislativou. Dílčí legislativní požadavky a odkazy na právní akty jsou obsaženy i v dalších 

dílčích částech této dokumentace a jejích přílohách. 
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• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška NBÚ a Ministerstva vnitra ČR č. 317/2014 Sb., významných informačních systémech 

a jejich určujících kritérií, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

9 Akceptace 

9.1 Dílčí akceptační řízení 
9.1.1 Dílčí akceptační řízení bude provedeno pro milník 1, 2 a 3 vyznačený v harmonogramu projektu dle 

této technické dokumentace. Dílčí akceptační řízení bude zahrnovat porovnání skutečného stavu 

vůči požadavkům této technické dokumentace a jejím přílohám (milník číslo 1, 2 a 3) a požadavků 

daných dokumentací skutečného provedení (milník 2 a 3). 

9.1.2 Výsledkem dílčího akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno nebo Nesplněno, 

podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. 

9.1.3 Započetí dalších prací spadajících pod milník následující je možné pouze za předpokladu, že bude 

provedena akceptace s výsledkem Splněno všech milníků předcházejících. 

9.2 Souhrnné akceptační řízení - akceptace díla 
9.2.1 Souhrnné akceptační řízení bude zahrnovat: 

• ověření splnění akceptace všech milníků, které akceptaci plnění předcházeli, 

• porovnání skutečného stavu vůči požadavkům smlouvy o dílo a této technické dokumentace, 

která je její přílohou, a jejích příloh, funkčního i nefunkčního charakteru - licence a příslušenství. 

9.2.2 Výsledkem souhrnného akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno / Splněno s 

výhradou / Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Klasifikace Splněno s 

výhradou umožní pokračování v realizaci díla v případě vad drobných, pro které může být opakování 

akceptačního řízení zbytečně nákladné. 

9.3 Opakované akceptační řízení 
9.3.1       Jestliže plnění nesplňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního protokolu 

vyjádření Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu. Zhotovitel 

napraví tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude provedeno znovu. Proces 

testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí 

obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud zhotovitel nesplní požadavky 

pro akceptaci řádnou s výsledkem Splněno, nejvýše však 2x (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné 

opakovat akceptační řízení více jak 2x (dvakrát) pro konkrétní milník projektu nebo celé plnění, 

bude takové opakování považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a 

objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou 

opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení vzniklé na straně zhotovitele se 

zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uvařené 

smlouvy o dílo. 
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10 Přílohy 

Příloha č. 1 technické dokumentace - Rozhraní informačního systému GINIS 

Příloha č. 2 technické dokumentace - VITA idm_20130409 (3).pdf 

Příloha č. 3 technické dokumentace - VITA idm_20130409 (1).wsdl 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Technická specifikace zhotovitele 
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Popis plnění požadavků: 

Zhotovitel potvrzuje, že splňuje všechny výše požadované parametry 
systému IDM a jejich naplnění prokazuje odkazem do uživatelské příručky 
nabízeného řešení IDM, případně popisem konkrétního požadavku. 

 

Parametr Popis parametru Odkaz na plnění požadavku 
  

Systém IDM bude reflektovat veškeré 
potřebné změny související s životním 
cyklem identity v prostředí 
objednatele a ve vazbě na všechny na 
IDM napojené informační systémy, ve 
kterých bude mít daná identita 
uživatelské role a oprávnění. Takové 
změny budou reflektovány ve všech 
aktuálně napojených informačních 
systémech vždy v konkrétní rozhodné 
době. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 8. Modul nastavení, kapitola 13. Pravidla, 
kapitola 11.  Modul Synchronizace, kapitola 11.3 
Konektory 

Parametr Popis parametru 

 

Jednotlivé běhy synchronizací budou logovány. Log plné synchronizace bude obsahovat 

odkazy na objekty, které byly synchronizovány a informace, co bylo u těchto objektů 

změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v 

logu dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala. 

Integrace 

IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech. 

Systémům Microsoft bude IDM vytvářet a spravovat uživatelské účty a jejich oprávnění 

včetně provádění souvisejících operací potřebných pro automatizaci správy identit v 

daném systému (zejména. vytváření mailových schránek, úpravy metadat): 

• Microsoft Active Directory 
• Microsoft 365 

IDM bude integrováno (přímo propojeno) s informačními systémy, které jsou uvedeny 

dále v kapitole integrace IDM a ve který bude přímo řídit vznik/úpravy/zánik identit a 

jejich oprávnění. 

Příslušná rozhraní (konektory) na straně IDM budou součástí dodávky. 

 

limon
Psací stroj
Příloha smlouvy č. j. R-35/11-2025



15 

 

Ve vztahu k napojeným systémům 
musí IDM zajistit samostatnou a 
úplnou správu v oblasti identity a 
uživatelských rolí ve vztahu k těmto 
systémům, včetně skupin uživatelů a 
systematizovaných míst. Ze strany 
objednatele není rozhodné o kolik 
politik a konfiguračních operací se na 
straně informačních systémů jedná, 
ale je pro něj důležitý výsledek, tedy 
například správné nastavení 
uživatelských rolí, zařazení do skupiny 
a konfigurace oprávnění pro všechny 
funkcionality Microsoft Active 
Directory užívané v prostředí 
objednatele. IDM bude autoritativním 
zdrojem informací o identitách a jejich 
účtech a přidělených rolí a oprávnění. 
IDM bude provádět správu 
automaticky, tak aby byly spravované 
systémy vždy aktuální. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.3  Modul Workflow, kapitola 11. Modul 
Synchronizace, kapitola 8. Modul nastavení, kapitola 
11.3 Konektory 

IDM bude dále realizováno při 
naplňování nových legislativních 
požadavků. V případě tohoto plnění 
zejména s dopady Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), tj. 
IDM zajistí auditní záznamy oprávnění 
uživatelů a umožní reporting stavu 
těchto oprávnění. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 17. Reporty. Zhotovitel dále potvrzuje, že IDM 
bude dále realizováno při naplňování nových 
legislativních požadavků. V případě tohoto plnění 
zejména s dopady Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), tj. IDM zajistí auditní záznamy 
oprávnění uživatelů a umožní reporting stavu těchto 
oprávnění. 

IDM a jeho funkcionality musí 
respektovat standardní architekturu IS 
v prostředí objednatele a pro svou 
integraci využít standardizovaná 
rozhraní a existující prostředky IS. 

Implementace IDM bude v souladu se standardní 
architekturou IS a bude využívat standardizovaná 
rozhraní.  

IDM bude ukládat data do databáze 
Microsoft SQL. 

Dodávané řešení běží na DB MS SQL. 
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IDM bude komunikovat v českém 
jazyce. 

Dodávané řešení má českou lokalizaci. 

  Součástí plnění bude dále i navržení či 
úprava metodiky pro správu identit 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.1 Funkce Reset hesla, kapitola 
14.2            Nastavování detailních práv oprávnění, 
kapitola 16.12 Uživatelé, kapitola 7.7 Číselník 
Aplikační role 

-       jmenné konvence 
uživatelských jmen a zajištění jejich 
unikátnosti (sjednocení loginů), 

  

-        mechanismu práce s hesly 
(přidělení, změna, samoobslužný 
reset), 

  

-        postupy správy uživatelů 
(zavádění, změny, rušení, nastavování 
oprávnění), 

  

-        návrh členění objektů v 
rámci IDM (osoby, účty, funkce, 
organizační jednotky, skupiny), 

  

-        definice bezpečnostních zásad a 
pravidel pro práci s IDM. 

  

Funkční IDM musí udržovat a spravovat 
kompletní životní cyklus identity. Tedy 
v typovém případě příchod 
zaměstnance, jeho založení, přidělení 
rolí v informačních systémem dle jeho 
organizačního zařazení 
(systematizovaného místa), změna rolí 
v případě jeho povýšení nebo změny 
jeho zařazení, odchod zaměstnance 
spočívající v deaktivaci jeho identity. 
Na základě informací z personálních 
systémů nebo ručního zadání 
informací přes webové rozhraní (musí 
být možno kombinovat). Minimálně se 
jedná o procesy: 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 13. Pravidla, kapitola 11.3 Konektory, 
kapitola 15. Funkce Dědění, kapitola 
18.3              Modul Workflow 

požadavky -        vznik nové identity,   
  -        nový pracovněprávní vztah,   
  -        úprava identity a 

pracovněprávního vztahu, 
  

  -        úpravy popisných atributů, např. 
jméno, 

  

  -        úpravy organizačního zařazení,   
  -        změny platnosti,   
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  -        automatická změna rolí na 
základě změny stavu/typu identity, 
případně jiného příznaku identity, 

  

  -        změna evidenčního stavu identity,   
  -        ukončení pracovněprávního 

vztahu, 
  

  -        aktivace/deaktivace (ruční, 
automatická). 

  

  Poskytnutá licence umožní nasazení a 
provoz IDM bez omezení na počet 
uživatelů, spravovaných identit či 
napojených systémů. Nejsou přípustná 
žádná další omezení omezující obvyklé 
nasazení a provoz s ohledem na 
charakter organizace objednatele 
(počet záznamů, velikost databází 
atd.). 

Zhotovitel potvrzuje, že dodaná licence není 
omezena na počet uživatelů, spravovaných 
identit či napojených systémů. Nejsou přípustná 
žádná další omezení omezující obvyklé nasazení 
a provoz s ohledem na charakter organizace 
objednatele (počet záznamů, velikost databází 
atd.). 

  Požadovaný minimální počet 
spravovaných identit (zaměstnanci a 
zastupitelé) je až 250 s tím, že dodané 
řešení musí umožnit městu užití až 500 
spravovaných identit bez nutnosti 
licenčního rozšiřování a s tím 
spojeného finančního nákladu. 

Zhotovitel potvrzuje, že dodaná licence umožňuje 
správu 500 a více identit bez nutnosti licenčního 
rozšiřování a s tím spojeného finančního nákladu. 

  

Systém musí umožnit zvyšování 
výkonu (zlepšování odezvy) rozložením 
komponent Systému na více serverů - 
minimálně oddělení rolí (serverů) 
uživatelského rozhraní od výkonu 
integračních a provozních úloh. 

Zhotovitel potvrzuje, že dodávané řešení 
umožňuje zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) 
rozložením komponent Systému na více serverů - 
minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského 
rozhraní od výkonu integračních a provozních 
úloh. 

Systém musí být možno nasadit na více 
serverů v režimu vysoké dostupnosti. 

Systém umožňuje nasazení na více serverů v režimu 
vysoké dostupnosti. 

Integrovaný registr aplikací a 
agentových/informačních systémů 
(souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí 
včetně možnosti importu rolí přes 
webové služby. 

Integrovaný registr aplikací a agentových/informačních 
systémů (souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí včetně 
možnosti importu rolí přes webové služby. 
Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 11.3 Konektory. 

IDM musí udržovat identity, skupiny 
identit a organizační struktury v 
databázi. Identity v databázi budou 
sloužit jako referenční identity pro 
ostatní informační systémy. 
Preferováno je využití stávajícího 
databázového serveru Microsoft SQL 

Zhotovitel potvrzuje, že IDM udržuje identity, skupiny 
identit a organizační struktury v databázi. Identity v 
databázi budou sloužit jako referenční identity pro 
ostatní informační systémy. Preferováno je využití 
stávajícího databázového serveru Microsoft SQL 
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Server. Server. 

Integrovaná správa uživatelských rolí, 
včetně zařazení uživatele do 
odpovídající role v příslušných IS. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 7.7            Číselník Aplikační role 

Integrovaná podpora automatizace - 
intuitivní tvorba pravidel v grafickém 
prostředí pro automatické vytváření 
uživatelských účtů, začleňování 
uživatelů do skupin a přiřazování 
aplikačních rolí uživatelům na základě 
libovolných atributů identity a 
přidružených referenčních objektů 
(organizační jednotka, aplikační role, 
systematizované místo atd.). 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 13. Pravidla 

Integrovaná automatizace pro řízení 
životního cyklu změn identit a 
schvalování změn musí umožnit 
minimálně: 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.3              Modul Workflow 

-        Zadávání požadavků 
uživatelů na změny v přiřazení rolí a 
skupin ke schválení nadřízeným, 

  

-        Možnost sledování stavu svých 
požadavků uživateli, 

  

-        E-mailové upozornění 
schvalovatele na požadavek ke 
schválen, 

  

-        Přehled úloh ke schválení pro 
každého schvalovatel, 

  

-        Schvalování či zamítnutí 
požadavků včetně uvedení 
zdůvodnění, 

  

-        Podpora vícekrokového 
schvalování, 

  

-        Podpora schvalování jedním nebo 
více schvalovateli (skupinou 
schvalovatelů), 

  

-        Správce IDM může pracovat se 
všemi úlohami, 

  

-        Možnost větvení pro ošetření 
výjimek vzniklých při schvalování, 

  

-        Řešení zastupitelnosti,   
-        Eskalace - upozornění při 
překročení termínu splnění, 
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-        Možnost vkládání 
systémových kroků s voláním 
webových služeb a spuštěním skriptů. 

  

Průběh automatizovaných procesů 
bude možné sledovat v grafické 
podobě ve formě diagramu, ve kterém 
bude zřejmý jejich stav. Diagram bude 
v obvyklém 

  

  

formátu pro zobrazení 
automatizovaných postupů (workflow) 
např. aktivity diagram, BPMN nebo 
Archimate. 

  

Integrovaná podpora eIDAS umožní 
implementaci procesů a rozhraní, 
která jsou vyžadována v Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
910/2014 ze dne 23. července 2014 o 
elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES. 

Zhotovitel dále potvrzuje, že IDM má integrovaná 
podpora eIDAS umožní implementaci procesů a 
rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 
ze dne 23. července 2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu a o 
zrušení směrnice 1999/93/ES. 

Správa organizační struktury obsahující 
interní a externí identity jako 
samostatných větví struktury. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 6. Modul Organizační struktura,  
3.6            Vyhledávání a filtrování v aplikaci IDM 

Systém umožní přidávání a správu 
dalších typů referenčních objektů (min. 
systematizované místo, organizační 
jednotka, skupina, pracovní pozice, 
funkce, aplikace, skupina aplikací, 
aplikační role, certifikát) a to i v 
průběhu zakládání či úpravy konkrétní 
identity s možností okamžitého použití 
referenčního objektu u spravované 
identity. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 6. Modul Organizační struktura,  
3.6            Vyhledávání a filtrování v aplikaci IDM 

Systém umožní dodatečné rozšiřování 
identit a referenčních objektů o další 
atributy a zajistí publikaci i těchto 
nových atributů externím aplikacím 
prostřednictvím rozhraní webových 
služeb IDM. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 8. Modul nastavení 
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Správa uživatelů (identit) bude 
umožňovat i správu údajů o 
uživatelských digitálních certifikátech. 
Data o certifikátech bude možné 
nahrávat do systému prostřednictvím 
rozhraní webových služeb. Systém 
umožní automatické zneplatnění 
uložených certifikátů po vypršení data 
platnosti. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 7.17            Číselník Uživatelské certifikáty 

Systém umožní k jednotlivým účtům 
(identitám) přikládat obrázky - 
fotografie. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 5.2.1.1 Záložka osoba 

Systém umožní přesun identit mezi 
jednotlivými organizacemi či jejich 
odděleními. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 4.1            Profil uživatele 

Systém umožní kopírovaní aplikačních 
rolí, pracovních pozic mezi 
jednotlivými systematizovanými místy. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 14.1.1         Zkopírování práv z jiného 
oprávnění 

Systém umožní sjednocení více 
uživatelů (identit) do jedné a 
odpovídající sjednocení spravovaných 
účtů. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.9            Funkce sjednocení osob 

Integrovaná přehledá správa 
samostatných identifikovatelných 
objektů - referenčních objektů, na 
které se identity mohou odkazovat: 
min. systematizované místo, 
organizační jednotka, skupina, 
pracovní pozice, funkce, aplikace, 
skupina aplikací, aplikační role, 
certifikát. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 5. Modul účty 

IDM bude obsahovat správu licencí, tj. 
umožní spravovat licence pro 
jednotlivé evidované aplikace a 
přiřazovat je jednotlivým uživatelům 
(identitám). Pro schvalování 
přiřazování licencí bude IDM 
obsahovat automatizační (workflow) 
platformu s možností vytvářeni 
víceúrovňových schvalovacích postupů 
(workflow). 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.3              Modul Workflow 
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IDM bude umožňovat přiřazení rolí 
konkrétní identitě, systemizovanému 
místu, skupině a organizační jednotce 
včetně možnosti nastavení data a času 
vypršení platnosti přiřazení. Po 
vypršení platnosti přiřazení IDM rolí 
přiřazenému objektu automaticky 
odebere. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 14.2            Nastavování detailních práv 
oprávnění 

  

Možnost přiřazení identit k 
systematizovaným místům ve vazbě 
M:N. Identita může být v IDM 
evidována na více systematizovaných 
místech a současně na 
systematizovaném místě může být 
evidováno více identit. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 7.9.1            Přiřazení uživatelů pracovní 
pozici 

Možnost zobrazení přidělených rolí k 
jednotlivým identitám s přehledným 
rozlišením rolí navázaných na 
systemizované místo, rolí navázaných 
na identitu, rolí navázaných na 
organizační jednotku, rolí navázaných 
na skupinu a delegovaných role. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 7.9            Číselník Pracovní pozice 
(Systemizovaná místa) 

IDM musí umožňovat přidělení 
oprávnění nebo role konkrétní 
identitě, systemizovanému místu, 
skupině nebo organizační jednotce. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 7.9.1            Přiřazení uživatelů pracovní 
pozici 

IDM musí umožnit správu 
uživatelských rolí, včetně zařazení 
uživatele do odpovídající role. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 7.11            Číselník Skupiny uživatelů 

V IDM je možné aplikační role 
nastavovat dočasně. Po uplynutí 
nastaveného intervalu se role 
automaticky odebere. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 4.1            Profil uživatele 
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IDM musí umožnit definovat vztahy 
zastupitelnosti mezi uživateli - musí 
umožnit uživatelům, aby v souladu se 
strukturou organizace mohli delegovat 
v případě potřeby (nemoc, dovolená 
atd.) svoje role, nebo jejich část na jiné 
pověřené osoby, a to i tak, že jeden 
uživatel může mít pro každou svou 
činnost nastaveného jako zástupce 
jiného různého uživatele. Delegace 
oprávnění bude moc být dočasná, kdy 
se po nastaveném intervalu nastavená 
delegace automaticky v IDM zruší. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 5.4.3.4      Delegace aplikačních rolí 

IDM musí umožňovat přesun identity v 
rámci organizační struktury i mezi 
jednotlivými organizačními 
strukturami. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 4.1            Profil uživatele 

IDM musí mít možnost detekovat 
situaci, kdy se ve zdrojovém systému 
vyskytne jako nový uživatel, který již 
dříve byl v IDM založen a přiřadit jej k 
existující identitě. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 4.1            Profil uživatele 

IDM musí umožňovat kopírovat role 
mezi jednotlivými systematizovanými 
místy. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 14.1.1         Zkopírování práv z jiného 
oprávnění 

IDM musí obsahovat funkcionalitu 
kopírování veškerého nastavení 
oprávnění jednoho uživatele na 
druhého. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 14.1.1         Zkopírování práv z jiného 
oprávnění 

IDM umožní správu evidence osobních 
údajů - bude obsahovat správu 
evidence subjektů údajů a evidenci 
jejich osobních údajů včetně jejich 
kategorií a klasifikací. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 5.2.1.1 Záložka osoba 

IDM bude obsahovat automatizaci 
(workflow) pro správu životního cyklu 
osobních údajů subjektu údajů. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.3              Modul Workflow 

IDM bude obsahovat evidenci účelů 
pro nakládání s osobními údaji 
subjektů údajů. V rámci daného účelu 
budou definována oprávnění, aplikační 
role pro přístup k osobním údajům. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 8. Modul nastavení 
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IDM umožní autonomní správu hesel 
(samoobsluha), tj. bude obsahovat 
uživatelské rozhraní pro reset hesla 
jednotlivých účtů daného uživatele. 
Zasílání kódů pro reset hesla danému 
uživatele musí být možno provádět 
pomocí SMS (tj. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.1 Funkce Reset hesla 

  IDM musí být možné na SMS bránu či 
službu napojit). Rozhraní musí umožnit 
i běžnou změnu hesla (bez resetu). 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.1 Funkce Reset hesla 

IDM bude obsahovat správu skupin s 
možností začleňovat více skupin do 
sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé 
uživatele i systematizovaná místa. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 7.11            Číselník Skupiny uživatelů 

IDM bude obsahovat samoobslužné 
uživatelské rozhraní pro zadávání 
žádostí o přidělení jednotlivých 
aplikačních rolí a členství ve skupinách. 
Role a skupiny budou kategorizovány a 
kategoriím bude možné přidělit 
schvalovací workflow nebo může 
žádost vyřízena automaticky bez 
schválení. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.3              Modul Workflow 

IDM bude obsahovat samoobslužné 
uživatelské rozhraní s 
konfigurovatelnými registračními 
formuláři pro registraci externích 
organizací a jejich identit včetně 
žádostí o konkrétní aplikační role nebo 
přiřazení do skupin. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.3              Modul Workflow 

Samoobslužné rozhraní umožní na 
úrovní organizace a organizační 
jednotky definovat seznam rolí a 
skupin, o které mohou žadatelé 
požádat. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.3              Modul Workflow 

IDM umožní uživatelům individuálně 
nastavit vlastní zobrazení rozhraní - 
min. zobrazení / skrytí sloupců u všech 
seznamů, počet zobrazených záznamů 
na stránku - vždy pro každý seznam 
samostatně. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.3              Modul Workflow 
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Vestavěné obecné komunikační 
moduly (konektory) pro správu identit 
v napojených systémech: 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 11.3 Konektory 

-        konektor pro spouštění CMD 
příkazů, 

  

-        konektor pro práci s CSV soubory,   
-        konektor pro práci s databázi 
Microsoft SQL, 

  

-        konektor pro napojení na SOAP 
webové služby, 

  

-        konektor pro napojení na REST 
webové služby, 

  

-        konektor pro napojení na LDAP 
server s podporou LDAP v3. 

  

Požadavky na 
reporty a 
přehledy 

Zobrazení rolí přidělených k 
jednotlivým identitám s přehledným 
rozlišením rolí navázaných na 
systemizované místo, rolí navázaných 
na identitu, rolí navázaných na 
organizační jednotku, rolí navázaných 
na skupinu a delegovaných role. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 17. Reporty  

IDM umožní evidenci a přehledné 
souhrnné zobrazení všech rolí včetně 
informace, odkud uživatel roli zdědil (z 
organizační jednotky, 
systematizovaného místa, skupiny) 
nebo zda a odkud má nějakou roli od 
někoho delegovánu. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 17. Reporty  

Vestavěná detailní databázové 
historizace pro evidenci změn identit 
včetně referenčních objektů a vazeb 
mezi nimi. Historizace poskytne data v 
libovolném časovém okamžiku - 
aktuálním nebo zpětně v minulosti. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 17. Reporty, kapitola 3.7        Historie  
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  IDM umožní export auditního reportu z 
údajů o identitách uložených v IDM, a 
to i historických. Auditní reporty 
budou minimálně ve formátu XML 
nebo CSV a budou obsahovat 
souhrnné zobrazení daných uživatelů 
(identit) a jejich rolí v IS napojených na 
IDM, pracovních pozic / funkcí, 
přiřazených skupin ve vybraném 
časovém okamžiku od aktuálního času 
do minulosti. Identity pro generování 
auditního reporty musí být možné 
vybrat (filtrovat) dle libovolných 
atributů identity včetně přidružených 
referenčních objektů. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 17. Reporty, kapitola 3.7        Historie  

IDM umožní sledovat jednotlivé stavy 
(počty objektů/identit) v průběhu 
synchronizace. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 11.                Modul Synchronizace 

IDM bude obsahovat přehled uživatelů 
aktuálně pracujících se systémem. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.4                Modul Centrálního 
dashboardu 

Vestavěný export zobrazených 
přehledů a seznamů do souborů CSV 
nebo obdobného strojově 
zpracovatelného a současně běžně 
čitelného formátu. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 17. Reporty, kapitola 3.7        Historie  

Reporty bude možné zasílat 
automaticky e-mailem na základě 
konfigurovatelných pravidel. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 12.                Modul Agenti 

Automatické ukládání vygenerovaných 
reportů s možností pozdějšího 
zobrazení či stažení. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 12.                Modul Agenti 

Snadné porovnání změn mezi 
vygenerovanými reporty stejného typu 
přímo v 
uživatelském/administrátorském 
rozhraní. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 17. Reporty, kapitola 3.7        Historie  

IDM umožní zobrazit kompletní popis 
napojených informačních systémů 
(vzájemných vazeb, typů synchronizací 
apod.). přímo u jednotlivých 
synchronizovaných IS z administrace 
IDM. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 11.                Modul Synchronizace 
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Kumulovaný online přehled o 
aktuálním stavu hlavních částí systému 
a případných chybách - min. chyby 
běhu synchronizací, generování a 
odesílání notifikací, volání webových 
služeb, plánovaných úloh a běhu 
automatizovaných úloh. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.4                Modul Centrálního 
dashboardu 

Upozornění IDM zajistí zasílání konfigurovatelných 
e-mailových upozornění min. pro 
následující události: vytvoření a změna 
identity, referenčního objektu 
(systematizované místo, organizační 
jednotka, skupina, pracovní pozice / 
funkce, aplikace, skupina aplikací, 
aplikační role atd.), problém při 
synchronizaci, vypršení hesla v Active 
Directory, vypršení platnosti 
certifikátu. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 9.                Modul Správa notifikací 

Upozornění na vypršení časových 
termínů musí být možno zasílat v 
předstihu. Velikost předstihu (např. 
počet dnů) musí být možno 
konfigurovat pro každý typ upozornění 
samostatně. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 9.                Modul Správa notifikací 

Systém upozornění bude obsahovat 
správu šablon. Šablony upozornění 
umožní definovat příjemce, předmět a 
obsah upozornění. U upozornění 
vázaného k identitám musí být možné 
nastavovat různé příjemce pro různé 
části organizační struktury (např. 
odbor, oddělení) apod. Šablony musí 
umožnit vložit do obsahu upozornění 
libovolný atribut identity a/nebo 
referenčního objektu. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 9.                Modul Správa notifikací 
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  Pro zasílání jednotlivých typů 
upozornění bude možno konfigurovat 
kontext, resp. podmínky, za jakých 
bude upozornění zasláno. V 
konfiguraci bude možné využít atributů 
identit a referenčních objektů. Např. 
notifikace budou generovány pouze 
pro identity v konkrétních uvedených 
skupinách, které mají uvedenu 
konkrétní aplikační role a konkrétní 
atribut atd. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 9.                Modul Správa notifikací 

Rozhraní IDM musí obsahovat grafické 
uživatelské rozhraní portálového typu 
funkční v obvyklých webových 
prohlížečích (Edge, Chrome, Firefox, 
Safari) bez potřeby instalace doplňku 
do prohlížeče, které bude sloužit 
uživatelům pro využívání systému i 
administrátorů pro jeho správu. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 3.1            Přihlášení do aplikace IDM a 
MFA 

Rozhraní bude implementováno s 
responzivním designem - přizpůsobení 
vzhledu typu zařízení, ze kterého je k 
portálu přistupováno (stolní počítač, 
notebook, tablet, smart telefon). 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 3.1            Přihlášení do aplikace IDM a 
MFA 

Zobrazení organizační struktury je 
požadováno v přehledné stromové 
struktuře, s možností vyhledávání 
identit / uživatelských účtů a 
seskupování / rozklikávání struktury až 
do úrovně jednotlivých uživatelských 
účtů (identit). Musí být možné oddělit 
jednotlivé stromy identity, např. 
interní / externí. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 6. Modul Organizační struktura,  
3.6            Vyhledávání a filtrování v aplikaci IDM 

Vyhledávání i bez diakritiky (např. 
zadání Parizek vyhledává i Pařízek 
apod.). 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola  3.6            Vyhledávání a filtrování 
v aplikaci IDM 

Integrovaný filtrovací nástroj pro 
vyhledávání identit a referenčních 
identit. Možnost filtrování libovolných 
atributů identity včetně přidružených 
referenčních objektů. Možnost uložení 
filtrů pro opakované použití. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 6. Modul Organizační struktura,  
3.6            Vyhledávání a filtrování v aplikaci IDM 
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Logy Řešení musí umožňovat publikovat 
kopie logů do externího systému 
určeného pro sběr logů typu SIEM 
(Security Information and Event 
Management), log manažer apod. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 17. Reporty 

Systém bude obsahovat logování min. 
následujících typů událostí: 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 17. Reporty 

-  události systému (aplikační log),   
-  změny entit evidovaných systémem a 
změny konfigurace systému (auditní 
log), 

  

-  synchronizace s napojenými systémy 
(synchronizační log) včetně volání 
webových služeb, 

  

-  odeslané notifikace a upozornění 
(notifikační log). 

  

Veškeré změny vyvolané požadavky 
uživatelů a administrátorů/správců 
IDM budou provedeny transakčně. 
Budou logovány tak, aby bylo možné 
zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v 
identitách a referenčních objektech i v 
administraci a konfiguraci IDM. 
Záznam v logu bude obsahovat 
původní i novou hodnotu. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 3.7        Historie 

Pro zajištění důvěryhodnosti logů bude 
možné veškeré požadavky na změny v 
IDM zadávat výhradně prostřednictvím 
uživatelského či administrátorského 
rozhraní. Není přípustné realizovat 
požadavky ručními změnami textových 
soubory jako 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 3.7        Historie 

XML, CSV, atd. - z důvodu zajištění 
úplného logování všech změn 
jednotlivých konfigurovaných 
parametrů IDM. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 3.7        Historie 
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Došlo-li v systému k některému z 
chybových stavů (např. 
synchronizovaný systém ve stavu 
chyba), bude po přihlášení do IDM 
administrátor na tuto skutečnost 
upozorněn. Toto upozornění musí být 
zřetelné a výrazné (např. barevné 
podbarvení části aplikace (např. 
menu), pop-up okno oznamující 
chybový stav, centrální dashboard 
aplikace apod.). Z notifikace musí být 
zřetelné, která část IDM je chybovém 
stavu. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.4                Modul Centrálního 
dashboardu, kapitola 9.                Modul Správa 
notifikací 

  

Víceúrovňová správa 
administrátorských oprávnění s 
možností nastavení oprávnění min. na 
úrovni organizační jednotky (lépe 
hlouběji) a detailní přiřazení rolí a 
oprávnění (např. přiřazení činnostní 
role, přiřazení aplikační role, editace 
identity apod.). 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 14.2            Nastavování detailních práv 
oprávnění 

  

Systém umožní nastavení 
samostatných nezávislých 
administrátorských oprávnění pro 
správu jednotlivých referenčních 
objektů. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 14.2            Nastavování detailních práv 
oprávnění 

  

Možnost delegování 
administrátorských práv. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 14.2            Nastavování detailních práv 
oprávnění 

Administrace Oprávnění přidělovaná uživatelům a 
správcům bude možné definovat a 
přidělovat pro jednotlivé části systému 
(zejména identity, referenční objekty, 
notifikace, synchronizace, konfigurace 
systému, reporty, automatizace, 
webové služby). U jednotlivých částí 
bude možnost definovat akce, které 
může uživatel s přidělenými oprávnění 
v konkrétní části IDM provádět. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 14.2            Nastavování detailních práv 
oprávnění 
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Pro identity a referenční objekty bude 
možná definovat oprávnění k jejich 
atributům včetně možností zobrazení / 
nezobrazení daného atributu, 
možnosti editace atributu uživatelem, 
povinnosti nastavení/vyplnění 
atributu, pořadí zobrazení atributů. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 14.2            Nastavování detailních práv 
oprávnění 

  

Na úrovní organizační jednotky bude 
možné pro výběr a přiřazování rolí 
nastavit sady povolených aplikační rolí, 
skupiny, pracovních pozic, 
systematizovaných míst dostupných 
pro identity z dané organizační 
jednotky. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 14.2            Nastavování detailních práv 
oprávnění 

  

Integrovaný ochranný mechanismus 
zabránění hromadným změnám např. z 
důvodu chybných dat na vstupu, aby 
nedošlo k hromadným nežádoucím 
změnám (např. smazání objektů v 
Active Directory). Tato funkcionalita 
umožní při větším počtu změn zastavit 
frontu změn a upozornit 
administrátora IDM emailem a zapsat 
tuto informaci do logu IDM. Tato 
vlastnost je požadována pro všechny 
vstupně/výstupní integrační rozhraní. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.11 Funkce Automatické spouštění 
synchronizací, 11.3.7          Záložka Synchronizace 
objektů 

  

Integrovaná správa synchronizací 
včetně nastavení připojení na 
synchronizované systémy, nastavení 
plné a změnové synchronizace, počet 
změn, které je možné zpracovat, 
nastavení časového intervalu 
spouštění, nastavení intervalu 
odstávky. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.11 Funkce Automatické spouštění 
synchronizací, 11.3.7          Záložka Synchronizace 
objektů 

U jednotlivých synchronizací je rovněž 
požadována možnost výběru 
organizace, které se mají z IDM 
synchronizovat s danými systémy. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 18.11 Funkce Automatické spouštění 
synchronizací, 11.3.7          Záložka Synchronizace 
objektů 
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Webové služby IDM musí poskytovat rozhraní 
webových služeb pro programové 
napojení dalších systémů. Toto 
rozhraní bude dodáno včetně jeho 
dokumentace, která bude určena k 
přímému poskytnutí dalším 
dodavatelům IT technologií do 
prostředí objednatele za účelem 
napojení se na takové rozhraní. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 10.                Modul Správa rozhraní 

  Webové služby budou definované v 
rozšířeném standardu REST API nebo 
může být řešení postaveno na WSDL a 
podporovat SOAP protokol. Součástí 
dokumentace bude proto i popis 
řešení webových služeb v podobě XSD. 
Rozhraní webových služeb a jeho 
konfigurace musí být součástí plnění 
na takové úrovni, že napojení nového 
informačního systému bude možné jen 
se zapojením administrátora 
objednatele, který provede konfiguraci 
rozhraní na straně IDM a dodavatele 
nového IS, který provede konfiguraci 
dle dodané dokumentace na straně 
nového IS (tedy bez nutného zapojení 
nebo součinnosti dodavatele IDM). 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 10.                Modul Správa rozhraní 

Základní konfigurace přístupu k 
webovým službám musí být dostupná z 
grafického rozhraní IDM. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 10.                Modul Správa rozhraní 

Rozhraní IDM musí poskytovat 
minimálně následující služby: 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 10.                Modul Správa rozhraní 

-        získání organizační struktury,   
-        získání hierarchie 
systematizovaných míst, 

  

-        získání seznamu identit,   
-        získání nadřízené osoby pro 
daného zaměstnance, 

  

-        získání seznamu rolí pro 
daného zaměstnance, včetně případné 
informaci o delegaci role, 

  

-        získání seznamu uživatelů dané 
aplikace, 
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-        získání seznamu pracovních pozic / 
funkcí přiřazených dané aplikaci, 

  

-        zápis seznamu rolí uživatele do 
IDM, 

  

-        zápis certifikátů do IDM,   
-        zápis a změna identit.   
Konfigurace webových služeb umožní 
konfigurovat přístup pro volání 
jednotlivých vybraných služeb pro 
každý odpovídající systémový účet 
samostatně. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 10.                Modul Správa rozhraní 

Synchronizace IDM umožní vstupně/výstupní 
synchronizace s připojenými 
informačními systémy. Podporované 
typy synchronizací (pokud je umožní 
připojený systém): 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 11.                Modul Synchronizace 

-  plná - prochází všechny objekty v 
IDM a synchronizuje je s objekty 
daného systému, 

  

- jedna identita - synchronizace 
vybrané identity bez nutnosti pouštět 
plnou nebo změnovou synchronizaci, 

  

-  změnová - synchronizuje vždy jen 
změny od poslední spuštěné 
synchronizace, 

  

-  simulační, který vytvoří report 
očekávaných změn v napojeném 
systému pro provedení ostré 
synchronizace. Report změn k dispozici 
jako pohled nebo přehledná souhrnná 
tabulka, 

  

-  porovnávací - vytvoří porovnávací 
report pro porovnání změn mezi 
nastavením identit a jejich oprávnění 
pro daný systém v IDM versus 
nastavení identit a oprávnění přímo v 
připojeném systému. 
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Jednotlivé běhy synchronizací budou 
logovány. Log plné synchronizace bude 
obsahovat odkazy na objekty, které 
byly synchronizovány a informace, co 
bylo u těchto objektů změněno v 
synchronizovaném systému. V případě 
změnové synchronizace pak bude v 
logu dále informace o události, která 
změnovou synchronizaci vyvolala. 

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelskaPrirucka_MP, 
kapitola 11.                Modul Synchronizace 

Integrace IDM bude spravovat identity a řídit 
oprávnění v dále vyjmenovaných 
systémech. 

Zhotovitel potvrzuje, že IDM bude spravovat identity a 
řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech. 

Systémům Microsoft bude IDM 
vytvářet a spravovat uživatelské účty a 
jejich oprávnění včetně provádění 
souvisejících operací potřebných pro 
automatizaci správy identit v daném 
systému (zejména. vytváření 
mailových schránek, úpravy metadat): 

Systémům Microsoft bude IDM vytvářet a spravovat 
uživatelské účty a jejich oprávnění včetně provádění 
souvisejících operací potřebných pro automatizaci 
správy identit v daném systému (zejména. vytváření 
mailových schránek, úpravy metadat): 

•       Microsoft Active Directory •       Microsoft Active Directory 

•       Microsoft 365 •       Microsoft 365 

IDM bude integrováno (přímo 
propojeno) s informačními systémy, 
které jsou uvedeny dále v kapitole 
integrace IDM a ve který bude přímo 
řídit vznik/úpravy/zánik identit a jejich 
oprávnění. 

IDM bude integrováno (přímo propojeno) s 
informačními systémy, které jsou uvedeny dále v 
kapitole integrace IDM a ve který bude přímo řídit 
vznik/úpravy/zánik identit a jejich oprávnění. 

Příslušná rozhraní (konektory) na 
straně IDM budou součástí dodávky. 

Příslušná rozhraní (konektory) na straně IDM budou 
součástí dodávky. 

 

 

Integrace IDM 
V rámci implementace IDM do prostředí objednatele dojde k integraci na následující informační systémy 

způsobem, kdy IDM převezme zprávu veškerých identit a řízení veškerých uživatelských rolí v těchto 

informačních systémech za využití odpovídajících standardizovaných rozhraní těchto systémů. 

 Microsoft Active Directory - dle specifikace společnosti Microsoft. V prostředí objednatele bude v 

době dodávky IDM provozováno doménové prostředí Windows server 2019 nebo 2022. 

Triada, spol. s r. o. - agendový IS - Za účelem napojení tohoto agendového informačního systému 

v rámci plnění podle této specifikace poskytne zhotovitel IDM součinnost k ověření funkčnosti 

napojení dodavateli informačního systému Triada spol. s r.o. až 5 hodin součinnosti, jejímž 

předmětem budou konzultace a ověření správnosti napojení. Triada spol. s r.o. v době přípravy 
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tohoto plnění nemá k dispozici vlastní požadavky na napojení na IDM a proto v rámci realizace 

napojení tento dodavatel užije dokumentaci pro napojení IDM dodanou podle této dokumentace 

pro IDM, a to předpokládaným způsobem adresářových služeb MS Active directory nebo užitím 

REST API/SOAP WSDL služeb. Zhotovitel IDM proto tomuto dodavateli v rámci plnění 

zpřístupní/otevře předmětné rozhraní a poskytne ve výše uvedeném rozsahu konzultační a 

testovací součinnost. 

VITA -agendový IS- Je požadována integrace na webové služby IS VITA, dle přílohy č. 2 a 3 této 

technické dokumentace, a to za účelem řízení a správy uživatelských účtů v tomto systému. 

IS GINIS - agendový IS - Je požadováno provedení integrace IDM na tento agendový nástroj, tak 

by IDM řídilo a spravovalo uživatelské účty. Specifikace pro napojení tohoto agendového 

informačního systému je přílohou č. 1 této technické dokumentace. 

Veškeré případné náklady spočívající v nezbytných úpravách informačních systémů uvedených výše 

a dodaných třetí stranou, které je potřeba provést za účelem integrace těchto systémů na nově 

dodané IDM ze strany dodavatelů těchto systémů ponese objednatel samostatně mimo plnění 

dodávky tohoto IDM. 

Migrace dat 
Pro úvodní naplnění dojde k převzetí konfigurací identity a uživatelských rolí ze současných informačních 

systémů, kdy dojde v rámci návrhu dokumentace skutečného provedení ke sjednocení těchto identit napříč 

pro napojené informační systémy v IDM a dále dojde k vytvoření dokumentace systematizovaných míst a 

organizační struktury identit a uživatelských rolí v organizaci objednatele, na jejímž základě bude provedena 

migrace a konfigurace nově dodaného řešení, která bude vycházet z již existujících konfigurací a dat. 

Implementace IDM 
Dokumentace skutečného provedení 
 

Zhotovitel zpracuje komplexní a detailní návrh nasazení IDM, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této 

technické dokumentaci, jejích přílohách a smlouvě o dílo na dodávku IDM jako celek a na jeho hlavní 

funkcionality. Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací zasazení 

do prostředí a jeho nastavení, která umožní dosažení zavedení IDM do rutinního provozu řízenou formou. 

Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, které 

kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké součinnosti objednatele a v jakém čase. 

Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v 

každém okamžiku realizace díla určit co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat. 

Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a 

průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto oblasti 

• návrh řešení instalace IDM (architektura technického řešení) 

• detailní popis nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí (společné registry, 

role a přístupová oprávnění, číselníky, reporty atd.) 

• návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi subsystémy, vazby s vybranými 

aplikacemi objednatele, vazby se spolupracujícími centrálními systémy) 

• návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých oblastí - zohlednění v 

harmonogramu projektu 

• popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci (např. pracovní schůzky) 

• upřesnění časového harmonogramu projektu 

• rozsah součinnosti ze strany objednatele 

• návrh průběhu testovacího provozu 

Dokumentace skutečného provedení bude připomínkována objednatelem a připomínky budou ze strany 
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zhotovitele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním 

odmítnuty jako nevalidní). Ze strany objednatele nebude v rámci připomínkování v případě nepravdivých, 

nepřesných nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci požadováno její opravování na správné 

znění, bude se pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí a bude na zhotoviteli jejich řádné 

zhojení. 

 
Instalace IDM 
Instalace IDM a jeho nastavení dle objednatelem odsouhlasené Dokumentace skutečného provedení bude 

provedena na hardware a software objednatele. Pro potřebu nasazení a provozu dodávaného řešení budou 

zhotoviteli poskytnuty systémové prostředky ze strany objednatele. 

Veškeré softwarové komponenty a databáze poběží ve virtualizovaném prostředí objednatele. Licence 

virtualizace poskytne objednatel. S ohledem na skutečnost, že prostředky pro IDM budou vyčleněny na nově 

budované infrastruktuře, která ještě není známa předpokládá zadavatele provoz prostředí založeného na 

HYPER-V nebo VMware. Dále objednatel poskytne pro provoz IDM licenci aktuální verze Windows serveru. 

V případě, že se zhotovitel rozhodne neužít nabízenou licenci operačního systému musí v rámci své dodávky 

dodat i odpovídají licence operačního systému             k provozu nad virtualizovanou platformou objednatele. 

Veškeré další potřebné licence software potřebného pro běh IDM musí v rámci své dodávky zajistit 

zhotovitel. 

 

Pro provoz IDM budou v prostředí objednatele vyčleněny tyto systémové prostředky, které budou pro 

provoz IDM alokovány po dobu min. 5 let a které musí zhotovitel garantovat, že budou po celou uvedenou 

dobu naprosto dostatečné, tedy, že za účelem optimálního běhu řešení IDM nebude minimálně po tuto 

dobu zhotovitel po objednateli požadovat navýšení takových systémových prostředků: 

• 2 procesorová jádra, 

• 12 GB RAM, 

• 500 GB diskového prostoru, 

• 1 Gbit síťová karta. 

Ze strany objednatele bude dále nasazeno zálohování na úrovni virtuálního stroje, ve kterém IDM poběží. 

Nastavení systémových záloh IDM bude součástí plnění zhotovitele, když objednatel umožní přístup na 

separátní úložiště pro odkládání takových záloh. 

Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele 
 

Konfigurace dodaného řešení dle zadání, požadavků a potřeb objednatele proběhne na základě 

odsouhlasené dokumentace skutečného provedení. Bude se jednat zejména o následující kroky a aktivity: 

• provedení nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí dle dokumentace 

skutečného provedení 

• vytvoření reportů / výstupních sestav 

• nastavení přístupových oprávnění do IDM pro administrátory 

 

Dokumentace 

Forma dokumentace 
 

Zhotovitel provede dodávku dokumentace v rozsahu dle tohoto článku v elektronické podobě v českém 

jazyce, nejpozději do dne akceptace díla, není-li uvedeno nebo nevyplývá-li z jednotlivého typu 
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dokumentace jinak. 

Dokumentace musí být dodána v takové podobě a formátu, aby byla připravena bez potřeby jakýchkoliv 

dalších úprav k tisku. 

 
Dokumentace skutečného provedení v prostředí objednatele 
 

Dokumentace bude sloužit jako podklad pro implementaci řešení do prostředí objednatele. Bude 

zpracována minimálně v rozsahu síťového schématu, datového schématu a aplikačního schématu včetně 

integrací, popis procesu nasazení informačního systému včetně zpřesněného harmonogramu, požadavků na 

součinnost ze strany zástupců objednatele. Bez předložení dokumentace skutečného provedení v prostředí 

objednatele nebude umožněno zhotoviteli instalovat a implementovat informační systém do určeného 

prostředí. Předložení dokumentace je povinností zhotovitele a v případě jejího nepředložení a z tohoto 

důvodu neumožnění implementace informačního systému do definovaného prostředí se bude jednat o 

prodlení na straně zhotovitele. 

Na základě nasazení informačního systému bude dokumentace aktualizována na skutečně nasazené řešení 

a bude k ní zpracováno technologické schéma dodávaného řešení. 

 
Uživatelská dokumentace 
Zhotovitel dodá uživatelskou dokumentaci pro všechny aplikace a informační systémy, která bude 

obsahovat minimálně základní popis práce s jednotlivými aplikacemi/informačními systémy, postupy a bude 

popisovat jejich funkcionality pro potřebu řádné orientace uživatelů v systému/aplikaci a řádné práce 

uživatele v systému/aplikaci. 

 
Administrátorská dokumentace 
Zhotovitel dodá administrátorskou dokumentaci pro objednatele, která bude obsahovat detailní popis 

správy a údržby aplikací a informačních systémů na základě této smlouvy. 

 
Testovací provoz 
Testovací provoz proběhne po dobu uvedenou v harmonogramu realizace, a to se zvýšeným dohledem a 

podporou ze strany zhotovitele. 

Cílem testovacího provozu je poskytnout metodické vedení a prostor uživatelům pro ověření funkcionalit a 

vlastní funkčnosti dodaného řešení, pro cvičnou práci se systémem a prostor pro zhotovitele pro identifikaci 

a opravu případných chyb a neshod. Dalším cílem testovacího provozu je možnost případné definice 

změnových požadavků ze strany objednatele. 

V době testovacího provozu bude možné ze strany zhotovitele provedení případné nutné doplňující migrace 

dat (např. počáteční stavy) s ohledem na zahájení rutinního provozu. 

Během testovacího provozu provede zhotovitel aktualizaci Dokumentace skutečného provedení. 

Úspěšný průběh testovacího provozu, jehož výstupem bude faktické uživatelské ověření schopnosti nasazení 

nového IDM v prostředí objednatele na základě této technické dokumentace a jejich příloh, je jednou z 

nezbytných podmínek objednatele pro možnost akceptace plnění na základě této technické dokumentace a 

jejích příloh. 
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Projektové řízení 
 

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti objednatele 

je v rámci dodávky předmětu plnění objednatelem požadováno aplikování základních principů projektového 

řízení ze strany zhotovitele. 

Jedná se zejména řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné plnění dané 

smlouvou objednatele - rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) - řízení 

postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu - dodržování termínů a milníků harmonogramu, 

podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k objednateli, 

aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací 

Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních 

jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo dohodnutých způsobů řešení 

dílčích částí projektu atd.) 

Prezenční účast odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. měsíčních 

intervalech v sídle objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou videokonference nebo 

telekonference. 

 

Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné osobě 

objednatele (seznam prací, které byly poskytovatelem vykonány pro danou část projektu, stav těchto prací 

(ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení). 

Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k jejich 

eliminaci. 

Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k ověření nutnosti 

změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, 

harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn spolupráce při 

implementaci změn do projektu, komunikace s poskytovateli a s realizačním týmem 

 
 
Legislativa 
 

Níže je obsažený obecný přehled legislativy, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací předmětu plnění 

této technické dokumentace. Tento výčet není konečný ani všeobjímající a má za cíl rámcově upozornit 

zhotovitele na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé požadované funkcionality zavazuje 

dodržet, a u níž se tedy zavazuje objednateli zajistit soulad s platnou legislativou. Dílčí legislativní požadavky 

a odkazy na právní akty jsou obsaženy i v dalších dílčích částech této dokumentace a jejích přílohách. 

• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška NBÚ a Ministerstva vnitra ČR č. 317/2014 Sb., významných informačních systémech 

a jejich určujících kritérií, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
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pozdějších předpisů 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

Akceptace 

Dílčí akceptační řízení 
 

Dílčí akceptační řízení bude provedeno pro milník 1, 2 a 3 vyznačený v harmonogramu projektu dle této 

technické dokumentace. Dílčí akceptační řízení bude zahrnovat porovnání skutečného stavu vůči 

požadavkům této technické dokumentace a jejím přílohám (milník číslo 1, 2 a 3) a požadavků daných 

dokumentací skutečného provedení (milník 2 a 3). 

 

Výsledkem dílčího akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno nebo Nesplněno, 

podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. 

Započetí dalších prací spadajících pod milník následující je možné pouze za předpokladu, že bude provedena 

akceptace s výsledkem Splněno všech milníků předcházejících. 

 
Souhrnné akceptační řízení - akceptace díla 
 

Souhrnné akceptační řízení bude zahrnovat: 

• ověření splnění akceptace všech milníků, které akceptaci plnění předcházeli, 

• porovnání skutečného stavu vůči požadavkům smlouvy o dílo a této technické dokumentace, 

která je její přílohou, a jejích příloh, funkčního i nefunkčního charakteru - licence a příslušenství. 

Výsledkem souhrnného akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno / Splněno s 

výhradou / Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Klasifikace Splněno s výhradou 

umožní pokračování v realizaci díla v případě vad drobných, pro které může být opakování akceptačního 

řízení zbytečně nákladné. 

 
Opakované akceptační řízení 
 

 Jestliže plnění nesplňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního protokolu 

vyjádření Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu. Zhotovitel 

napraví tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude provedeno znovu. Proces 

testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí 

obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud zhotovitel nesplní požadavky 

pro akceptaci řádnou s výsledkem Splněno, nejvýše však 2x (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné 

opakovat akceptační řízení více jak 2x (dvakrát) pro konkrétní milník projektu nebo celé plnění, 

bude takové opakování považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a 

objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou 

opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení vzniklé na straně zhotovitele se 

zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uvařené 

smlouvy o dílo. 
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Příloha smlouvy č. j. R-35/11-2025 

 

 

Smluvní podmínky k sociálně odpovědnému zadávání a DNSH  
 

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem 

 

„Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Poděbrady - IDM“ 

 

I. 

Znění přílohy Smlouvy o dílo uzavírané na plnění předmětné veřejné zakázky k zohlednění 

zásad sociálně odpovědného zadávání včetně zásady DNSH: 

1) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 

předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho 

poddodavatelem. 

2) Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit 

čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 

zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci smlouvy podílel v době 

od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení 

musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 

registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 

povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené 

osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou v případě potřeby vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato 

prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato 

povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem 

či jeho poddodavatelem.  

3) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitelem dle          

odst. 1 a 2, a to i přímo u pracovníků provádějících služby, přičemž zhotovitel je povinen tuto 

kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 

provedení. 

4) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 

státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 

hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 

ujednání v odst. 1 a odst. 2, a k němuž došlo při provádění smlouvy nebo v souvislosti s ní, a 

to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení 

zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 
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5) Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve 

věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 

nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne 

objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho 

poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odstavce pravomocně uznán 

vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, 

je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě. 

6) Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané 

práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby 

znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

7) Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě zhotovitelem 

neuhrazené faktury svému poddodavateli v době splatnosti, pozastavit úhradu faktury 

vystavené zhotovitelem. Splatnost faktur poddodavatelům může zhotovitel stanovit v délce 

max. 30 dnů. 

8) K uplatňování zásady DNSH („významně nepoškozovat“) se zhotovitel zavazuje 

a) že nepoužije žádný škodlivý materiál, použije pouze výrobky, které mají požadovanou 

certifikaci, vlastnosti zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti 

hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky,  

b)  v případě, budou-li jeho činností vznikat nečistoty, mající podle zák. č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, likvidovat tento odpad na 

vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

c) v případě provádění stavebních prací bude alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu 

připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci, 

d) poskytnout objednateli, bude-li k tomu vyzván, informace a údaje, jakým způsobem při 

plnění smlouvy (zakázky) byla naplněna zásada „významně nepoškozovat“ v návaznosti 

na konkrétní podmínky DNSH. 

 

 

 

II. 

Znění přílohy „Smlouvy o poskytování technické podpory IDM pro město Poděbrady“ 

uzavírané na plnění předmětné veřejné zakázky k zohlednění zásad sociálně odpovědného 

zadávání včetně zásady DNSH: 

1) Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 

předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno dodavatelem či jeho 

poddodavatelem. 
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2) Dodavatel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit 

čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 

zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci smlouvy podílel v době 

od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení 

musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 

registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 

povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené 

osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou v případě potřeby vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Dodavatel bere na vědomí, že tato 

prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato 

povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno dodavatelem 

či jeho poddodavatelem.  

3) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností dodavatelem dle          

odst. 1 a 2, a to i přímo u pracovníků provádějících služby, přičemž dodavatel je povinen tuto 

kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 

provedení. 

4) Dodavatel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 

státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 

hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 

ujednání v odst. 1 a odst. 2, a k němuž došlo při provádění smlouvy nebo v souvislosti s ní, a 

to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení 

dodavatele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

5) Dodavatel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve 

věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí 

nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí dodavatel poskytne 

objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že dodavatel (či jeho 

poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odstavce pravomocně uznán 

vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, 

je dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě. 

6) Dodavatel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané 

práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby 

znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

7) Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě dodavatelem 

neuhrazené faktury svému poddodavateli v době splatnosti, pozastavit úhradu faktury 

vystavené dodavatelem. Splatnost faktur poddodavatelům může dodavatel stanovit v délce 

max. 30 dnů. 

8) K uplatňování zásady DNSH („významně nepoškozovat“) se dodavatel zavazuje 

b)  v případě, budou-li jeho činností vznikat nečistoty, mající podle zák. č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, likvidovat tento odpad na 

vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

c) poskytnout objednateli, bude-li k tomu vyzván, informace a údaje, jakým způsobem při 

plnění smlouvy (zakázky) byla naplněna zásada „významně nepoškozovat“ v návaznosti 

na konkrétní podmínky DNSH. 
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