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Uvop

Pfedmétem projektové dokumentace pro provadéni stavby je pfistavba ke stavajicimu objektu matefské

Skoly a stavebni upravy ve stévajici budové matefské Skole v obci Blucina. Stavajici objekt je samostatné stojici,
dvoupodlazni a nepodsklepeny s valbovou stfechou. Ve stavaijici ¢asti dojde k nékolika dispozi¢nim zménam pro
zefektivnéni vyuziti. Vybudovanim pfistavby dojde k navyseni kapacity MS. Soucasti projektu je dale dvir matefské
Skoly a parkovaci stani v pfistupovym chodnikem.

2. UCEL OBJEKTU, FUNKCNi NAPLN, KAPACITNi UDAJE

Stavba bude vyuzivana jako objekt pro predSkolni vzdélavani.

POCTY DETi

Stavajici stav
CELKEM 85 déti

Nové navrzeny stav

&.m. Ucel mistnosti Plocha [m?] Podet déti
102b TRIDA 67,45 m? 16 déti
112 TRIDA 65,52 m2 16 déti
204 TRIDA 64,32 m? 16 déti
214 TRIDA 96,20 m2 24 déti
217 TRIDA 73,04 m? 18 déti
218 TRIDA 65,44 m2 16 déti
CELKEM 106 déti

NavySeni kapacity materské Skoly o 21 déti.

Vzhledem k tomu, ze jednotlivé tfidy slouzi souc¢asné jako herna i loznice, musi podlahova plocha na 1

dité Cinit minimalné 4 m? a sou¢asné musi tfida splfiovat poZzadavek 12 m3 vzduchu na 1 dité.

Vypodet objemu vzduchu na 1 dité

&m.  Udel mistnosti _ Plocha [m?] Objem mistnosti [m3] Objem vzduchu na 1 dité
102b TRIDA 67,45 m? 197,29 m? 12,33 m?
112 TRIDA 65,52 m? 196,53 m3 12,16 m3
214 TRIDA 96,20 m? 298,39 m? 12,43 m?

Nezastavéna plocha pozemku pro zafizeni pro vychovu a vzdélavani a provozoven pro vychovu a

vzdélavani urCena pro pobyt a hry déti pfedSkolniho véku, véetné travnaté plochy, musi Cinit nejméné 4 m2 na 1

dite.

Stévaijici stav
Stavajici plocha pozemku uréena pro hrani déti ¢ini celkem cca 1135 m2

Plocha zahrady 870 m2
Zpevnéna plocha uréena pro hrani déti 265 m?
PHi stavajici kapacité MS 85 déti, &ini hraci plocha na 1 dité 13,4 m2.
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NavrZeny stav
Plocha pozemku ur¢ena pro hrani déti Cini celkem cca 925 m2,

Plocha zahrady 785 m2
Zpevnéna plocha uréena pro hrani déti 140 m?
Z toho vyplyvé plocha na 1 dité cca 8,7 m2.

POCTY OBEDU

Stavaijici stav

Zakladni skola 70
Matefska Skola 105
CELKEM 175 obédu

Nové navrzeny stav

Zakladni $kola 70
Matefska Skola 130
CELKEM 200 obédu

3. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE RESENI

Stavaiici objekt MS (SO 01A)

Objekt matefské Skoly je samostatné stojici budova uprostfed obce Blu¢ina. Budova byla postavena
pravdépodobné v 1. poloviné 20. stoleti. BEhem své existence byla nékolikrat prestavovana. Nejvétsi rekonstrukce
probéhla v roce 1997 a 2002.

Na prvni pohled je zfejmé, ze riizné Casti objektu vznikaly v rGznych dobach, nicméné budova jako celek
plsobi kompaktné. Pomémé slozita valbova stfecha tvaru ,U* je ve svém stfedu dopinéna stfechou pultovou.
Budova byvala v minulosti pravdépodobné tvaru ,L* (kfidla podél ulic), pozdéji se pfidalo dali kfidlo a vznikl tvar
,U* a nakonec se vyplnil prostor mezi kfidly. Dnesni podoba budovy se blizi étvercovému pldorysu.

Svétle zelena fasada objektu je dopinéna Sedym provétravanym soklem. Pro zlepSeni tepelné technickych
parametr(i obalky budovy bude stavajici objekt po obvodu zateplen grafitovym expandovanym polystyrenem a nové
omitnut mineralni tenkovrstvou omitkou bilé barvy. Stavajici stfeSni konstrukce je z keramickych tasek cihlové
barvy. Okna i dvefe jsou bilé plastové.

Hlavni vstup do stavajiciho objektu je z ulice Komenského.

Z hlediska materiélového feSeni se v objektu nachézi tfi typy naslapnych vrstev — keramicka dlazba, PVC
a koberec. Keramicka dlazba je pouzita pfedevSim na chodbéach, toaletach, kuchyni a skladovacich prostorech.
PVC se nachazi ve tfidach pro déti a koberec v kancel&fi. Stény jsou na chodbach oblozeny dfevénym obkladem
vySky 1,1 m. Keramicky obklad se nach&zi na toaletach, v kuchyni a v mistnostech, kde je vyZadovana snadna
udrzba. V ostatnich prostorech se nachazi omitka, ktera vykazuje lokalni nedostatky a bude vyzadovat zapraveni.
Svétla vySka je ve vétSiné mistnosti snizena za pomoci sadrokartonového kazetového podhledu.

Nova pfistavba MS (SO 01B)

Predmétem projektové dokumentace je pfistavba ke stavajicimu objektu MS. Jedn4 se o dvoupodlaZni
objekt témér Etvercového pldorysu s ¢asteCnym podsklepenim, ktery plynule navazuje na vychodni fasadu
stavajiciho objektu. Mezi stavajici budovou a novou pfistavbou vznikne tzv. spojovaci kréek, ktery je oproti vychodni
fasadé mirné zapustén a od stavajiciho objektu i nové pristavby odliSen materialovym pojetim fasady. V této &asti
objektu je navrZena provétravané fasada s horizontalnim dievénym obkladem. Na zbytku pfistavby je navrzena
tenkovrstva mineralni omitka bilé barvy. V &asti tzv. spojovaciho kréku se také nachézi novy hlavni vstup do

objektu. Pri pohledu z vychodni, pfipadné ze zapadni strany je patrna rozdilna vyska pfistavby. Z diivodu napojeni
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nového objektu na stavajici a dodrzeni minimélnich svétlych vySek v interiéru bylo nutné pfistavbu vyskové uskodit,
¢imz doslo k vizualnimu oddéleni stavajiciho objektu od nového.

Z hlediska materidlového feSeni jsou v pfistavbé navrZzeny tfi typy naslapnych vrstev, a to PVC ve tfidach,
keramicka dlazba na toaletach a v technické mistnosti a Cistici koberec v celém prostoru zadvefi. Stény jsou
omitnuty jednovrstvou sadrovou omitkou opatfenou penetraci a silikatovym natérem, pfipadné jsou opatfeny
keramickym obkladem, jehoz vy$ka je specifikovana ve vykresech.

Soucasti tohoto projektu jsou i dispozi€ni zmény ve stavajicim objektu, které jsou popsany v nasledujicim
bodé.

4. DISPOZICNi RESENI
Vzhledem k tomu, Ze souasti projektu jsou i stavebni Upravy stavajiciho objektu, doslo zde na zakladé
pozadavku investora a komunikace s hygienou k pomérné velkym zasah(im do stavajici dispozice.

Stavajici objekt MS (SO 01A)

Nejvétsi dispoziéni zménou v 1.NP je zruSeni tfidy pfi vychodni fasadé objektu a vytvofeni zde nové
centralni Satny jak pro tfidy ve stavajicim objektu, tak pro nové navrzenou tfidu ve 2.NP pfistavby. V této ¢asti je
dale navrzeno zazemi pro zaméstnance kuchyné, jako je $atna se skfifikami, toaleta a umyvarna se sprchovym
koutem. Dal$i dispoziéni zménou je zvétSeni stavajici tfidy na rozlohu 65,5 m2, ktera pocita s kapacitou 16 déti.
Na ukor zvétSeni tfidy doSlo ke zruSeni dvou stavajicich kancelafi, z nichz jedna je pfemisténa do tésné blizkosti
kuchyné a druha do 2.NP. Prvni kancelaf bude slouZit pro vedouci stravovani a druha pro vedeni materske skoly.
Z pozadavkU hygieny vyplynul poZadavek na umisténi druhé uklidové mistnosti s vylevkou, pfi¢emz stavajici
Uklidova mistnost slouzi pro aklid provozu stravovani a druha, nové zbudovana, pro Uklid provozu MS.

Ve 2.NP taktéz do3lo k dispozi€nim zménam oproti stavajicimu feSeni. Nejvyznamnéjsi zménou je zruseni
jedné ze tfid o rozloze 38,4 m2a umisténi sem nové kancelafe, pfipravny jidla, dvou skladd a Uklidové mistnosti.
Z divodu propojeni nové pristavby se stavajici budovou do$lo k vybourani skladu a pfipravny jidla, ¢imz doslo
k vytvofeni novych komunikacnich prostor, které pfimo navazuji na chodbu ve 2.NP a propojuji stavajici objekt
S nové navrzenou pfistavbou.

Nova pfistavba MS (SO 01B)

Z hlediska dispozice se jedna o jednoduchou pfistavbu o dvou podlaZich s ¢asteCnym podsklepenim.
Objekt je zastfeSen plochou stfechou.

Vstup do 1.PP je situovan ze zahrady matefské Skoly. Nachazi se zde dvé skladovaci mistnosti, které
slouZi pro uskladnéni venkovnich hracek pro déti a technického vybaveni pro tdrzbu zahrady.

V/ 1.NP pfistavby se nach&zi hlavni vstup do objektu z ulice Na Laznich, zadvefi s chodbou a vstup do
Satny, ktera je ur€ena pro déti v nové tfidé. UCebna je uzplisobena pro kapacitu 16 déti. Ze Satny je pfistup do tfidy
a na toalety déti. Pfimo ze tfidy je umoZnén vstup na WC déti s celkem Ctyfmi toaletami, Etyfmi umyvadly a
sprchovym koutem. Ve 2.NP je navrzena tfida bez Satny. Navrzena uCebna pojme max. 24 déti. TaktéZ se zde
nachazi WC déti s celkem péti toaletami, péti umyvadly a sprchovym koutem. Navic je ve 2.NP navrzena technicka
mistnost o rozloze cca 10 m2, odkud je mozny vylez na jednoplastovou plochou stfechu.

Ulozné prostory pro lehatka a hracky déti budou Fe$eny pomoci truhlafskych vyrobki vyrobenych na miru.

Dvar matefské Skoly (SO 02)

Sougasti projektu ,Stavebni Upravy a piistavba MS Blugina* je také fedeni navazuiicich venkovnich ploch
k objektu. VSechny zpevnéné plochy musi byt vyspadovany smérem od stavby, aby zde nedochazelo k hromadéni
vody a vzniku kaluZi. N&Slapna vrstva terasy pfed pfistavbou je navrzena z dfevénych terasovych prken. Ostatni
pochozi plochy jsou navrzeny z kartaCovaného betonu a betonové dlazby. Vyskové rozdily mezi podlahou v 1.NP
a urovni dvoru jsou prekonany pomoci monolitickych schod(i. Ty jsou navrzeny po celé délce pfistavby. VySkovy
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rozdil mezi dvorem a zahradou je taktéZ feSen pomoci monolitického schodisté, jehoz stupné jsou v nékterych
¢astech navrzeny jako sedaci. Ze zahrady je umoznén vstup do nového venkovniho skladovaciho prostoru, ktery
vznikl v prostoru pod terasou.

Parkovaci stani a pfistupovy chodnik (SO 03)

Soucasti stavby bude vybudovani 9 podélnych stani pfi vozovce silnice 111/41614 (ul. Na Laznich), ktera
budou v dobé zagatku a konce provozu MS fungovat jako tzv. kiss & ride stani pro rodice déti dochazejicich do
$kolky. Po dohodé s provozovatelem MS byla tato doba stanovena na rozmezi 6:30 — 8:15 a 14:30 — 16:30. Max.
povolena doba stani v téchto éasech bude 10 minut. Mimo tato rozmezi a po cely den béhem vikendu a statnich
svatk( mohou tato stani slouzit béznym uzivatelim bez omezeni. S navrhem stani je spojena také celkova Uprava
chodniku piiléhajiciho k budové MS, a to v Giseku od kiizovatky ulic Na Laznich a Komenského po sousedni objekt
Lidového domu.

Po ulici Na Laznich je v soucasnosti vedena silnice 111/41614 s Sitkou asfaltové vozovky 7-8m. Vozovka je
po obou stranach lemovana obrubniky, po obou stranach je téZ veden chodnik. Vzhledem k omezené Sifce
vefejného prostranstvi je navrh podélnych stani proveden ¢asteéné na ukor vozovky silnice l. tfidy. Vysledna Sifka
vozovky po vybudovani podélnych stani bude 6,5 m, podéina stani jsou navrhovana v Sifce 2,0 m. Zbyvajici prostor
mezi stanimi a objektem MS, pfip. zdi lemujici zahradu kolky bude proveden jako chodnik, jehoz minimalni $itka
bude 1,55 m. Podélna stani jsou navrhovana v zékladnich rozmérech 2,00 x 5,75 m, krajni stani v fadé budou o
1,0 m delSi. Mezi patym a sedmym stanim je navrzeno stani o rozmérech 3,50 x 7,00 m pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu. Po obou stranach bude toto stani zakonc¢eno ostrivky Sifky 2,0 m uréenymi pro vysadbu
strom0. Parkovaci stani budou od vozovky oddélena najezdovymi obrubniky 15/15N s vySkou hrany 0,02 m,
v pfipadé vyhrazeného stani 0,04 m (vzhledem k odliSnému pficnému spadovani oproti ostatnim stanim). Zbyvajici
useky budou feSeny pomoci silni¢nich obrubnikl 15/25 s hranou 0,10 m.

5. CELKOVE PROVOZNi RESENi
Provozné Ize objekt rozdélit na dva samostatné provozy, a to provoz matefské Skoly a provoz stravovani.
Tyto provozy od sebe musi byt oddéleny a nesmi dochazet k jejich vzajemnému kfizeni.

Provoz MS

Hlavni vstup pro rodiée a déti je nové situovan na V strané objektu z ulice Na Laznich. Odtud je pfes
chodbu vstup do centralni Satny a dale pak do jednotlivych tfid. V nové pfistavbé na kazdou ze tfid navazuje
hygienické zazemi pro déti. Ve stavajici budové je hygienické zazemi spole¢né pro celé 1. patro. V 1.NP stavajiciho
objektu se nachazi toalety bez moznosti osprchovéani. V pfipadé potfeby je mozné vyuZit sprchu na toaletach
pficlenénou k nové navrzené tfidé v pfistavbé.

Ve 2.NP stavajici budovy je hygienické zadzemi pro déti spole¢né pro celkem ffi tfidy. Jedné se o dvé
mistnosti s celkovym poctem 13 toalet a umyvadel a jednim sprchovym koutem. K nové tfidé ve 2.NP je pfi¢lenéno
hygienické zazemi s celkem péti toaletami, umyvadly a sprchovym koutem.

Vzhledem k tomu, ze jednotlivé tfidy slouzi soucasné jako herna i loZnice, musi podlahova plocha na 1
dité Cinit minimalné 4 m2 a sou¢asné musi tfida splfiovat poZzadavek 12 m3vzduchu na 1 dité.

Uklid jednotlivych mistnosti pro provoz MS je zajistén nové navrzenymi Gklidovymi mistnostmi, které se
nachézi v 1. i 2.NP. Toalety zaméstnanci provozu MS jsou taktéZ odd&leny od toalet zaméstnanci kuchyné a
nachazi se v 1.i2.NP.

Provoz stravovani

Kuchyné bude zasobovana z ulice Na Laznich novym hlavnim vchodem. Odtud pak pfes spolecny dvir
vstupem na zépadni strané objektu. Ke kuchyni jsou pfiClenény veSkeré skladovaci a pfipravné prostory —
nedochazi tak ke kfizeni jednotlivych provozi.
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Zaméstnanci kuchyné maji oddélené toalety od zaméstnanci MS. Ty jsou nové navrzeny ve vychodni
¢asti objektu. Nachazi se zde Satna se skfifikami, toaleta a umyvarna se sprchovym koutem. Zazemi zaméstnancli
provozu je vybaveno bezdotykovymi bateriemi.

Uklid stravovaciho provozu zajistuje stavajici uklidova mistnost s vylevkou v jizni &4sti objektu.

Stravovani déti

Stravovani déti probiha v jednotlivych kmenovych tfidach.

Obédy nachystané na talifcich jsou z kuchyné do tfidy &. 112 rozvaZeny za pomoci stavajiciho otevieného
nerezového voziku. Spinavé nadobi se za pomoci téhoz voziku odveze zpatky do hlavni kuchyné, kde bude umyto.
Tfida s €. 102b je od kuchyné pomérné vzdalena. K pfevozu jidla na talifcich bude nutné nechat vyrobit uzavieny
nerezovy vozik, ktery najednou pojme kapacitu Sestnacti jidel. Diky uzavienému voziku nedojde k zaSpinéni
okolnich mistnosti od pfevozu jidla. V témZe voziku pak bude odvezeno Spinavé nadobi a umyto v hlavni kuchyni.
Po kazdém pouzZiti bude nutné uzavreny vozik dezinfikovat.

Do 2.NP budou jidla dopravovana pomoci nového jidelniho vytahu v gastronddobach v teplé skFini.
V pfipravné jidla budou jednotlivé porce nachystany na talifky a po tfidach rozvezeny na otevieném nerezovém
voziku. Spinavé nadobi ze tfid ve 2.NP bude myto v pfipravné, ktera je vybavena bezdotykovymi bateriemi.

Ve stavajici kuchyni jsou v souCasné dobé pfipravovany i obédy pro sousedni objekt zakladni Skoly.
Gastronadoby s teplym jidlem budou do 2.NP pfepraveny pomoci nového jidelniho vytahu. Na chodbé ve 2.NP
budou pracovnikem zakladni/matefské Skoly pfendany do termoboxu a odvezeny pfes novou tnikovou rampu do
sousedniho objektu ZS.

Novou pfistavbou se kapacita vydavanych obédii zvysi pouze o 25 porci.

6. BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Bezbariérovy pfistup je zajistén do tfidy 102 v prostoru pfistavby a dale na horni nadvofi skolky. Nicméné
bezbariérovy pfistup do 2.NP je vzhledem k dobé vzniku stavajici budovy nemozny, proto Ize uplatnit dle Vyhlasky
¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb §2 ¢l (2)
Ustanoveni této vyhlasky se uplatni téZ u zmén dokoncenych staveb a zmén v uZivani staveb, pokud to zavazné
lizemné technické nebo stavebné technické divody nevylucuji.

PoZadavky na mistnosti: 102b - Tfida a 103 - WC déti

V pfipadé navstévovani ditéte, které je na voziku, pfipadné jinak télesné hendikepované, musi u WC misy
byt dodatetné namontovana madla (obé strany sklopné, jejich vy3ka bude odpovidat vySce WC misy a pfi kolaudaci
budou lezet vedle misy a budou protokolarné pfedany investorovi). Dale jedno umyvadlo musi byt ve vySce 600
mm a bude podjezdné. Nad umyvadlem po strané bude jedno svislé madlo délky 500 mm.

Vlybaveni ndbytkem: stolek, pfipadné Zidlicka — musi byt stavitelnd. Sprcha musi byt nasledné dovybavena
sedatkem ve vysce voziku (obvykla je vySka sedaku 41 cm) a minimélné jednim sklopnym madlem ve vySce 65—
70 cm. Sprcha nesmi mit vaniCku a musi umoznit i pfistup asistentky.

7. KONSTRUKCNi A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

STAVAJICi BUDOVA MATERSKE SKOLY (SO 01A)

Stavajici stav
Objekt matefské Skoly je samostatné stojici budova uprostfed obce Blu¢ina. Budova byla postavena

pravdépodobné v 1. poloviné 20. stoleti. BEhem své existence byla nékolikrat pfestavovana. Nejvétsi rekonstrukce
probéhla v roce 1997 a 2002.

Jedna se o dvoupodlazni objekt ¢tvercového pldorysného tvaru. Ze statického hlediska se jedna o
kombinaci podélného a pficného nosného systému.
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Zéaklady jsou z cihelnych zéakladovych pasl. Svislé nosné konstrukce jsou pfevazné z cihel plnych
palenych na maltu pravdépodobné vapennou. Mistné jsou v objektu pouZity dérované tvarnice z doby, kdy byl
objekt rekonstruovan. Vnitini omitky jsou vétSinou vapenné. Na obvodovych sténach jsou na nékolika mistech z
interiéru  pouZity odvétrdvané predstény ze sadrokartonu. Venkovni omitky jsou pravdépodobné
vapenocementove, jen v soklové &asti je zdivo bez omitek chranéno provétravanym soklem z OSB desek.

Vodorovné nosné konstrukce jsou v objektu rizného typu. Nad 1.NP se nachazi cihelné klenby nebo
keramické stropni viozky HURDIS. Nad 2.NP jsou ploché klenby z keramickych vlozek, dfevéné tramové stropy a
betonové panely.

NaSlapné vrstvy podlah tvofi keramické dlazby, PVC na betonové mazaniné nebo dievénych deskach. Na
pldé jsou vétSinou cihelné pldovky.

Stfecha je sedlova s valbami. DeStova voda ze stfech je svedena do podokapnich Zlabl. Svody jsou
zaustény do kanalizace.

Okolni terén je svazity, dvdr je pfiblizné o 2,5 metru niz nez terén u hlavniho vstupu. Ze strany ulice a
dvora je tvofen chodnikem z betonové dlazby, ze strany vstupu se nachazi anglicky dvorek a kacirek.

Zavéry stavebné technického pruzkumu
Prohlidkou objektu a provedenymi sondami bylo zjisténo, Ze nékteré stavebni konstrukce jsou ve Spatném

vvvvvv

obvodového, zdiva provedenou v minulosti.

Demolice

V ramci projektu bude odstranén stavajici objekt obdéinikového pldorysu s valbovou stiechou, ktery stoji
na misté nové navrzené pfistavby. Bourany objekt ma pldorysny rozmér 5,6 x 4,8 m a vySku hiebene +3,56 m. Na
tento objekt byla zpracovana samostatna dokumentace bouracich praci. Dale dojde k odstranéni opérnych zidek,
Casti oploceni se vstupnimi vraty, betonovych schodist, pochozi betonové dlazby a Unikového ocelového schodisté
v zapadni ¢asti objektu. Bouraci prace jsou podrobnéji zndzornény ve vykresové dokumentaci.

Ve stavajicim objektu MS dojde viivem zmén dispozic k bouracim pracim. Pfedevsim se jedna o zasahy
do nosnych i nenosnych konstrukci, k vybourani novych otvord, pfipadné nik, zvétSeni stavajicich otvorl, zasahl
do skladeb podlah a povrchovych Uprav svislych i vodorovnych konstrukci. Podrobnéjsi zakresleni bouracich praci
je znazornéno ve vykresové Casti projektové dokumentace.

Stavebni Upravy
V téch Castech stavajici budovy matefské Skoly, kde dochazi k bouracim pracim, bude nutné zhotovit nové

skladby podlah, dale bude nutné provést zapraveni pfipadné provedeni novych povrchovych Uprav svislych a
vodorovnych konstrukci, osazeni novych dvefnich vyplini véetné zarubné a zazdéni stavajicich otvort pomoci cihel
plnych pélenych. Nové stény jsou v 1.NP navrzeny z pérobetonovych tvarnic tl. 100 a 125 mm na maltu pro tenké
spary a ve 2.NP jsou nové pri¢ky navrzeny jako sadrokartonové. V mistech, kde bude nutné vést v téchto sténach
instalace, jsou navrzeny zdéné/SDK pfizdivky tl. 100 a 150 mm.

Stavajici objekt matefské Skoly bude po obvodu zateplen grafitovym expandovanym polystyrenem v tl.
120 mm. Soklova ¢ast bude zateplena expandovanym polystyrenem s uzavienou bunéénou strukturou tl. 120 mm.
Z dlivodu provihani konstrukci je nad soklovym polystyrenem navrzen pas mineraini vaty do vySky min. +2,000 m
nad U.T. Nové je navrzeno zatepleni pidy za pomoci stfikané polyuretanové pény s otevienou bunécnou
strukturou v tl. 260 mm. V téch mistnostech, které se nachazi pod pultovou stfechou, je v podhledu navrzena
minerélni izolace tl. 140 mm.

Po provedeni kontaktniho zateplovaciho systému bude objekt omitnut tenkovrstvou mineralni omitkou bilé
barvy. Stejnou povrchovou Upravou dojde ke sjednoceni stavajici budovy a nové pfistavby. Dale musi byt
vyménény vSechny klempifské vyrobky na fasadé objektu — parapety, oplechovani, destové svody.
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Vlivem navrhu déle dojde k vyméné nékterych obvodovych vyplni — ty jsou ve stavajici budové navrzeny
plastove, aby korespondovaly se stavajicim stavem.

Sanacni opatfeni proti vihkosti

Ponévadz dochazi k ¢astedné rekonstrukci objektu MS, je nutné provést dodatenou vodorovnou izolaci
dotCenych svislych konstrukci zejména tam, kde jsou viditelné projevy vihkosti.

Je nutné odstranit veskeré izoladni predstény, za kterymi mohou vznikat plisné. V objektu MS jsou
takovéto hydroizolaéni opatfeni nepfipustné. Zavlhlé konstrukce je nutné opatfit dodateénou vodorovnou izolaci.
Doporu¢ujeme provedeni dodateCné vodorovné izolace tlakové siloxanovym koncentratem. Injektaz bude
provedena vzdy nad podlahu 1.NP. V pfipadé, Ze bude provadéna vodorovna izolace podlah, je nutné tyto izolace
vzajemné propojit pfes izolacni fabion. Z vnéjsi strany budou konstrukce opatfeny svislou hydroizolaéni stérkou az
pod urover podlah a nad droven odstfiku. V plo3e vihkostnich degradaci budou provedeny sanacni omitky
s certifikaci WTA. Nasledny natér sanacnich omitek by mél byt paropropustny s sq do 0,1m.

PRISTAVBA MATERSKE SKOLY (SO 01B)

V nové navrzené pfistavbé se nachazi dvé tfidy o celkové kapacité 16 a 24 déti, ¢imZ dojde k navySeni
kapacity matefské Skoly o 21 déti oproti plivodnimu stavu. Hmotové ma pfistavba tvar hranolu o rozmérech 13,55
x 10,75 m. Jedné se o dvoupodiazni objekt s plochou vegetaéni stfechou a vySkou atiky cca +7,8 m.

Spodni stavba
Objekt je zaloZzen na Zelezobetonovych zakladovych pasech provedenych na podkladnim betonu a na

pfehutnéné rostlé zeminé. Pod zakladovou deskou je nutné zeminu pfehutnit min. na Eger2 = 60 MPa. Vzhledem
k velkému mnozstvi navazek je zakladova spara situovana v hloubce cca -3,700 m az — 2,950 m. Soucasti zakladl
jsou i zakladové stény, které dorovnavaji vyskovy rozdil mezi zaklady a zakladovou deskou tl. 150 mm.

Svislé konstrukce
Konstrukéni systém je navrzeny jako sténovy.

Obvodové a vnitfni nosné stény jsou navrzeny z brousenych cihelnych bloku tl. 300 mm.

Brouseny cihelny blok tl. 300 mm pro obvodové zdivo na maltu pro tenké spary

- rozmér (dx3xv): 247 x 300 x 249 mm

- ftfida pevnosti v tlaku: 15 MPa

- soucinitel tepelné vodivosti bez omitek: A = 0,175 W/mK

- pozéarni odolnost: REI 180 DP1

- reakce na ohefi: A1

- vazena laboratorni neprlizvuénost Ry = 48 dB pfi plo§né hmotnosti zdiva véetné omitek tl. 15 mm 283
kg/m?

Brouseny cihelny blok s maltovou kapsou tl. 300 mm pro vnitfni nosné stény na maltu M10

- rozmér (dx3xv): 247 x 300 x 238 mm

- ftfida pevnosti v tlaku: 15 MPa

- soucinitel tepelné vodivosti bez omitek: A = 0,340 W/mK

- poZarni odolnost: REI 180 DP1

- reakce na oherfi: A1

- vazena laboratorni nepriizvu¢nost Ry = 58 dB pfi ploSné hmotnosti zdiva véetné omitek tl. 15 mm 372
kg/m?
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Vnitfni nenosné pficky jsou v tloustce 175 mm.

Brou$eny cihelny blok tl. 175 mm pro vnitini nenosné stény

- rozmér (dx$xv): 375 x 175 x 249 mm

- ftfida pevnosti v tlaku: 20 MPa

- soucinitel tepelné vodivosti bez omitek: A = 0,270 W/mK

- pozarni odolnost: REI 120 DP1

- reakce na ohen: A1

- vazena laboratorni neprlizvu¢nost Ry, = 51 dB pfi ploSné hmotnosti zdiva véetné omitek tl. 15 mm 231
kg/m?

Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce nad tfidou v 1.NP je navrzena z predpjatych Zelezobetonovych stropnich panell
v tloustce 320 mm (ploSnd hmotnost 445 kg/im2). Panely jsou kladeny na del3i rozpon pfistavby, tedy na délku
10,25 m. Stropni konstrukce nad zadvefim je ocelobetonova. Nosné ocelové nosniky typu | 180 jsou ulozeny do
kapes ve stavajicim nosném zdivu, na né je polozen trapézovy plech (TR.50/250T-0,75) a Zelezobetonova deska
tl. 120 mm.

Stropni konstrukce nad tfidou ve 2.NP je z pfedpjatych Zelezobetonovych stropnich paneld tloustky 250
mm (plodna hmotnost 331 kg/m2). SniZena stropni konstrukce nad 2.NP je navrZzena jako ocelobetonova. Nosné
ocelové nosniky typu HEA 120 jsou uloZeny do kapes ve stavajicim nosném zdivu. Na dolni pasnici je poloZen
trapézovy plech a cela stfedni konstrukce je zmonolitnéna Zelezobetonovou deskou.

Stredni konstrukce
StreSni konstrukce je navrZena jako jednoplastova plocha stfecha s extenzivni zeleni, snizena stfesni
konstrukce je feSena jako jednoplastova plocha stfecha (souhrn navrzenych skladeb viz D.1.1.2 Vypis skladeb

konstrukci).

Tepelna a akustickd izolace

Zatepleni obvodovych stén pfistavby — ETICS

- fasadni izolaCni desky ze Sedého expandovaného polystyrenu
- 1.:200 mm

- deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ap = 0,032 W/m.K

- méra tepelna kapacita cq = 1270 J/kg.K

- pevnost v tahu kolmo k roviné desky ot = 100 kPa

- pevnost v ohybu o, = 115 kPa

- ftfida reakce na ohefi: E

- faktor difuzniho odporu p = 20-40 [-]

Zatepleni obvodovych stén pfistavby — provétravana fasada

- mineralni izolace ze skelnych vlaken

- 1.:2x100 mm

- deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ap = 0,030 W/m.K
- navrhovy soucinitel tepelné vodivosti Ay = 0,034 W/m.K

- mérna tepelna kapacita cq = 840 J/kg.K

- ftfida reakce na ohef: A1

- faktor difuzniho odporu p =1 [-]

Zatepleni soklové ¢asti a ¢asti pod terénem
- EPS s uzavienou bunécnou strukturou
- 1.:160 mm
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- deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ap = 0,034 W/m.K
- mérna tepelna kapacita cq = 1270 J/kg.K

- napéti v tlaku pfi 10% deformaci g1o = 200 kPa

- pevnost v tahu kolmo k roviné desky omt = 150 kPa

- pevnost v ohybu 0,= 250 kPa

- ffida reakce na ohen: E

- faktor difuzniho odporu p = 40-100 []

Zatepleni podlahy na terénu

- stabilizované desky z expandovaného polystyrenu

- 1.:180 mm

- deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ap = 0,035 W/m.K
- napéti v tlaku pfi 10% deformaci a1o = 150 kPa

- mérna tepelna kapacita ¢q = 1270 J/kg.K

- tfida reakce na ohen: E

- faktor difuzniho odporu p = 30-70 [-]

Zatepleni stfe$ni konstrukce

- stabilizované desky z expandovaného polystyrenu

- 11.:260 mm + spadové kliny v min. tl. 20 mm, spad 3%; tl. 220 mm + spadové kliny v min. tl. 20 mm
- deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ap = 0,034 W/m.K

- napéti v tlaku pfi 10% deformaci a1o = 200 kPa

- méra tepelna kapacita ¢q = 1270 J/kg.K

- tfida reakce na ohen: E

- faktor difuzniho odporu p = 40-100 [-]

Akusticka izolace v podlaze 2.NP (tfida, WC déti)

- mineralni izolace z kamennych vlaken

- t.:50 mm

- deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ap = 0,039 W/m.K
- dynamické tuhost: s = 14,6 MN/m?3

- mérna tepelna kapacita ¢4 = 800 J/kg.K

- stlacitelnost: c < 3 mm

- ffida reakce na oher: A1

Hydroizolace, parotésnéd a protiradonova izolace

Podlaha na terénu bude izolovana pomoci SBS modifikovaného asfaltového pésu s nosnou viozkou ze
sklenéné rohoZe, ktery bude bodové nataven k podkladu. Druha vrstva pak bude celoplo$né natavena z SBS
modifikovaného asfaltového pasu s nosnou vlozkou z polyesterové rohoze. Tyto pasy budou plinit jak funkci
hydroizolaéni, tak funkci protiradonové izolace. Asfaltovy pas bude nataven na pfedem ocistény a napenetrovany
podklad. Pfesah jednotlivych past musi byt minimalné 100 mm.

Funkci parotésné vrstvy pini SBS modifikovany asfaltovy pas s nosnou viozkou z AL félie kaSirovanou
sklenénymi viakny.

U stfeSni konstrukce pini hydroizolaéni funkci ve vegetaénim souvrstvi folie z mékéeného PVC odolna
vuci prorustani kofinkd tl. 2,0 mm. Na snizené ploché stfeSe pini hydroizolacni funkci folie z mékéeného PVC 1.
1,5 mm.
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Podlah
Podlahy v 1.NP jsou navrZeny v tloustce 250 mm, ve 2.NP v tloustce 120 mm. V celém prostoru pfistavby

jsou navrzeny jako tézké plovouci. Betonova mazanina/anhydritovy potér je od svislych konstrukci oddélen paskem
z mineralni ¢ediCové viny min. tl. 10 mm. Podlaha na terénu je zateplena pomoci expandovaného polystyrenu
v tloustce 180 mm. Naslapna vrstva je volena dle U€elu mistnosti. V prostorech, kde si budou hrat déti je navrzeno
PVC. V hygienickych prostorech a technické mistnosti je keramicka dlazba. V mistnostech se zvySenou vzdusnou
vlhkosti, jako jsou umyvarny a technicka mistnost musi byt provedena hydroizolacni stérka v tloutce min. 2 mm.
Ta musi byt vytaZzena na stény do vySky minimalné 150 mm nad podlahu.

Podhledy
Podhledy jsou navrzeny ve vSech mistnostech pfistavby matefské Skoly.

- ve tfidach je navrzen Sirokopasmovy akusticky podhled (perforovany SDK podhled + mineralni vata
tl. 50 mm);

- v zadvefi, technické mistnosti a snizené &asti tfidy ve 2.NP protipoZarni podhled;

- v hygienickém zazemi pro déti je navrzen kazetovy SDK podhled.

Vnitfni povrchové Upravy

Stény jsou na vnitfni strané opatfeny jednovrstvou sadrovou omitkou tl. 10 mm pfipadné keramickym
obkladem do vysky specifikované ve vykresu. Kolem okennich otvorl je nutné osazeni zacistovacich okennich
profilli s vyztuznou tkaninou. Vnéjsi rohy a hrany budou vyztuzeny pomoci rohovych hlinikovych list pod omitku,
které chrani rohy a hrany pfed mechanickym poSkozenim.

Venkovni povrchové upravy
Fasada objektu pfistavby je omitnuta tenkovrstvou exteriérovou omitkou bilé barvy. Zapu$téna &ast se
vstupem je feSena jako provétravana fasada s horizontalnim dfevénym obkladem.

VypIné otvoru
Obvodové vypiné otvorl jsou navrzeny hlinikové s izolatnim trojsklem. Okna na zapadni fasadé jsou

doplnéna o venkovni zaluzie v podomitkovém boxu. Okna na vychodni a severni fasadé jsou stinéna za pomoci
interiérovych Zaluzii. Na okna na V, Z a S fasadé jsou instalovany interiérové zaluzie.

Navazujici venkovni plochy
V8echny navazujici plochy budou vyspadovany smérem od objektu. N&Slapnd vrstva terasy je
z dfevénych prken, okolni pochozi plochy jsou navrzeny z kartaCovaného betonu, pfip. betonové dlazby.

8. BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala pozadavky na bezpeénost pfi uzivani staveb dle § 15 vyhlasky &.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, a dle souvisejicich zavaznych piedpis( a norem.

K veSkerym technologickym zafizenim umisténym v objektu budou doloZzeny doklady o zpusobu
bezpeéného uzivani. K jednotlivym zafizenim, instalacim a rozvoddm TZB, u nichZ je to pozadovano, budou
vystaveny revizni zpravy o zpUsobilosti k bezpe¢nému provozu. Pfislu$nymi tabulkami budou predepsanym
zplsobem oznaceny hlavni uzavéry a vypinace jednotlivych energetickych medii.
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9. OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNi PROSTREDI

10. STAVEBNI FYZIKA

a) Tepelna technika

04/2021

Jednotlivé stavebni konstrukce a vypIné otvor( musi byt navrzeny tak, aby spliiovaly tepelné technické
pozadavky dle CSN 73 0540-2:2011. Na zakladé tepelné technického posouzeni splfiuji véechny navrzené skladby
vnéjSich i vnitfnich stavebnich konstrukci pozadavky na hodnotu teplotniho faktoru vnitfniho povrchu, na hodnotu
soucinitele prostupu tepla a na pozadavky Sifeni vihkosti konstrukci. Déle je splnén normovy poZadavek na prostup

tepla obalkou budovy.

Z hlediska PENB dle zakona €.406/2000 Sh., o hospodarfeni energii a vyhlasky ¢.264/2020 Sb., o
energetické naroCnosti budov byl objekt posuzovan jako vétSi zména dokonéené budovy a na zakladé provedeného
vypoétu byl zatfizen do klasifikaéni tfidy C — Uspornd. PoZadavek pro vétsi zménu dokonéené budovy byl spinén.

PENB je pfiloZen v dokladové c¢asti dokumentace.

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Ulice, &.p./E0: Komenského 122

PSE, ohec: 664 56 Blutina

K.ii., parcelni &: Blutina (505808), 226
Typ budovy: Budova pro vadélavani

Celkové energeticky vztaina glocha: 1162,5 m*

KLASIFIKAENT TRIDA
Primirni energie z neobnovitelnych zdrojis
KWhy[m”rok)

Zerni 3,2 (85 %
Elekli (14
Energie prostiedi-0,9 (1%}

‘ c
y
y
L

ﬁ
- [ l |: >

G

UKAZATELE ENERGETICKE NAROENOSTI

o127
N

@ Promérny soutinitel
Prostupu tepla budovy.

0,33 wiin'a
| st e ‘ e ‘
Celkové dodans energie 108 wwryim’sax) G
@ p—
9 Chiazeni 2 wwhj{m® o)

Potadavky pro zménu
dokongené budovy

e -

©) nesnersan PV A |

jsou SPLNENY

(= r—— 20 e 4N

@ Osvitleni 12w’ sok)

Energeticky spediaiista: Martin Piikryl
Osvédteniés 669

Kontakt: mprikryl brumov@centrum.c2

Eu. & prikam:  306994.1

Vyhotoveno dne: 27.10.2020

Podpis:

b) Oslunéni/osvétleni
Na zakladé studie oslunéni zpracovanou Ing. Richardem Balejou vyhovi nové navrZzené tfidy v pfistavbé
(mistnost €. 102b a 214) na denni osvétleni v celém prostoru dle pozadavkd normy. TFida 112 vyhovi ve funkéné
vymezeném prostoru na sdruzené osvétleni. Jelikoz se jedna o rekonstrukci, stav je vyhovujici. Studie denniho a
umélého osvétleni je samostatnou pfilohou projektové dokumentace.
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Denni osvétleni die CSN 73 0580-1 a CSN 73 0580-3

Dle tabulky ¢.4 je stanovena hodnota ¢initele denni osvétlenosti Dmin = 1,5% a musi byt spinéna ve viech
kontrolnich bodech mistnosti, pokud se jedna o trvaly pobyt lidi ve vnitfnim prostoru nebo ve funkéné vymezené
Casti.

Tab. ¢. 4. Pofadované hodnoty éinitele denni osvétlenosti pro vyhevujici denni osvétleni dle CSN 73 0580-1

. Trida zrakové PoZadovany cinitel denni osvétlenosti D (%)
Mistnost .. , ; . -
cinmosit Min. Stredni
Uéebny IV 1.5 5

Primérna hodnota Cinitele denni osvétlenosti musi byt spinéna pouze u vnitfnich prostori s hornim
dennim osvétlenim a s kombinovanym dennim osvétlenim, u kterych je podil horniho osvétleni na primémé
hodnoté ¢initele denniho osvétleni roven nejméné jedné poloving. Priméma hodnota CDO, v pripadé ze se jedna
o trvaly pobyt lidi ve vnitinim prostor(i nebo v jeho funkéné vymezené €asti a pokud se pozaduje, musi byt nejméné
3 %, i kdyz pro danou zrakovou €innost staci niz$i hodnoty.

Vypodtené hodnoty denniho osvétleni

Budova Cinitel denniho osvétlenosti D (%0) | Rovnomérnost

{okenni otvor) Min. Stredni Max. [-] Hodnoceni
1025 T¥ida 1.5 3.8 113 0,13 Vyhovuje®
112 TFida 0,51 2.19 6.94 0,07 Vvyvhovuje**=*
214 T¥ida 1.6 45 122 0.13 Vvhovuje*

Vvhovije v celéem prostoru na denni osvéileni

* VWhovije v celém prostoru na sdruZené osvétleni

Hok Vvhovigje ve funkéné vymezeném prostoru na denni osvétleni

*EE% Vvhovuje ve funkcné vimezeném prostoru na sdruzené osvétleni

Sdruzené osvétleni dle CSN 36 0020

Ve vnitfnim prostoru se sdruzenym osvétlenim nebo v jeho funkéné vymezené Casti musi byt zachovan
dostatecny podil denni slozky, v zavislosti na obtiznosti zrakovych €innosti, vyjadfené zafazenim do tfid podle 3.7
CSN 73 0580-1, musi byt splnény minimalni a pfipadné (u horniho osvétleni) primémé hodnoty &initele denni

osvétlenosti, uvedené v normé CSN 36 0020 tabulce ¢. 5. Praméma hodnota ¢initele denni osvétlenosti 1 % musi
byt spinéna ve viech pfipadech, tedy i pfi boénim nebo kombinovaném osvétleni.

Tab. & 5. Pozadované hodnoty cinitele demni osvétlenosti pro vyhovujici sdruzené osvétleni dle CSN 36 0020

Visinost Trida zrakové PoZadovany dinitel dennt osvétlenosti D (%)
] Cinnosti Min. Stredni
Uéebny IV 0.5 1.0
Zavér

Vyhovujici denni osvétleni musi mit vnitfni prostory urené pro trvaly pobyt osob béhem dne. Minimaini
hodnoty €initele denni osvétlenosti Dmin > 1,5 % musi byt spinény ve vSech kontrolnich bodech vnitfniho prostoru
nebo jeho funkéné vymezené €asti. V mistech, kde je Cinitel denni osvétlenosti vyhovuiici jen ve funkéné vymezené
Casti, je nutné v této Casti umistit pracovni mista. Funkéné vymezené &asti vyhovujici pro denni a sdruzené
osvétleni jsou zndzornény barevnymi izofotami ve vypoctu denniho osvétleni.

Pokud je €initel denni osvétlenosti vyhovujici ve funkéné vymezené €asti jen na sdruZené osvétleni, je
nutné tento fakt respektovat a pfi navrhu umélého osvétleni a zvysit pozadovanou hladinu osvétleni o jeden stupen.
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Tuto moznost osvétleni je nutné projednat na krajské hygienické stanici. V prostoru s nevyhovujicim dennim
osvétlenim neni mozné umistit pracovni mista s trvalym pobytem.

V pfipadé tfidy €. 112 se jedna o rekonstrukci mistnosti, a proto je osvétleni sdruzené dostatecné. Mista
Zaku v lavicich musi byt v uéebnach orientovana tak, aby zaci nebyli v zorném poli oslfiovani jasem osvétlovacich
otvor( a ani si nestinili misto zrakového Ukolu.

Ve sténé za tabuli nesmi byt osvétlovaci otvor (okno nebo stfedni okno), v opaném pfipadé musi byt
zakryt neprlsvitnym materialem, jehoz Cinitel odrazu svétla se blizi hodnoté Cinitele odrazu této stény. V projektu
se neuvazuje s rozmisténim nabytku.

Stinéni

V nové navrzené pfistavbé jsou prosklené plochy orientovany na vychod, zapad a sever. Okna na zapadni
fasadé jsou kvdli prehfivani objektu doplnéna o exteriérové Zaluzie. Okna na vychodni, zapadni a severni fasadé
jsou stinéna za pomoci interiérovych Zaluzii, které zajistuji vnitini komfort a pohodu uzivatell, napf. pfi spanku
déti.

Umélé osvétleni

Umélé osvétleni bylo navrzeno die CSN EN 12464-1 Osvétleni pracovnich prostor( - Cast 1: Vnitni
pracovni prostory. Vysledky vypoctl jsou zobrazeny ve formé izolux(i a hodnot ve vypocetnich bodech. Mistnosti
jsou modelovany prostorové a zadany formou vektor(i. Vypodetni program vyuziva osvétlenosti bodovou metodu
pomoci mnohonasobnych odrazl. Hodnoceni osInéni se provadi dle metody jednotné miry osinéni UGR.

Pozadované hodnoty Vypoctené hodnoty
Mistnost Em | rovnomérnost | UGR | Ra | Em | rovnomérnost | UGR | Ra | Udrzovaci | Svitidlo | Zdroj
(Ix) (Ix) Cinitel

102b Trida 300 0.4 22 80 | 474 0,64 21,2 | =80 0,72 B.la B.la
112 Tiida — ¢.1* | 500 0.4 22 80 | 581 0,75 20,7 | =80 0,72 B.la B.la
112 Trida—¢.2 | 300 0.4 22 80 | 374 0.83 194 | =80 0,72 B.la B.la
12 ";;;f}’;”"”” 500 0.6 2 |80 738 0.87 17.1 | >80 | 072 Bl | Bl
213c Kancelar | 500 0.6 19 80 | 629 0.87 18,9 | =80 0,72 B.la B.la

214 Trida 300 0.4 22 80 | 479 0,71 213 | =80 0,72 B.la B.la

Pozn.: V mistnostech oznacenych *, bvlo umeélé osvétleni navyseno o jeden stuper na
sdriiZené osvétlent,

Na zakladé zadani byla navrzena osvétlovaci soustava umélého osvétleni. Prostor byl navrzen dle platné
legislativy. OsInéni bylo poditano ve vySce 1,7 m (pro stojici osobu) a ve vySce 1,2 m (pro osobu sedici) nad
podlahou. V prostoru se uvazovalo s vodorovnym smérem pohledu a bylo uvazovano s nékolika sméry pohledu.

Pfi navrhu umélého osvétleni byl respektovan vypocet denniho osvétleni a umélé osvétleni bylo navySeno
0 jeden stuperi v mistnosti ¢. 112 Tfida - €ast €. 1. Druha ¢ast mistnosti slouzi jako loznice pro déti a nepfedpoklada
se zde trvaly pobyt osob. V pfipadé tfidy ¢. 112 se jedna o rekonstrukci mistnosti, a proto je osvétleni sdruzené
dostateCné. Pfi zachovani rozmisténi svitidel dle tohoto projektu budou vSechny prostory vyhovovat vSem platnym
legislativam.

c) Akusticka studie — posouzeni hlukové zatéze

Sougasti projektu pro vydani spoleéného povoleni k akci Stavebni Upravy a pistavba MS Bluéina je
akustické studie zpracovana Ing. Hanou Vojifovou (AKUSTING, spol. s.r.o., Cejl 76, 602 00 Brno, tel.: 545 210 297;
09/2020). Akustické studie je pfilozena k projektové dokumentaci.

Akusticka studie Fesi rozsiteni MS Blugina o nové ugebny. Hluk v lokalité je tvoren hiukem z dopravy na
silnici II. a IIl. tFidy. Viysledky vypoétl prokazaly spinéni prisludnych hygienickych limitd jak pred fasadou MS, tak u

Dle vysledkd vypoctl ve venkovnim prostoru byla posouzena neprizvuénost obvodového plasté a vyplini
otvord nové pfistavby. Pfi dodrZeni pozadavku normy je pfedpoklad bezproblémového dodrzeni hygienického limitu
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45 dB v chranéném vnitfnim prostoru stavby. Byly doporu¢eny obecné zasady pfi Upravé prostorové akustiky uvnitf
uceben.

Vypocet a hodnoceni vysledkl v CHVePS

Doprava nha pozemnich komunikacich

V nasledujici tabulce jsou predkladany vysledky vypotti hiuku z dopravy pred fasadou nové pristavby MS
v denni dobé.

Tab. 7.1: Hladiny akustického tlaku A pred fasadou nastavby — automobilova doprava

TABULKA BODU VYPOCTU - doprava
VB |(vysgka Umisténi Lpeq (dB) Limit Hodnoceni
1- 1,5 i 58,6 pfekrofen
V fasada — -
1- 5,0 59,6 prekrolen
55 dB —
2- 1,5 38,6 dodrzen
J fasada
2- 5,0 40,8 dodrzen

Hodnoceni a komentar:
Pred vychodni fasédou pfistavby jsou hygienické limity pfekroCeny. Tfidu v pfistavbé Ize vétrat okny
v zapadni fasadé, kde jsou hygienické limity bezpe¢né dodrZeny.

Stacionarni zdroje
V nasledujici tabulce jsou predkladany vysledky vypocti hluku z provozu zdroji souvisejicich s novou
pfistavbou MS v denni dobé.

Tab. 7.2: Hladiny akustického tlaku A ve vypoétovych bodech — stacionarni zdroje

TABULKA BODU VYPOCTU - doprava

VB |vyska Umisténi Laeq (dB) Limit Hodnoceni
1- 1,5 32,8 dodrZen
1- 5,0 V fasada 38,1 dodrzen
1- 8,0 48,6 dodrzZen
2— 1,5 i 25,2 dodrzZen
2 5,0 |’ fasada 29,9 50 dB | dodrZen
3- 3,0 nam. Svobody 121 19,9 dodrZen
4- 3,0 nam. Svobody 21 14,1 dodrZen
5 8,0 severni okraj 42,9 dodrzZen
6 8,0 zapadni okraj 46,4 dodrzen

Hodnoceni a komentéaf:

Hygienicky limit pro hluk ze stacionarnich zdrojii souvisejicich s provozem pfistavby MS jsou pred viemi
fasadami okolnich staveb i fasadami MS dodrzeny. Hladiny akustického tlaku A se u okolni zastavby pohybuiji pod
arovni 30 dB. Pokud budeme u stavajicich objektl uvazovat nejhor§i moznou hlukovou situaci, a sice hladiny
akustického tlaku A v trovni limitu 50 dB pro denni dobu, nedojde v denni dobé vlivem novych zdroji k zadnému
zvyseni celkovych hladin akustického tlaku.

Kompletni hlukové zatiZeni

V nésledujici tabulce jsou uvedeny hladiny akustického tlaku A pfed fasadou nové pfistavby od v3ech
zdrojii v lokalité (doprava a stacionarni zdroje). Tyto hodnoty jsou pouze orientacni a slouzi jako podklad pro
stanoveni nepriizvucnosti obvodového plasté budovy.
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Tab. 7.3: Hladiny akustického tlaku A ve vypoctovych bodech — vse

TABULKA BODU VYPOCTU - komplet
VB |vyska Umisténi Laq (dB)
1- 1,5 59,6
V faséada
1- 5,0 59,7
2— 1,5 38,8
J faséada
2— 5,0 41,1

Vypocet a hodnoceni CHVnPS

Neprizvuénost obvodového plasté

V pfedchozi kapitole byly urCeny celkové hladiny akustického tlaku A pfed fasadami nové pfistavby. Byly
zjistény hodnoty do 60 dB pfed uli¢ni fasadou a do 45 dB pfed dvorni fasadou.

Dle tabulky 2 z normy CSN 73 0532 je na zakladé vypoctenych hodnot poZzadovana nepriizvuénost
obvodového plasté R’y = 30 dB. Vzhledem k celkové ploSe oken k celkové ploSe obvodového plasté plati pro okna
stejny pozadavek jako pro piné Casti plasté. Pfi dodrzeni pozadované nepriizvuénosti konstrukci bude zajisténo
splnéni hygienickych limitd v CHVnPS.

Obvodovy plast

Pozadavek na neprlzvuénost obvodového plasté ve vysi 30 dB bez problému splfiuji bézné pouzivané
materialy. Obvodovy plast bude zdény z keramickych tvarovek tloustky 300 mm, stavebni neprizvuénost stény
tohoto typu bude nad 40 dB. Pozadavek normy 30 dB tedy s rezervou spliiuji.

Vyplné otvord
Okna vzdy predstavuji nejslabsi prvek obvodového plasté. Pozadavek na nepriizvucénost oken ve vysi 30

dB spliuji v podstaté vSechna bézné osazovana plastova, dfevéna nebo hlinikova okna zasklena izolacnim
dvojsklem. Z hlediska hospodarnosti by se rozdil mezi neprizvu¢nosti piné ¢asti a neprizvucnosti transparentniho
prvku mél pohybovat kolem 10 dB. Doporucujeme pouzit okna s vy$Si nepriizvucnosti alespon 33 dB (tfida zvukové
izolace 2, dle DIN 52 210). Konkrétni parametry okna pak provéfit u vyrobce. Pozornost doporuéujeme vénovat
zabudovani okna do konstrukce a dlslednému vypinéni spar — pozor, vypinéni velkych netésnosti pouze stavebni
pénou neni svym charakterem povazovano za vhodnou ochranu proti praniku hluku.

Prostorova akustika

Pozadavky jsou uvedeny v normy CSN 73 0527 dle vyuZiti prostoru a jeho objemu. Pro mistnosti hry v
matefskych Skolach je normou doporucen Sirokopasmovy obklad stropu, to znamena podhled, jehoz vazeny Einitel
zvukové pohltivosti ay, = 0,8.

Akustické pozadavky na materské Skoly

Chranény prostor (mistnost pfijmu zvuku)

Pozadavky na zvukovou izolaci

Radka Hluény prostor (mistnost zdroje zvuku) Stropy Stény Dvefe

R'ang]nT,w L'nw, Lot [dB] | R'w, Dot [dB] R. [dB]

F. Skoly a vzdélavaci instituce — uéebny, vyukové prostory

15 Ucebny, vyukové prostory 52 58 47
16 Spolec¢né prostory, chodby, schodisté 52 58 47 32
17 Hluéné prostory (télocviény, dilny, jidelny) s hiukem  Lamax< 85 [dB] 55 48 52

i ¢né & ic iuc i maxS
18 Eg;l;m hlu¢né prostory (télocviény, hudebni uéebny, dilny) s hlukem La 90 609 489 579

16



STAVEBNi UPRAVY A PRISTAVBA MS BLUCINA 04/2021
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

d) Zasady hospodareni s energiemi

Jednotlivé stavebni konstrukce a vypiné otvord musi byt navrzeny tak, aby spliovaly tepelné technické
pozadavky dle CSN 73 0540-2:2011. Na zakladé tepelné technického posouzeni spliiuji véechny navrzené skladby
vnéjSich i vnitfnich stavebnich konstrukci pozadavky na hodnotu teplotniho faktoru vnitfniho povrchu, na hodnotu
soucinitele prostupu tepla a na poZadavky Sifeni vihkosti konstrukci. Dale je spinén normovy poZadavek na prostup
tepla obélkou budovy.

Z hlediska PENB dle zakona €.406/2000 Sh., o hospodafeni energii a vyhlasky ¢.264/2020 Sb., o
energetické naro¢nosti budov byl objekt posuzovan jako vétsi zména dokon¢ené budovy a na zakladé provedeného
vypoétu byl zatfizen do klasifikacni tfidy C — Uspornd. Pozadavek pro vétSi zménu dokon¢ené budovy byl spinén.
PENB je priloZen v dokladové ¢asti dokumentace.

e) Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Stanoveni radonového indexu pozemku - prizkumem byl na parcele €. 226, k. U. Blucina (okres Brno-
venkov), stanoven stfedni radonovy index pozemku (zpracovatel prizkumu Dr. Jifi ValaSek, Babickova 32, 613 00
Brno, Cervenec 2020).

Vzhledem k tomu, ze ve skladbé podlahy na terénu je navrZeno teplovodni podlahové vytapéni, musi byt
z dlvodu stfedniho radonového indexu navrzeno protiradonové opatfeni. Jako protiradonové opatfeni bylo zvoleno
odvétrani podlozi v kombinaci s protiradonovou izolaci.

Navrzena izolace:

Je uvaZovano souvrstvi dvou asfaltovych pasu.

spodni pés

- pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou viozkou ze sklenéné tkaniny, celkova tloustka 4 mm

- souéinitel difuze radonu D = 1,4 x 10" m?/s
+

vrchni pas

- pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou z polyesterové rohoze, celkova tloustka 4 mm

- soucinitel difize radonu D = 1,9 x 101" m2/s

s vzajemné prostfidanymi plynotésnymi spoji a s plynotésnym napojenim na prostupuijici,
navazujici a ukoncujici konstrukce.

Vétraci systém podloZi

Pod obytnymi interiérovymi prostory 1. NP pfedmétné pfistavby MS bude realizovan vétraci systém
sestavajici z celkem 1 vétve z perforovanych drenéznich trubic (hadic) napojenych do jednoho pIného stoupaciho
odvétravaciho potrubi. Vedeni drendznich trubic a umisténi stoupaciho odvétravaciho potrubi viz vykres ,B.1
Z4klady — schéma vedeni ventilatniho potrubi®.

Pod vrstvou Zelezobetonové desky tl. 150 mm bude realizovana vrstva hutnéného Stérkopiskového
podsypu (kamenivo frakce 16-32) tl. min. 150 mm. V této vrstvé podsypu budou vedeny drenazni trubice DN 100
mm - tzv. ,husi krky“ s perforaci po obvodu. Drenazni trubice budou napojeny (pres piné potrubi v mirném sklonu,
viz dale) na pIné stoupaci odvétravaci potrubi DN min. 150 mm.

Stoupaci odvétravaci potrubi bude pfimo (rovné) vyusténo nad uroven stfedni krytiny do t&sné napojeného
vétraciho kominku. Potrubi bude umisténo v pfice mezi mistnostmi ¢. 102b a 103.

Odveétravaci potrubi se uloZi v mirmém sklonu (cca 2 %) od stoupaciho odvétravaciho potrubi tak, aby
pfipadny kondenzat mohl odtékat do drendzni vrstvy.

Konec stoupaciho odvétravaciho potrubi musi umoziovat dodateéné osazeni ventilatoru. Nyni bude
pouze k misté umisténi pfipadného ventilatoru doveden elektricky kabel. K osazeni ventilatoru musi dojit v pfipadé
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nesplnéni smérnych hodnot koncentrace radonu v interiéru pobytovych mistnosti. Chod ventilatoru bude regulovan
na zakladé méfeni koncentrace radonu v interiéru.

Po _dokonéeni stavby doporu¢ujeme provést méfeni koncentrace radonu v interiéru objektu, aby bylo
mozné posoudit U¢innost navrzenych protiradonovych opatreni.

11

12.

13.

14,

15.

Ochrana pied bludnymi proudy

Jedna se o stavbu, pro kterou neni nutné fesit ochranu pfed bludnymi proudy.

Ochrana pred technickou seismicitou

V feSeném Uzemi se neobjevuji znamky seismicity.

Ochrana pied hlukem

Jsou dodrzeny véechny pozadavky na zvukovou izolaci dle CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku
v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkd.

Protipovodiiova opatieni

Navrhované objekty se nenachazi v zaplavovém uzemi, proto nejsou navrzena Zadna protipovodriova
opatfeni.

Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Objekty se nenachézi na poddolovaném Gzemi ani na Uzemi se zvySenym vyskytem metanu, proto neni
potieba tuto problematiku fesit.

. POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI
Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci jsou stanoveny v samostatné ¢asti dokumentace — D.1.3
PoZarné bezpeénostni feSeni stavby.

UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU A O POZADOVANE JAKOSTI

PROVEDENI
Pouzité materialy musi spliovat poZadavky pfislusnych norem a piedpisU.

POPIS NETRADIGNICH TECHNOLOGICKYCH POSTUPU A ZVLASTNICH POZADAVKU NA
PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI
Pfi vystavbé nedojde k vyuziti netradiénich technologickych postupt.

POZADAVKY NA VYPRACOVANI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE ZHOTOVITELEM STAVBY

STANOVENiI POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH KONSTRUKCi A PRIPADNYCH
KONTROLNICH MERENi A ZKOUSEK, POKUD JSOU POZADOVANY NAD RAMEC POVINNYCH

1. PREDANI STAVENISTE

Staveni§té pfedava objednatel zhotoviteli. Objednatel dale pfedava zhotoviteli stavebni povoleni,
projektovou dokumentaci, vyznaceni hranice staveni$té a také mista pro odbér elektrického proudu a vody. O
odevzdani a pfevzeti stavenisté se pofizuje zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel pfevzetim stavenisté potvrzuje,
Ze za néj pfejima veSkerou odpovédnost.

2. VYTYCENI INZENYRSKYCH SiTi A VLASTNi STAVBY

3. UKONCENIi BOURACICH PRACI
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4. ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Stavba musi byt pfipravena pro provadéni zakladovych konstrukci. Na pozemku musi byt kompletné
dokonceny vykopové prace tj. vykop jdmy a ryh. Musi se provést kontrola pfesnosti provedeni zakladovych spar,
kontrola spravného zaméreni, vodorovnosti dna ryh, hloubka ryh, svislost stén, pravouhlost dna a stén, Cistota ryh
a ulehlost dna ryh. Z&kladové spary musi byt pfedany cisté, suché.

- Kontrola vstupni - Musi se zkontrolovat, zda se na stavenisti nachazi véechen material potfebny k zahajeni
praci, pro provadéni zakladovych konstrukci (kontrola mnozstvi vyztuze, feziva, kontrola kvality dovezeného
betonu). Dale se kontroluje spravné provedeni zemnich praci, projektova dokumentace, technicky stav stroju a
zadisténi ryh. Na konci bude proveden zapis do stavebniho deniku.

- Kontrola mezioperaéni - Kontrola, ktera se provadi v pribéhu praci namatkové a zapisuiji se do
stavebniho deniku. Kontroluje se spravny tvar a vySka. Velmi dlleZita je kontrola z jaké vysky dopada beton,
max. dovolend hodnota je 1,5m.

- Kontrola vystupni - Kontrola, ktera se provadi po dokonéeni zakladovych konstrukci. Kontroluje se
geometricka presnost, tvrdost betonu, pevnost betonu, plocha zakladu (musi byt piné, hladké, bez odtrzenych hran
a ulamanych rohd) a rovinatost povrchu zakladi (max. odchylka £ 3 mm na 1 m délky), provedeni prostupu. Na
konci bude proveden zapis do stavebniho deniku.

5. ZDENE KONSTRUKCE

Pfed zahajenim zdéni musi byt provedena pfejimka zakladovych konstrukci véetné provedeni pasi
hydroizolace a zafizeni stavenité. Kontrola se provede dle projektu. Zdivo musi byt vytyéeno pomoci laviéek s
hfebiky, na nichz je nataZen provaz — vytyCeni zdi. O pfevzeti staveni§té bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

- Kontrola vstupni - Musi byt provedena kontrola pracovisté, projektové dokumentace, kontrola kvality a
kvantity dodaného materialu, kontrola skladovani materidlu a kontrola technického stavu stroji. Nasledné je
proveden zapis do stavebniho deniku.

- Kontrola mezioperaéni - Provadi se kontrola klimatickych podminek (teplota, rychlost vétru, viditelnost),
kontrola vyty&eni zdiva, zalozZeni prvni vrstvy zdiva, kontrola vazby zdiva, dodrzeni rozmérd podle projektové
dokumentace, kontrola svislosti stén a kontrola osazeni pfekladu a velikost otvori. Na konci musi byt proveden
zapis do stavebniho denik.

- Kontrola vystupni - Kontroluje se soulad s projektovou dokumentaci (rozméry, poloha a rozméry otvor(),
rovinnost zdiva ve vodorovném (odchylka max. 20 mm na 10m) a svislém sméru (odchylka max 10 mm na 1 patro),
vazby, sparovani, uloZeni pfeklad.

6. STROPNi KONSTRUKCE

- Kontrola vstupni - Stavbyvedouci kontroluje dodaci list bednéni, zejména mnoZstvi a typy materialu dle
projektové dokumentace. Déle vizualné kontroluje rovinnost, hladkost a neporusenost jednotlivych dild.

- Kontrola mezioperacni — Kontroluje se uloZeni jednotlivych prvki, provedeni dle projektové dokumentace.
Na zavér se kontroluje nachystani prostupt stropni konstrukci dle projektové dokumentace.

- Kontrola vystupni - Kontrola, ktera se provadi po dokonceni stropni konstrukce. Kontroluje se geometricka
pfesnost, tvrdost betonu, pevnost betonu a rovinatost povrchu stropni konstrukce, provedeni prostupd. Na konci
bude proveden zapis do stavebniho deniku.

7. STRESNi KONSTRUKCE

- Kontrola vstupni - Stavbyvedouci kontroluje zejména mnozstvi a typy materidlu dle projektové
dokumentace.

- Kontrola mezioperaéni — Kontroluje se spravné provedeni parotésné vrstvy pfed polozenim
tepelnéizolacnich vrstev.
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- Kontrola vystupni - Kontrola, které se provadi po dokonéeni stfedni konstrukce. Kontroluje se provedeni
stfe$ni konstrukce dle projektové dokumentace a utésnéni prostupd. Na konci bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

8. OSAZENIi OKENNICH A DVERNICH VYPLNi

V pribéhu realizace zabudovani vyrobk( do stavby se kontroluje:

- Provedeni a vlastnosti stavebniho otvoru,

- osazeni do svislé a vodorovné roviny a pravouhlosti

- ukotveni vyrobku do otvoru,

- provedeni pfipojovaci spary pfed jejim prekrytim pfi provadéni naslednych stavebnich praci,
- funkce otevirani a zavirani u pohyblivych kfidel,

- vzhledu vyrobku s ohledem na mozné vady a poSkozeni.

O prGbéhu a ukonéeni prace se provadi zapis ve formé pfedavaciho protokolu.

9. ZATEPLOVACI SYSTEM

- Kontrola vstupni — Kontrola projektové dokumentace, dokonceni pfedchozich praci a mnozstvi a kvalita
dodaného materialu.

- Kontrola mezioperacni

Zalozeni systému — rovinnost a pevnost osazeni soklového profilu, soklové profily podkladat pouze
podlozkami do 10 mm, osazovat s mezerou 2-4 mm, spéra pod profilem musi byt utésnéna lepici tmel

Lepeni desek - michani lepici hmoty - dodrzovani spravného postupu michani a spravné konzistence lepici
hmoty; nané3eni lepici hmoty - min. 40% plochy, tmel nesmi byt ve sparach; spary mezi deskami - zaplnit spary
mezi deskami od 2 mm do 4 mm nizkoexpanzni pénou nad 4 mm pfifezem izolantu; pfevazba desek - minimalni
pfesah vSech spar 100mm, velikost desek - nepouzivat zbytky desek se Sifkou mensi nez 150mm, nepouZivat vice
pfifez{ vedle sebe.

Kotveni - talifové hmozdinky - mnozstvi a rozmisténi a pevnost - nesmi byt pohybliva nebo dokonce
Zlomena

Zakladni vrstva - sklenéna sitovina - mfizka nesmi byt viditelna, kryti nejméné 1 mm, na pfeloZeni 0,5 mm,
min. pfesah sitoviny 100 mm; rovinnost - maximalni hodnota nerovnosti zakladni vrstvy je max. velikost zrna + 0,5
mm na metrové lati

Klimatické podminky - je nutné diisledné provadét zapisy o pribéhu a rozsahu provadénych praci béhem
dne a zapisovat poCasi véetné jeho vyraznych zmén mimo pracovni dobu (no¢ni desté, bourky).

- Kontrola vystupni — Kontrola kvality provedeni zateplovaciho systému, kontrola rovinnosti a kontrola stavu
pracovisté pro pfedani k vykonu dalsi etapy.

10. VNITRNI OMITKY
Pred zahajenim omitani musi byt kompletné dokoncena hruba stavba, dale musi byt osazeny vypiné otvord.
Musi byt dokonceny a odzkouSeny veskeré instalacni rozvody pod omitkou. Pfed zahajenim omitacich praci je
nutné provést kontrolu rovinnosti svislych konstrukci a stropu. Podklad pro omitani musi byt suchy, pevny, zbaveny
necistot a jeho minimélni teplota musi Cinit +5°C.
- Kontrola vstupni — Pfi vstupni kontrole se zkontroluji pfedchozi ukonéené procesy. Investorem musi byt
pfevzata dokumentace o provedeni hrubé stavby. Bude provedena kontrola podkladu a materialu.
Kontrola podkladu obsahuje: kontrolu rovinnosti, pfip. svislosti
kontrolu Cistoty
kontrolu savosti
kontrolu teploty
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Déle je nutné zkontrolovat material nutny ke zhotoveni vnitfnich omitek (pocty pytll, spravnost dodaného
materialu, pfipadné jejich poSkozeni pfi pfepravé od dodavatele). Tuto kontrolu provede stavbyvedouci a vysledky
zapi$e do stavebniho deniku.

- Kontrola mezioperaéni — Kontrolu je nutné provadét po kazdém technologickém postupu. Bude provedena
kontrola provadénych povrch(i — cementového postfiku, hrubého jadra, Stukové vrstvy. Kontrola jednotlivych vrstev
omitky se bude provadét pribézné, aby bylo zabranéno pripadné kfivosti povrchu hotové omitky. Tato kontrola
bude provadéna 2 m lati. Hotovy povrch omitek se bude kontrolovat 2 m lati s odchylkou 2 mm. Dale se budou
kontrolovat provadéné rohy (pravé Uhly, zakfiveni stén ostré a tupé uhly). Tyto kontroly bude provadét vedouci
pracovni ety pribézné a provede zaznamy do stavebniho deniku o téchto kontrolach.

- Kontrola vystupni - Bude provedena kontrola rozmér(i a spravnosti zhotoveni vnitfnich omitek, rovinnost
povrchu 2 m lati s odchylkou 2 mm, déle vizualni kontrola povrchu omitek (bez viditelnych prasklin &i ryh po
hladitku). Dal$i je vizualni kontrola, jestli nebyly pfi omitani poSkozeny povrchy okennich a dvefnich ramd. Tyto
kontroly provede stavbyvedouci za pfizvani technického dozoru investora a o této kontrole bude proveden zaznam
do stavebniho deniku.

11. PODLAHY

Pfed zapocetim pokladky podlah musi byt dokon¢ena hruba stavba, oplasténi stiedni konstrukce, osazena
oken a vstupni dvefe, svislé konstrukce musi byt opatieny omitkami, dokon&eny rozvody vedené podlahou, které
musi byt odzkouSeny. Zkontroluje se pfipravenost stavby pro pokladku podlah a zapiSe se prevzeti stavby do
protokolu.

- Kontrola vstupni — Kontrola plnosti pfedchozich etap a dodaného materialu. Bude provedena pfi pfebirce
materialu. Zkontroluje se pfedevsim mnoZstvi a kvalita dodaného zboZi.

- Bude provedena kontrola rovinnosti podkladu +- 2 mm/2m. Vihkost podkladu musi byt u keramické dlazby
max. 4%. U vinylové podlahy nesmi pfekro€it 2,5%. Kontroly budou zaznamenany do stavebniho deniku.

- Kontrola mezioperaéni - Kontrolu je nutné provadét po kazdém technologickém postupu. Provadi se
kontrola praci, dodrzeni spravnosti postupli a rozmérd. Zkontrolujeme, zda dlazba a PVC jsou poloZeny podle
pokyn(i dodavatele a jestli je nanesena spravna tloustka. Do kazdého styku dlazdic bude viozen jeden sparovaci
kfiZzek. Kontroly budou zaznamenany do stavebniho deniku.

- Kontrola vystupni - Provedeme kontrolu spravnosti a rovinatosti provedeni keramické dlazby a PVC,
stejnomérnost a navaznost spar na sténu. Kontrolujeme odchylku +- 2 mm/2 m. Bude provedena vizualni kontrola
podlahy. Kontroly budou zaznamenany do stavebniho deniku.

12. PROHLIDKA PO UKONCENI DILA

13. VYPIS POUZITYCH NOREM, ZAKONU, VYHLASEK

Dokumentace byla zpracovana v souladu s nasledujicimi zakony, vyhlaskami, technickymi normami, nafizenim
viady:

ZAKONY
Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich
pfedpis
Zakon €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii ve znéni pozdé;jSich predpist, zejména zakona ¢. 318/2012
Zékon &. 320/2015 Sb., O Hasi¢ském zachranném sboru Ceské republiky a 0 zméné nékterych zakond
Zakon €. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist, ve znéni pozdéjSich predpist
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VYHLASKY
Viyhlaska €. 23/2008 Sb. ve znéni Vyhlasky ¢&. 268/2011 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb
ViyhlaSka €. 264/2020 Sb. o energetické naroénosti budov
Vyhlaska €. 93/2016 Sb., o katalogu odpadu. 2016
Viyhlaska. &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhla8ka o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjSich predpisl
Viyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdgjSich pfedpis
ViyhlaSka €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb
Viyhlaska €. 383/2001 Sh., Vyhlaska ministerstva zZivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani s odpady
Viyhlaska €. 405/2017 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjSich predpist

NARIZEN{ VLADY
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci
Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich
pfedpisd.

TECHNICKE NORMY
CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a $atny. 2013
CSN 73 4055 Vypodet obestavéného prostoru pozemnich stavebnich objektd. 1963
CSN 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni. 2000
CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy — Zakladni pozadavky. 2010
CSN 73 3305 Ochranna zabradli. 2008
CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni. 2011
CSN EN 1253-1:2004 Podlahové vpusti a stfesni vtoky
CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci. 3.2008; Zména: Z1 11.2008
CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotFebict paliv. 2010
CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cést 1-1: Obecné zatiZzeni — Objemové tihy, viastni tiha
a uzitna zatizeni pozemnich staveb. 2004

Pozérni bezpeénost staveb

CSN 73 0810 PBS - Spoleéna ustanoveni. 2016

CSN 73 0802 PBS — Nevyrobni objekty. 2009

CSN 73 0818 PBS - Obsazeni objektu osobami. 1997

CSN 73 0872 PBS - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim. 1996
CSN 73 0873 PBS — Zasobovani pozarni vodou. 2003

CSN 73 0821, ed. 2 — PBS - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci. 2007

CSN 73 0833 PBS — Budovy pro bydleni a ubytovani. 2010; Zména: Z1 2013

CSN 06 1008 Pozarni bezpednost tepelnych zafizeni. 1997

CSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy pozarni bezpeénosti staveb. 1997

Akustika

CSN 73 0532:2010 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti
stavebnich vyrobk( — PoZadavky

CSN 730525 - Akustika — Projektovani v oboru prostorové akustiky — Vseobecné zasady
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Denni osvétleni a oslunéni
CSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011Denni osvétleni budov — &ast 1: Zakladni pozadavky
CSN 73 0581:2009 Oslunéni budov a venkovnich prostor — Metoda stanoveni hodnot

Tepelna ochrana budov

CSN 73 0540-1:2005 Tepelna ochrana budov — Cast 1: Terminologie

CSN 73 0540-2:2011+Z1:2012 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky
CSN 73 0540-3:2005 Tepeln4 ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veligin
CSN 73 0540-4:2005 Tepelna ochrana budov — Cast 4: Vypo&tové metody

04/2021
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D.1.5 PROJEKT INTERIERU
Soucasti dodavky tohoto projektu je rovnéz interiérové vybaveni stavby.
Sklada se z atypického a typového nabytku a navrhuije interiérové vybaveni v mistnostech 1.NP:
101 - zadvefi, 102a - Satna, 102b - tfida, 103 - WC déti, 106 — Satna, 107 — WC zaméstnanci, 108 — umyvarna,
117 - kancelaf. Ve 2.NP se jedna o mistnosti: 214 - tfida, 215 — WC déti, 213c - kancelar.
PRVKY VYZADUJICi KOORDINACI SE STAVEBNIM RESENIM:

PZ 1 - posuvny zavés dvoudilny v m.¢. 102b — montaZ dvoukolejnice pro pojezd zavésu formou systémové alu
listy zafrézované do urovné SDK podhledu

PZ 2 - posuvny zavés dvoudilny v m.¢. 214 — montaz dvoukolejnice pro pojezd zavésu formou systémové alu listy
zafrézované do Urovné SDK podhledu

LS1 - skfifi pro lehatka v m.¢. 102b — soucasti dodavky vyrobku je provedeni vnitfniho parapetu oken
LS1 - skfif pro lehatka v m.¢. 214 — souasti dodavky vyrobku je provedeni vnitfniho parapetu oken
S0 01 - sedaci okno v m.&. 102b — sou&asti dodavky vyrobku je provedeni vnitfniho parapetu okna

S0 02 - sedaci okno s Uloznymi prostory v m.¢. 214 — souasti dodavky vyrobku je provedeni vnitfniho parapetu
okna

PR1 — police na kartacky a rucniky — vyrobek je osazeny jako nébytkova délici sténa v prostoru mistnosti €. 103 -
WC déti a je nutné jej kotvit do podlahy jako prevence proti pfeklopeni — nutno zkoordinovat s podlahovymi
rozvody teplovodniho topeni!!!

PR2 - police na karta&ky a ruéniky — vyrobek je osazeny jako nabytkova délici sténa v prostoru mistnosti &. 215 -
WC déti a je nutné jej kotvit do podlahy jako prevence proti pfeklopeni — nutno zkoordinovat s podlahovymi
rozvody teplovodniho topeni!!!

POZNAMKY K DODAVCE INTERIERU:

- VeSkeré rozméry je nutno ovéfit na stavbé

- Veskeré prvky budou schvaleny GP na zakladé predloZené vyrobni dokumentace

- Montaz prvk( a kotveni na pfilehlé konstrukce stén a podlah musi byt provadéna v koordinaci s generalnim
dodavatelem stavby jakozto jednotlivych subdodavek femesel!!!
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