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Technická zpráva 
 

k projektu pro provedení stavby 
 

 
Akce: Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina 
 
Lokalita: Komenského 122, Blučina 
 
Investor: obec Blučina, Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina 
 
Část: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 

Zpracovatel: LOUDIL projekt, s.r.o. 
 Obřanská 1115/43, 614 00 Brno 
 tel. 723 111 671 
 e-mail: lloudil@loudilprojekt.cz 
 
 

a) Konstrukční systém 
 

 

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu Mateřské školy v Blučině. 
Stávající objekt je proveden jako dvoupodlažní bez podsklepení. V minulosti byl 
objekt již několikrát přistavován a rekonstruován. Svislé konstrukce jsou provedeny 
z plných pálených cihel, v přístavbách z děrovaných cihel na maltu. Stropní 
konstrukce jsou tvořeny ocelovými nosníky a valenými (stájovými) cihelnými 
klenbami, v přístavbách jsou stropy z keramických desek hurdis ukládaných do patek 
a z PZD panelů. Základové konstrukce jsou tvořeny v původní části pasy z plných 
pálených cihel, u přístaveb pravděpodobně z betonových základových pasů. Střecha 
je provedena valbová tvořená dřevěným krovem. Přístavba je navržena o jednom 
částečném podzemním podlaží a dvěma nadzemními podlažími. Přístavba je 
navržena jako zděná z keramických bloků na maltu, stropy jsou v nadzemních 
částech z prefabrikovaných předpínaných panelů a ocelových nosníků s trapézovými 
plechy a nadbetonovanými železobetonovými deskami. Strop nad 1.PP je 
železobetonový monolitický, stejně jako stěny v 1.PP. Založení objektu je navrženo 
na základových pasech a desce. 
 
Stropní konstrukce přístavby jsou navrženy z prefabrikovaných předpínaných 
dutinových panelů tl. 250 mm nad 2.NP a 320 mm nad 1.NP. Panely jsou navrženy 
nad učebnami, v místě chodby a technického zázemí jsou navrženy ocelové 
z válcovaných nosníků, trapézových plechů a železobetonových nadbetonávek. Nad 
1.NP jsou navrženy nosníky I 180, nad 2.NP nosníky HEA 120. Nosníky budou 
uloženy na straně stávajícího objektu do vysekaných kapes na betonové podkladky 
tl. min. 50 mm, nosníky budou zpětně zazděny plnými pálenými cihlami na 
cementovou maltu M10. Na straně přístavby budou nosníky uloženy na věnce nebo 
do věnců (průvlaku) pomocí chemických kotev. Prefabrikované panely budou 
opatřeny ucpávkami dutin, spáry mezi panely budou zabetonovány, vybrané spáry 
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budou opatřeny kleštinovou výztuží. U části panelů v místě kotvení únikového 
schodiště dojde k proříznutí dutin a zabetonování dutin konstrukčním betonem. 
Prostupy stropními panely kromě VZT prostupu ø300 mm budou provedeny pouze 
v dutinách panelů, nesmí zasahovat do žeber panelů. Strop nad 1.PP je navržen 
železobetonový monolitický s horním lícem ve spádu. Při spodním líci je strop 
z pohledového betonu ve třídě pohledovosti PB2, distančníky budou použity 
z vláknobetonu, viditelné hrany budou koseny trojúhelníkovými lištami 10x10 mm, 
volné hrany budou opatřeny okapovými nosy. Stropní deska je na straně učeben 
uložena do stěn přes isonosníky s nerezovou výztuží v místě tepelné izolace, požární 
odolnost isonosníků, isonosníky budou provedeny s protipožární úpravou. 
 
Svislé konstrukce přístavby jsou navrženy v nadzemní části zděné z keramických 
bloků na celoplošnou tenkovrstvou maltu, nesmí být použita pěna. Zdivo je navrženo 
tloušťky 300 mm, v koruně jednotlivých podlaží bude zdivo zakončeno 
železobetonovými monolitickými věnci. V suterénu objektu jsou stěny a sloupy 
navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce na viditelných stranách 
z pohledového betonu, viditelné hrany budou koseny trojúhelníkovými lištami 10x10 
mm. Stěny jsou navrženy v systému bílá vana, všechny pracovní spáry ve stěnách 
budou opatřeny těsnícími profily, ve stěnách budou provedeny řízené smršťovací 
spáry. Za stěnami 1.PP bude provedena drenáž s odvodem vody do prostoru 
zahrady. 
 
Založení objektu je na železobetonových základových pasech provedených na 
podkladním betonu a na přehutněné rostlé zemině, základová spára pasů nesmí být 
v navážkách. Součástí základů jsou i základové stěny, které dorovnávají výškový 
rozdíl mezi základy a základovou deskou, která je navržena železobetonová tloušťky 
150 mm. Pod základovou deskou nutno zeminu přehutnit min. na Edef,2 = 60 MPa, 
případně vylepšit vrstvou zeminy (štěrku), poměr Edef,2/Edef,1=2,5. Stávající šachty a 
nádrže v prostoru přístavby budou odstraněny a prostor po nich zasypána zhutněn. 
V rámci základů přístavby bude zesílen základový pas stávající obvodové stěny 
mateřské školy, zesílení je navrženo přibetonováním v šíři 500 mm. Přibetonávka 
bude propojena se zděným pasem lepenou výztuží do předvrtaných otvorů na 
chemické kotvy, výztuže budou lepeny do cihel, ne do spár. 
 
Součástí úprav venkovních prostor je plocha mezi přístavbou a sousedním objektem 
na západní straně pozemku. Zde jsou navržena nová železobetonová monolitická 
schodiště. Ty jsou navrženy ze základových desek a pasů, pod základovými deskami 
budou provedeny podkladní betony tl. 50 mm, pod podkladními betony dojde 
k přehutnění zemin popř. jejich vylepšení na Edef,2 = 60 MPa, poměr Edef,2/Edef,1=2,5. 
Na desky budou nabetonovány stupně, které jsou rozděleny na sedací a pochůzné. 
Pochůzné stupně budou shora kartáčované. Všechny stupně jsou navrženy 
stupnicemi ve spádu 1%. Podstupnice a boční plochy jsou navrženy v pohledové 
kvalitě ve třídě pohledovosti PB2. Kolem květináčů jsou navrženy železobetonové 
základové pasy. Pochůzné plochy a rampy jsou navrženy železobetonové 
monolitické tloušťky 120 mm, horní líce jsou kartáčované. Desky jsou navrženy 
vyztužené KARI sítěmi. V deskách budou provedeny po betonáži prořezy, aby byly 
eliminovány účinky od smršťování a od zatížení teplotou. Desky budou od okolních 
základových konstrukcí či stávajících objektů oddilatovány. 
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U vstupu na pozemek z jižní strany u kuchyně je navržena železobetonová 
monolitická úhlová stěna, jejíž základová deska i stěna je navržena tloušťky 300 mm. 
U stěny je navrženo železobetonové monolitické schodiště, které bude z části 
uloženo na stejnou základovou desku jako úhlová stěna, z části bude na pasu, od 
stěny a stávajícího objektu MŠ bude schodiště oddilatováno. Úhlová stěna bude u 
sousedního objektu podbetonována prostým betonem na hloubku základové spáry 
sousedního objektu, aby základové spáry byly ve stejné úrovni. Za opěrnou stěnou 
bude provedena drenáž s odvodem vody mimo půdorys opěrné stěny. Na úhlovou 
stěnu bude uložena ocelová konstrukce únikové rampy ze 2.NP mateřské školy. 
Rampa je navržena z svařovaná z válcovaných ocelových nosníků HEB 160, I 80 a 
ocelových sloupků HEB 100. Zavětrování je navrženo v rovině pochůzné plochy 
křížovými ztužidly z kul. ø12 mm s napínáky. Pochůzná plocha je navržena 
z ocelového svařovaného pororoštu 40x4,0 na podestě a 40x2,0 mm na rampě. 
Konstrukce lávky bude ve vodorovných směrech kotvena i do objektu mateřské školy 
pomocí ocelových žárově zinkovaných závitových tyčí M16, které budou zalepeny do 
zdiva chemickými kotvami, lepení bude provedeno do cihel, ne do spár. Závitové 
tyče budou opatřeny u ocelového nosníku podložkami a matkami z obou stran 
nosníku, aby zajišťovaly tahové i tlakové síly. Založení rampy je navrženo na 
základových patkách a pasech. Pasy u sousedního objektu budou založeny do 
stejné hloubky jako základy sousedního domu. Patky u mateřské školy budou 
založeny do stejné úrovně jako objekt školy, patky budou se stávajícími základy 
mateřské školy propojeny lepenou výztuží na chemické kotvy. 
 
V prostoru kuchyně je navržen nový potravinový a zásobovací výtah. Konstrukce 
výtahu je navržena ocelová svařovaná z jäklů 60x60x4,0 mm, které tvoří sloupky a 
paždíky. Konstrukce výtahu bude založena na železobetonové základové desce tl. 
200 mm pomocí chemických kotev a patních plechů. Konstrukce výtahu bude 
procházet nově vytvořeným otvorem ve stropu, který bude proveden v cihelné klenbě 
mezi ocelovými nosníky. Otvor bude lemován ocelovou výměnou I 200, která bude 
přivařena ke stávajícímu ocelovému nosníku stropu a dále uložena a obezděna 
v kapse obvodového zdiva, stávající nosník bude před prováděním svaru očištěn 
ocelovými kartáči. Prostor mezi ocelovými nosníky bude vyztužen a zabetonován. 
Konstrukce výtahu bude kotvena k vnitřní nosné stěně chemickými kotvami M10 
v rozteči 600 mm v místě cihel, ne spár. Kotvení sloupků do zdiva bude provedeno 
po provedení omítky na stěně. Konstrukce výtahu bude kotvena k ocelové výměně 
ve stropu nad 1.NP, kotvení bude provedeno pouze ve vodorovném směru, ve 
svislém směru nebude šachta s nosníkem propojena, aby nebyly vnášeny účinky 
zatížení stropu do konstrukce výtahu. Přesný tvar ocelové konstrukce bude proveden 
na základě požadavků vybraného dodavatele výtahu. 
 
V rámci stavebních úprav dojde k provedení nových otvorů ve stěnách, popř. 
odstranění stávajících stěn. V některých případech se jedná o provedení otvorů 
v místě dříve zazděných otvorů, tzn. otvory budou obnoveny. Při bouracích pracích je 
nutno sledovat stav překladů nad těmito otvory, v případě, že budou překlady 
narušeny, je nutno práce zastavit, překlad provizorně podepřít a kontaktovat statika 
ke konzultaci. Nad novými otvory popř. rozšiřovanými otvory jsou navrženy ocelové 
překlady z válcovaných nosníků tvaru I. V místech, kde nevyhovělo zdivo na zvýšené 
zatížení od překladů je navrženo zesílení zdiva ocelovými sloupky ze zdvojených 
profilů jäkl opatřenými patními a korunními plechy. Prostor mezi jäkly bude po 
osazení konstrukce dozděn z plných pálených cihel nebo dobetonován. Překlady 
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budou k ocelovým sloupkům přivařeny dolními pásnicemi. Nosníky musí být vůči 
zdivu nad nimi celoplošně vyklínovány, aby nedošlo k poklesu zdiva nad nimi! 
 
V rámci přístavby je navrženo ocelové venkovní únikové schodiště. Schodiště je 
navrženo z ocelových schodnic z profilů UPE 220, které budou uloženy na 
železobetonovém stropu nad 1.PP a dále na ocelové konzoly tvořené svařovanými 
profily UPE 220, HEA 180 a IPE 160, které budou kotveny do železobetonového 
věnce a do dutinových panelů pomocí chemických kotev a závitových tyčí. Stupně 
budou tvořeny prefabrikovanými pororoštovými stupni, které budou přišroubovány ke 
schodnicím, mezipodesta a podesta bude tvořeny svařovanými pororošty tl. 30 mm. 
Kotvení do stropních panelů bude provedeno pomocí ocelových závitových tyčí, 
které budou svisle protaženy skrz celé panely a ze spodního líce panelů budou 
opatřeny plechovými podložkami, podložky budou podmazány lepidlem na 
cementové bázi. V místě závitových tyčí budou dutiny stropních panelů 
zabetonovány. Schodiště bude osazeno před výstavbou 2.NP. V případě, že bude 
schodiště osazováno po provedení zdiva ve 2.NP, budou ve zdivu provedeny 
montážní otvory, které budou následně zazděny plnými pálenými cihlami. 
 
Ve 2.NP stávajícího objektu budou provedena ocelová táhla za účelem stažení 
objektu. Táhla jsou navržena v místě, kde je na vnitřní i vnější stěně svislá trhlina. 
Táhla budou zakotvena pomocí ocelových plechů, které budou vůči stěně uloženy do 
cementové malty na zdivo. V místě kotevního plechu musí být ze stěny odstraněna 
omítka. Táhla budou aktivována a budou zajištěna proti prověšení. Stažení objektu 
bude provedeno před započetím výstavby přístavby, avšak po vyzpravení trhlin 
maltou a výztuží, která bude osazena 30 mm do vodorovných spár zdiva. Výztuž 
bude provedena z oceli B 500B, pruty ø6 délky 1,0 m budou do zdiva osazeny 
z obou stran stěny do každé čtvrté ložné spáry, střed prutů bude umístěn na trhlinu, 
tzn. zakotvení výztuže bude 500 mm na každou stranu trhliny. Výztuž bude vtlačena 
do lepidla na cementové bázi. Odhad celkové délky prutů 96 m, odhad množství 
výztuže 21,3 kg. 
 
 
b) Použité konstrukční materiály 

 
 

BETON 

Věnce, překlady, dobetonávky C 25/30 XC1 
Strop nad 1.PP C 25/30 XC1 XF1 
 
Stěny a sloupy v 1.PP C 25/30 XC3 XF3 XA2 

max. hloubka průsaku 
vody 35 mm 

Železobetonové základy (pasy, deska) C 25/30 XC2 XA2 
Prostý beton C 16/20 X0 
Podkladní beton C 12/15 X0 
Opěrná stěna, venkovní základy C 25/30 XC3 XF4 
 
VÝZTUŽ B 500B, B 500A (KARI 

sítě) 
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ZDIVO 

Stěny přístavby 1.NP, 2.NP Keramické bloky P15 na 
celoplošnou tenkovrstvou 
nebo klasickou maltu M10 
(ne pěnu) 

Dozdívky Plné pálené cihly P15 
nebo P20 na maltu M10 

 

OCEL 

Nosníky, překlady, sloupky S235 

Konstrukce rampy S355 

Trapézové plechy S350 

 

Dle ČSN EN 1090 jsou ocelové konstrukce zařazeny do výrobní skupiny „EXC2“. 

Povrchová úprava interiérových ocelových konstrukcí je po otryskání na stupeň SA 
2,5 navržena dle stupně korozní agresivity C2 (nízká). Povrchová úprava 
exteriérových ocelových konstrukcí je po otryskání na stupeň SA 2,5 navržena dle 
stupně korozní agresivity C3 (střední). Pororošty a pororoštové stupně budou žárově 
zinkované. Životnost nátěrů musí být min. 10 let. Vnitřní ocelové konstrukce musí být 
chráněny proti účinkům požáru. 

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku slouží pouze jako technický 
nebo designový vzor, lze jej nahradit výrobkem stejného nebo vyššího standardu, 
než má uvedený příklad. Výrobek lze nahradit se souhlasem objednatele, architekta 
a projektanta po předložení vzorků. 
 

 
c) Zatížení 

 
 

Zatížení stálá byla vyčíslena dle ČSN EN 1991-1-1, zatížení nahodilá byla rovněž 
převzata z této normy. Hodnoty charakteristického a návrhového zatížení 
jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve výpočtových modelech, které jsou součástí 
statického výpočtu.  
 
Pro přehled jsou uvedeny základní hodnoty charakteristického zatížení. 
 
 
Stálá: 
Skladba střechy přístavby (extenzivní zelená střecha vč. izolací) 1,39 kN/m2 
Skladba střechy přístavby (skladba nad chodbou)   0,80 kN/m2 
Podlaha ve 2.NP přístavby      1,94 kN/m2 
Podhledy a instalace přístavby      0,50 kN/m2 

Příčky ve 2.NP přístavby (rozpočteny na rovnoměrné plošné zatížení)  
          1,42 kN/m2 

 
Užitná: 
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Učebny, chodby, rampa       3,00 kN/m2 
Venkovní plochy        5,00 kN/m2 
 
Zatížení sněhem: dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006: 
Základní tíha sněhu (www.snehovamapa.cz):    0,70 kN/m2 
 
Zatížení větrem: 
základní rychlost větru       25,00 m/s 
 
 
d) Zvláštní a neobvyklé konstrukce 

 
 

Konstrukce neobsahuje zvláštní a neobvyklé konstrukce. 
 
 
e) Technologické podmínky postupu prací 

 
 

Konstrukce bude realizována dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá 
se použití zvláštních technologií. Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. 
dovolené odchylky podle ČSN EN 13670. 
 
Před započetím jakýchkoliv prací na nosných konstrukcích je nutno zaměřit stávající 
stav již provedených konstrukcí a případně novou konstrukci po konzultaci s autorem 
projektové části přizpůsobit skutečnostem. 
 

 
f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 

 
 

Před zahájením výroby ocelových konstrukcí je nutné veškeré rozměry stávajících a 
již provedených nových konstrukcí ověřit na stavbě a případně konstrukci přizpůsobit 
skutečnosti. V případě větších odchylek je nutno kontaktovat projektanta ke 
konzultaci. 

Osazování ocelových překladů nad novými otvory ve zdivu bude prováděno 
postupně, nejdříve část nosníků z jedné strany a následně po zatvrdnutí zbylá část 
nosníků ze strany druhé, po osazení překladů dojde k vybourání zdiva otvoru a 
vyzpravení ostění otvorů za pomoci cihel plných pálených min. pevnosti P15 na 
maltu M10. Nosníky musí být řádně vyklínovány vůči zdivu nad nimi a musí být 
osazeny na betonové podkladky do cementové malty. 

Nejdříve budou provedeny betonové podkladky v místě uložení nosníků. Následně 
bude provedena drážka z jedné strany do poloviny tloušťky zdiva a následně 
osazena ½ polovina ocelových nosníků. Nosníky budou vyklínovány vůči zdivu nad 
nimi pomocí dubových klínů či klínů z tvrzeného plastu a cementové malty M10 a 
v místě uložení osazeny do cementové malty. Po zatvrdnutí bude provedena drážka 
z druhé strany stěny a stejným způsobem budou osazeny zbylé nosníky. Po 
zatvrdnutí malty dojde k postupnému vybourání otvoru pod nosníky a vyzpravení 
ostění pomocí plných pálených cihel P15 na maltu M10. 
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V místech, kde jsou navrženy ocelové sloupky, budou nejprve osazeny ocelové 
sloupky v celém rozsahu a následně bude stejným způsobem jako bez sloupků 
provedeno osazení ocelových překladů. Ty budou uloženy na sloupky, ke kterým 
budou přivařeny dolní pásnicí. 
 
 
g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 
 

Betonové konstrukce budou realizovány dle kontrolní třídy 2 dle ČSN EN 13670. 
Výrobní skupina ocelových konstrukcí je navržena dle ČSN EN 1090 EXC2. 
 
 
h) Podklady 
 

 
Výkresy stavební části – zpracované společností MY3 architekti s.r.o., Vrchlického 
sad1894/4, 602 00 Brno. 
Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrsko-geologického a hydrogeologického 
posouzení provedeného za účelem zjištění podkladů pro zpracování projektové 
dokumentace – MŠ Blučina - zpracovaná společností GEON, s.r.o., Na Padělkách 
421, 664 52 Sokolnice (08/2020). 
Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu objektu Mateřské školy 
v Blučině – zpracovaná společností Průzkumy staveb s.r.o., Lísky 1000/44, 624 00 
Brno (07/2020). 
Prohlídka stavby. 
 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 

2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 

Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 

Zatížení větrem 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN EN 1993-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN EN 1995-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 
ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
ČSN EN 206-1  Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti výroba a shoda 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
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ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících 
konstrukcí 

 
Použitý software: 
 Microsoft Office Excel a Word 
 Scia Engineer 2019.1 
 Idea Statica 
 FINE Geo5 
 FINE Zdivo 
 
 
i) Specifické požadavky na rozsah dalších projekčních stupňů 

 
 

Další projektové stupně musí navazovat na řešení projektu pro provedení stavby. Na 
ocelové a železobetonové prefabrikované konstrukce musí být zpracována výrobní 
dokumentace, na železobetonové monolitické konstrukce musí být zpracována 
výrobní dokumentace výztuže železobetonových monolitických konstrukcí. V rámci 
dodávky stavby je nutno zpracovat dokumentaci výtahu na základě požadavku 
vybraného dodavatele výtahu. 
 
 
j) Bezpečnost práce 

 
 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a 
ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené 
práce v tomto projektu Technologický postup.  
Celý prostor staveniště musí být označen a zabezpečen proti přístupu nepovolaných 
osob. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. 

 
 

k) Závěr 
 
 

Konstrukce objektu jsou navrženy dle norem ČSN EN viz odstavec h této zprávy. 
Konstrukce vyhovují z hlediska únosnosti i použitelnosti. 
Životnost stavby je stanovena dle EN 1990, článku NA1.1, tabulky 2.1 (CZ) – 
kategorie návrhové životnosti 4, informativní návrhová životnost 50 let. 
Konstrukce patří s uvážením následků poruchy nebo funkční nezpůsobilosti 
konstrukce do třídy porušení CC2 dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.1 – střední 
následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo značné následky ekonomické, 
sociální nebo pro prostředí. 
Z hlediska spolehlivosti patří konstrukce do třídy RC2 - stavby, kde jsou následky 
poruchy střední. 
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Úroveň kontroly při navrhování je klasifikována dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.4 
jako běžná – kontrola jinými osobami organizace, než jsou ty, které zpracovaly 
návrh, a v souladu s obvyklými postupy organizace, tj. úroveň kontroly při navrhování 
DSL2. 
Dle vybraných a zavedených opatření managementu jakosti musí zhotovitel stavby 
zavést patřičnou úroveň kontroly během provádění. Minimální úroveň kontroly během 
provádění IL2 dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.5 – běžná kontrola v souladu s 
postupy organizace. 
 
 
l) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

 
 

Stavba bude realizována dle platných technických bezpečnostních norem, během 
stavby bude prováděna kontrola provádění konstrukce dle výše vypsaných norem 
speciálního zakládání, železobetonové a betonové konstrukce budou kontrolovány 
dle normy ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí dle kontrolní třídy 2. Po 
kolaudaci objektu budou prováděny prohlídky stavby dle ČSN ISO 13822 Zásady 
navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí a to v období max. po 5 
letech. Prohlídky budou prováděny v rozsahu předběžných hodnocení, prohlídky 
musí být prováděny autorizovanou osobou v oboru Statika a dynamika staveb nebo 
Mosty a inženýrské konstrukce nebo Zkoušení a diagnostika staveb. V případě, že 
se na stavbě vyskytnou poruchy v mezidobí prohlídek, bude provedena mimořádná 
prohlídka stavby. Na základě výsledků předběžných prohlídek bude stanoven další 
postup ověřování či hodnocení konstrukcí, případně může být upraven cyklus 
prohlídek stavby. Ocelové konstrukce budou kontrolovány dle normy ČSN 73 2604 
Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a 
inženýrských staveb. 
 

 
V Brně, 04/2021 
 
 
 
        Ing. Lukáš Loudil 
        LOUDIL projekt, s.r.o. 

 
 

 

 

 


