INVESTOR: OBEC BLUCINA, NAMEST/ SVOBODY 119, 664 56, BLUCINA, IC: 002 81 611

STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA MS BLUCINA

STUPEN: DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
AUTORI: GENERALNi PROJEKTANT:

MARTIN HUDEC, MARCHD MY3 architekti s.r.o.
ING. ARCH. JANA HOTAROVA IC: 072 13 263

ING. ARCH. JIRI HUSKE VRCHLICKEHO SAD 1894/4
602 00 BRNO

CAST: STAVEBN| OBJEKT:
D.1.4.3 VYTAPENI SO 01

VEDOUCI PROJEKTANT: ING. ARCH. JIRi HUSKE FIRMA:
DOSZpro s.r.o.
IC: 63474247
VYPRACOVAL: ING. MAREK JARA SUMAVSKA 15
602 00 BRNO

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  ING. EDUARD SZNAPKA

KONTROLOVAL: ING. EDUARD SZNAPKA

NAZEV VYKRESU: DATUM: DUBEN 2021
MERITKO: -

PARE: CiSLO VYKRESU:

TECHNICKA ZPRAVA D.1.4.3.01




Pfedmétem projektové dokumentace pro provedeni stavby je vytapéni pristavby
matefské Skoly a upravy topného systému stavajici budovy matefské sSkoly v BluCiné.
Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé pozadavku investora,
stavebnich podkladl a podkladu souvisejicich profesi.

Pristavba materské skoly

Zakladni vypoctové udaje
Vypocet tepelnych ztrat vychazel ze zakladnich meteorologickych udaji pro tuto
oblast.

Vypoctova venkovni teplota: -12°C
Pramérna denni venkovni teplota v topném obdobi: 4°C
Pocet topnych dnu v roce: 232
Primérna vnitini vypoctova teplota: 20°C

Typ provozu: nepferusovany s nocnim Utlumem, automaticky s obcasnym dohledem.
Mistnosti budou vytapény na teploty dle CSN EN 12831.

Parametry otopného média

teplotni spad — vytapéni, ohfev vody, vzduchotechnika 75/55°C
teplotni spad — podlahové vytapéni 40/32°C
max. pretlak v zafizeni 300 kPa

Tepelna bilance

Vytapéni 10,4 KW
Ohfev vody 5 kW
Celkem 15,4 kW
Predpokladana spotieba tepla za rok pro pristavbu

Vytapéni 23 MWh
Ohrev vody 2 MWh
Celkem 25 MWh
Predpokladana spotreba plynu

Pfedpokladana spotfeba zemniho plynu za rok 2600 m®
Maximalni spotfeba zemniho plynu za hodinu 2,61m?
Zdroj tepla

Zdrojem tepla je plynovy teplovodni kondenzaéni kotel napf. BAXI Luna Platinum+
1.24, o vykonu 3,4 - 24 kW. Kotel je osazen kotlovym cCerpadlem a pojistnym
ventilem. Oteviraci pretlak pojistného ventilu je 3 bar. Kotel splhuje nejvysSi
pozadavky emisnich limitd, NOs6. Odvod spalin a pfivod vzduchu je feSen jako
koaxialni nad stfechu objektu (80/100 mm). Nad kotlem je proveden uskok odkoufeni
dvéma koleny 45°, odkoufeni se musi vyhnout zatepleni atiky nad stfechou..
Spalovan je nizkotlaky zemni plyn (dodavka zdravotni techniky). Vétrani prostoru
zdroje tepla je FeSeno pfirozené.

Topna voda o konstantnim tepelném spadu 75/55°C je vedena kotlovym Cerpadlem
do hydraulického vyrovnavace dynamickych tlakl. Z hydraulického vyrovnavace je
vedena do kombinovaného rozdélovace RS KOMBI, na ktery jsou napojeny
jednotlivé topné vétve:



- vétev vytapéni — topna télesa

- vétev podlahové vytapéni

- vétev ohfev vody

- rezerva

Kondenzat z kotle je odveden do kanalizace (zajistuje ZTI). Kondenzatni potrubi
s kanalizacnim potrubim nesmi byt spojeno tésné.

Prostor zdroje tepla je fadné osvétlen a odkanalizovan.

Priprava teplé vody

Pro pfipravu teplé vody je v mistnosti zdroje tepla osazen nepfimotopny stacionarni
ohfiva€ vody o objemu 125 I. Napojeni na teplou vodu, cirkulaci a studenou vodu je
pfedmétem dodavky zdravotni techniky.

Pojisténi topného systému

Topny systém je pojistén dle CSN 06 0830 pojistnym a expanznim zafizenim.
Pojistny ventil je soucasti kotle. Pod pojistny ventil je osazena odkapavaci nadobka
s odvodnénim. Odvodnéni odkapavaci nadobky je soucasti dodavky zdravotni
instalace. Pro roztaznost topné vody pfi zvySeni teploty je osazena tlakova expanzni
nadoba s membranou Reflex NG. Tlakova expanzni nadoba je opatfena uzaviraci
armaturou Reflex MK 3/4“ pro pfipad opravy nebo demontaze. Na expanznim potrubi
je osazen tlakomér. Doplhovani vody do topného systému je ruéni upravenou vodou.
Voda pro naplnéni topného systému musi vyhovovat pozadavkim vyrobce kotli a
ostatnich instalovanych zafizeni.

Nuceny obéh topné vody
V kotli a na topnych vétvich jsou osazena obéhova Cerpadla s plynulou regulaci
vykonu zménou otacek.

Regulace

Soucasti dodavky zdroje tepla je ekvitermni regulace. Venkovni €idlo je osazeno na
severni strané objektu. Topné vétve vytapéni jsou opatieny ekvitermnimi regulacemi
topné vody v zavislosti na venkovni teploté. Na tyto topné vétve jsou osazeny
tficestné smésovaci armatury se servopohony (dodavka M+R). Regulace ohfevu
teplé vody je zajiSténa vypinanim obéhového Cerpadla na topném okruhu ohfevu
vody. Pfiprava teplé vody je feSena pfednostné.

Regulace podlahového vytapéni je feSena osazenim termopohonld na jednotlivé
topné okruhy podlahového vytapéni. Jejich ovladani je feSeno pFes termostaty
v jednotlivych mistnostech. Propojeni termopohonu s termostaty je v profesi MaR.

Na topnych télesech jsou osazeny termostatické hlavice.

Rozvod topné vody
Z rozdélovaCe je topna voda vedena pod stropem strojovny, pfipadné v podlaze
2.NP do topného systému. Rozvodné potrubi je provedeno z médénych trubek.
Dilataci potrubi zajistuji lomy v trase. Na nejvysSich mistech je rozvodné potrubi
potrubi opatfeno chraniCkami. Potrubi prochazejici mezi pozarnimi useky je opatfeno
pozarnimi ucpavkami.



Topna plocha

Mistnosti jsou vytapény na teploty dle CSN EN 12831. Otopnou plochu v prostorach
pfistavby tvofi teplovodni podlahové vytapéni. Podlahové vytapéni je tvofeno
systémovou deskou, do které se uchycuje potrubi podlahového vytapéni. Potrubi,
které prochazi pfes dilatacni sparu, bude v misté dilataéni spary vedeno v ochranné
trubce v délce cca 0,5 m. V mistech, kde by mohlo dochazet k pretapéni podlahové
plochy, je na potrubi osazena ochranna trubka.

Zadvefi v 1.NP je vytapéno ocelovymi deskovymi télesy Korado Koratherm vertikal
v provedeni s bo¢nim pfipojenim. Topna télesa jsou osazena rohovym uzaviracim
ventilem. Na topny systém jsou télesa pfipojena rohovym regulacnim Sroubenim
s moznosti uzavfeni a vypousténi. Na ventilech otopnych téles jsou osazeny
termostatické hlavice. VSechna topna télesa jsou na topny rozvod pfipojena svérnymi
Sroubenimi.

Podlahové vytapéni

Ve vSech mistnostech pfistavby Skolky je navrzeno podlahové teplovodni vytapéni.

Pouzity nabytek (postele, skfifiky, komody, sedaci soupravy atp.) v objektu musi mit

nozi¢ky, nabytek se soklem nebo plochou poloZeny na podlahu brani salani tepla do

prostoru a tim snizuje tepelny vykon podlahového vytapéni. V mistech zhusténého

vedeni trubek podlahového vytapéni pred rozdélovaCi je potfeba trubky opatfit

ochrannou trubkou nebo prekryt tepelnou izolaci jinak bude teplota naslapné vrstvy

priliS vysoka.

Stavebni pfipravenost:

- vycistit a uklidit plochy pro podlahové vytapéni

- zajistit rovné plochy pro kladeni tepelné izolace

- pfi osazovani zarubni a parapetl respektovat pozadovanou tloustku podlahy

- zabezpecit volné prlchody pod prahy dvefi nebo pfes zed pro otopné trubky
s chraniCkami

- pfipravit prostupy pfivodu topné vody k rozdélovacim stanicim

- zabezpecit uzavieni objektu proti nezadoucim zasahum a moznému promrznuti
objektu.

Tepelna izolace:

- pouzit materidly s nizkou stlacitelnosti (dodavka stavby)

- nepodsklepené prostory je tfeba dukladné izolovat proti pronikani zemni vihkosti.

Dilatace topnych ploch:

- dilata¢ni pasky se kladou okolo vSech stén, piliftl a mezi jednotlivymi topnymi
plochami

- pfi provadéni dilatace mezi topnymi plochami se musi pfihlizet k naslapné vrstvée

- dilataéni spara musi byt pfiznana v celé vySce konstrukce, spara mezi dlazbou
bude vyplnéna trvale plastickym tmelem

- v pfipadé prichodu topné trubky pfes dilatacni sparu nebo sténu je nutné ji
v misté prlichodu opatfit chranickou

- pfi prachodu topné trubky pod zdi je nutné osadit ocelovou chranicku.

Izolace proti pronikani zamésové vody:

- zabranuje pronikani vody a betonové smési do izolacni vrstvy, tepelné-izolacni
vlastnosti tak zUstavaji zachovany.

Betonova mazanina:

- minimalni vrstva betonové mazaniny nad trubkami je 45 mm

- dusledné je tfeba dbat na podbetonovani trubek ze spodu



- pfi vypnuti podlahového vytapéni po fazi zahfati je nutno mazaninu chranit pfed
pravanem a pfili§ rychlym vychladnutim

- pro pokladaci zralost potfebny minimalni obsah vlhkosti mazaniny musi byt
stanoven odbornou firmou pro pokladani podlahovych krytin - pomoci vhodnych
méreni

- je nutno dodrzet predpisy vyrobce mazaniny

- provedeni prvniho zatopu a zpétné vychladani podlahy je mozno aplikovat uz po
7 dnech
je nutné dodrzet plynuly vzestup teploty pfi topné zkouSce

Podlahove krytiny:

- doporuc€ena krytina je keramicka dlazba

- pfi pouziti jinych krytin je nutny atest pro podlahové vytapéni.

Topna zkous$ka:

- prvni zatop mize byt proveden po 7 dnech po ukonc€eni betonafskych praci

- zatop musi probihat pozvolné bez prudkého narlstu teploty topné vody

- teplotni nartst za jeden den je mozny o 5° C, tomu odpovida narlst teploty
povrchu podlahy o 2° C

- pfFed polozenim podlahy je ucelné systém po dobu 10 dni udrzovat v provozu
o prubéhu topné zkousky se provede zaznam do montazniho deniku.

Topne potrubi:

- jsou osazeny vicevrstveé plastové trubky 16 x 2.

Uprava stavajiciho topného systému mateiské skoly

Mistnost €. 104 — stavajici télesa pod okny budou demontovana a budou osazena
télesa nova, podle nové dispozice a zfizeni nabytkem. K té€lesim bude pod stropem
proveden novy trubni rozvod a stoupacky. Veskeré potrubi (pavodni i nové) je
vedeno v drazkach ve sténach.

Mistnost €. 107 — bude osazeno téleso nové, podle noveé dispozice. K télesu bude
pod stropem proveden novy trubni rozvod a stoupacka, ta bude vedena v pficce.
Mistnost €. 108 — stavajici téleso a pod oknem bude demontovano.

Mistnost €. 112 — stavajici télesa pod okny budou demontovana a budou pfesunuta
na bocni stény, podle nové dispozice a zfizeni nabytkem. K télesu vlevo bude pod
stropem proveden novy trubni rozvod a stoupaCka. Pro téleso vpravo bude
provedena nova stoupacka. VSechny stoupaCky a pripojky ktélesim budou
provedeny v drazkach ve zdi.

V mistnosti s lehatky bude stavajici téleso Korado ponechano, namisto télesa Kalor
bude osazeno nové téleso v€etné armatur.

Mistnost €. 117 — stavajici téleso bude demontovano a budou osazena télesa nova,
podle nové dispozice a zfizeni nabytkem. Télesa budou napojena na stavajici
stoupacku novymi pripojkami.

Mistnost €. 203 — stavajici téleso pod oknem bude demontovano a bude pfesunuto
na bocCni sténu. Téleso bude napojeno na stavajici stoupaCku novou pfipojkou.
Pfipojka bude vedena ve zdi.

Obé télesa naproti schodisti budou demontovana, namisto nich bude osazeno jedno
nove téleso, které bude napojeno podlahou na stavajici stoupacku. Pfipojka bude
vedena podlahou.



Mistnost €. 212 — bude osazeno téleso nové, podle nové dispozice. K télesu bude
podlahou ze stoupacky na chodbé 203 proveden novy trubni rozvod. Pfipojka bude
vedena ve zdi.

Mistnost €. 213b, 213c — stoupacka a pripojky budou zasekany do zdi, topna télesa
budou demontovana a po provedenych upravach namontovana zpét.

Mistnost €. 217 — stavajici topna télesa demontovat a po upravach namontovat zpét,
stoupacky budou zasekany do zdi..

Rozvodna potrubi ve stavajici matefské Skole jsou provedena z ocelovych trub.

Na nova topna télesa jsou osazeny nové radiatoroveé ventily s termostatickou hlavici
a nova regula¢ni a uzaviraci Sroubeni s moznosti vypousténi.

Natéry

RozdélovaC¢ RS kombi a hydraulicky vyrovnavac jsou opatfeny natérem od vyrobce.
Doplrikové ocelové konstrukce jsou opatfeny dvojnasobnym zakladnim natérem.
Ocelové potrubi je opatfeno zakladnim natérem a dale vrchnim emailovym natérem.

Tepelna izolace

Veskeré médéné rozvodné potrubi je opatfeno tepelnou izolaci z mineralni viny v tl.
dle vyhlasky 193/2007. OhfivaC vody je zaizolovan jiz v dodavce. Rozdélovac¢ a
hydraulicky vyrovnavac€ je opatfen tepelnou izolaci z mineralni viny vtl. 100 mm.
Armatury na rozdélovaci jsou opatifeny izolaCnimi pouzdry.

Ocelové potrubi vedené volné pod stropem a stoupacky nejsou opatieny tepelnou
izolaci.

Topna zkouska

Po provedené montazi vytapéni bude topny systém dvakrat proplachnut, ¢imz bude
zajisténo vycisténi od mechanickych necistot vzniklych pfi vyrobé soucasti a
materiall a pfi montazi vytapéni. Dale bude provedena tlakova zkouska tésnosti dle
CSN 06 0310. Déle se provede provozni zkouska zafizeni, ktera se déli na zkousky
dilatacni a topnou. Soucasti topné zkousky je doregulovani topné soustavy.

Ochrana zivotniho prostredi

Zhotovitel je povinen zabezpe it ekologicky bezpecnou likvidaci vSech odpadu a
ekologickych Skod, vzniklych pfi realizaci dila. Se vSemi odpady bude nakladano
v souladu se zakonem o odpadech a pfislusnymi vyhlaskami. S latkami, které mohou
za mimoradnych situaci poskodit kteroukoliv ze slozek zivotniho prostfedi, bude
nakladano podle jejich charakteru a v souladu s ustanovenimi platnych predpis(, aby
ke Skodam na zivotnim prostfedi nedoslo.

Vybér pouzitych norem a predpist

Pfi zpracovani dokumentace a pfi realizaci budou respektovany nasledujici normy:
CSN EN 12831 — Tepelné soustavy v budovach — Vypod&et tepelného vykonu
CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz

CSN 06 0320 — Ohfivani uzitkové vody — Navrhovani a projektovani

CSN 06 0830 — Zabezpeéovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohFivani uzitkové
vody

CSN 13 0072 — Potrubi. Oznagovani potrubi podle provozni tekutiny

CSN 13 0021 — Potrubi — technicka pravidla, ast 1-10

CSN EN- 292 — 2 Bezpec&nost strojnich zafizeni — Zakladni pojmy, véeobecné
zasady pro projektovani.




Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni.

Vyhlaska &.324/1990 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského
ufadu ze dne 13.4.1990 o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich.

Pozadavky na ostatni profese

Stavebni upravy:

- prurazy, drazky a jejich zapraveni, zednicka vypomoc
- leSeni

Zdravotni instalace:

- pfivod vody do technické mistnosti

- odvodnéni technické mistnosti

- odvodnéni odkapavaci nadobky pojistného ventilu

- studena voda

- tepla voda s cirkulaci

- odvod kondenzatu z kotle

- pfivod plynu do kotle

Elektroinstalace, méfeni a regulace:

- napojeni kotle (230 V, 91 W)

- napojeni Cerpadel

- ekvitermni regulace topnych vétvi, dodavka smésovacich ventilt
- propojeni prvkl regulace vytapéni a ohfevu vody

- propojeni prvku regulace podlahového vytapéni
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