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| P3 SPOQN| CAST -,Z PROSTEHO BETONU TR. C 12/15 X0
- SMES ZAVLHLA

HORNi CAST - SYSTEM Z TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI
S VYPLN PROSTYM BETONEM TR. C 12/15 X0

- SMES ZAVLHLA

POZNAMKA:
Do zakladové spary (cca 50mm nad spodni hranu pasu) bude ulozen zemnici pasek FeZn
30x4 mm pro uzemnéni elektroinstalace RD a hromosvodu - dle PD elektroinstalace.

Koty hornich hran dvoustupriovych past a patek jsou horni hrany zakl. zdi - " bila vana" i
vnitfni ztracené bedneni (vy$k. modul 250mm), bez podkladniho betonu tl. 150 mm, ktery
bude na né nabetonovan.

Pred zahajenim vykopovych praci je stavebnik povinen zajistit vytyCeni vech stavajicich
nadzemnich i podzemnich inz. siti. V pribéhu stavby je nutné veskeré inzenyrské sité
zabezpecit proti poskozeni.

Pred betonazi zaklad je nutno provést osazeni prostupt pfipojek inz. siti v misté vstupu
do objektu.

V pfipadé nepfiznivych hydrogeologickych podminek pro standardni zaloZeni stavby bude
PD upravena - troveni zékladové spary bude upravena dle IG posudku, napf. snizenim do
Unosné vrstvy podloZi.

prostor stavajiciho sklepu -
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