UPRAVA PARKOVISTE V ULICI SOLN{ 9/2019
PELHRIMOV
VYPIS MATERIALU - VEREJNE OSVETLEN{
REKAPITULACE
1. Uzemnéni 0,00
2. Osvétleni VO 0,00
3. Rozvody NN 0,00
4. Trubkovani pro CCTYV a parkovaci systém 0,00
5. Stranova prelozka CETIN kabelu 0,00
6. Zemni prace 0,00
7. HZS 0,00
Soucet bez DPH 0,00
p.C. |Popis Jedn. | Mnoz. Montaze material
1. Uzemnéni jed.cena celkem jed.cena celkem
1 |Vodi¢ FeZn 10 v¢etné svorek m 190 0,00 0,00
2 |Svorka SS ks 18 0,00 0,00
3 SP1 ks 8 0,00 0,00
Mezisoucet 0,00 0,00
Podruzny material, PPV 8% 0,00
Celkem 0,00
2. Osvétleni VO
4  |Kabel CYKY 4Jx10 m 170 0,00 0,00
5 |Kabel CYKY 3Jx2,5 m 54 0,00 0,00
6 |Kabelova spojka do 4x16 zemni, IP66 ks 1 0,00 0,00
7 |Trubka PVC zemni @ 50 m 120 0,00 0,00
8 |Trubka PVC zemni @ 100 m 40 0,00 0,00
9 |SITECO - 5XC2A31B08HB Streetlight 11 mini LED, 61W, 3000K ks 7 0,00 0,00
Stozar ocelovy bezpaticovy tfistupiiovy, venkovniho osvétleni 8m STBS-B, zarove zinkovany,
10 |osazeni do pouzdrového zakladu ks 7 0,00 0,00
11 |[Elektrovyzbroj - stozarova rozvodnice ks 7 0,00 0,00
12 |Elektrovyzbroj - stozarova rozvodnice a 2x pojistka ks 9 0,00 0,00
13 |Ukonéeni kabelii - kabelova koncovka do 4x10 ks 20 0,00 0,00
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UPRAVA PARKOVISTE V ULICI SOLN{ 9/2019
PELHRIMOV
VYPIS MATERIALU - VEREINE OSVETLENI
p.C. |Popis Jedn. | Mnoz. Montaze material
1. Uzemnéni jed.cena celkem jed.cena celkem
14 |Piepétova ochrana do stoziru VO ks 7 0,00 0,00
15 |[Roura plastova 0200 - pouzdrovy zaklad m 14 0,00 0,00
Mezisoucet 0,00 0,00
Podruzny material, PPV 8% 0,00
Celkem 0,00
3. Rozvody NN
16 |Kabel CYKY 5Jx25 m 40 0,00 0,00
17 |Kabel CYKY 4Jx25 m 4 0,00 0,00
18 |[Kabel CYKY 3Jx2,5 m 80 0,00 0,00
19 |Stanice nabijeci stojanova 2x zasuvka 2x22kW/32A, mechanické odolnost IK10, RFID systém ks 1 0,00 0,00
20 |Trubka PVC zemni @ 50 m 115 0,00 0,00
Mezisoucet 0,00 0,00
Podruzny material, PPV 8% 0,00
Celkem 0,00
4. Trubkovani pro CCTYV a parkovaci systém
21 |Zaslepeni trubky — ukondeni ks 14 0,00 0,00
22 |Trubka PVC zemni @ 40 v&etn& protahovaciho dratu CY2,5 m 800 0,00 0,00
23 |Trubka PVC zemni @ 63 v¢etné protahovaciho dratu CY2,5 m 800 0,00 0,00
Mezisoucet 0,00 0,00
Podruzny material, PPV 8% 0,00
Celkem 0,00
5. Stranova prelozka CETIN kabelu
24 [Premisténi stavajiciho kabelu do nové trasy ks 14 0,00 0,00
25 [Koordinace s CETIN hod 6 0,00
26 |Uprava kabelu do kratii trasy (spojkovéni, vateni apod) ks 1 0,00 0,00
Mezisoucet 0,00 0,00
Podruzny material, PPV 8% 0,00
Celkem 0,00
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UPRAVA PARKOVISTE V ULICI SOLN{ 9/2019
PELHRIMOV
VYPIS MATERIALU - VEREJNE OSVETLEN{
p.C. |Popis Jedn. | Mnoz. Montaze material
1. Uzemnéni jed.cena celkem jed.cena celkem
6. Zemni price
27 |Osazeni stozaru VO do pomoc.zatizeni ks 8 0,00
28 |Pouzdrovy zaklad pro stozar VO betonovy ks 8 0,00
29 [Vykop ryhy v&. Zahozu ruéni a suvisejicich praci 35/80 véetn& upravy povrchu m 250 0,00
30 |Vykop ryhy v¢. Zahozu ruéni a suvisejicich praci 50/120 véetné Gipravy povrchu m 40 0,00
31 |Ruéni odkopani stavajiciho cetin kabelu m 38 0,00
32 |Beton m3 4 0,00
33 | Vykopové prace spojené s demontazi stavajicich 2ks stozarfi véetné Gipravy povrchi ks 2 0,00
34 |Folie vystraznd PVC § =33 m 290 0,00
35 |Opétovna montaz stavajiciho stozaru véetné svitidla ks 1 0,00
36 |Zaklad pro novy pilif, 0,5m3 betonu ks 2 0,00
37 |Vykop pro zaklad pilife ks 2 0,00
38 |Vykop pro zaklad VO ks 8 0,00
39 |Vytyeeni kabelové trasy, NN, VO, SLP ks 1 0,00
40 |Vytycent siti ks 1 0,00
41 |Odvoz suti, véetné poplatkil, ulozeni apod t 23 0,00
42 |Piskové loZe se zasypem m3 13 0,00
Mezisoucet 0,00 0,00
Podruzny material, PPV 8% 0,00
Celkem 0,00
7. HZS
43 |Uprava stavajici elektrovyzbroje — stavajiciho VO hod 4 0,00
44 |Demont4z stozart 2ks hod 4 0,00
45 |Vytyceni stavajicich siti hod 10 0,00
46 |Demontaz stavajici rozvadéce parkoviste hod 2 0,00
47 |Koordinace stavajicich rozvodii — EON hod 10 0,00
48 |Geodetické zaméfeni sloupi hod 40 0,00
49 |Projednani se spravcem sité hod 4 0,00
50 |Napojeni na stavajici systém VO hod 6 0,00
51 |Odpojeni a prepojeni stavajicich rozvodi VO hod 6 0,00
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UPRAVA PARKOVISTE V ULICI SOLNI 9/2019
PELHRIMOV
VYPIS MATERIALU - VEREINE OSVETLENI
p.C. |Popis Jedn. | Mnoz. Montaze material
1. Uzemnéni jed.cena celkem jed.cena celkem
52 |Demontaze hod 8 0,00
53 [Koordinace s EON hod 4 0,00
54 |Napojeni zavor, automatu, nového rozvadéce RP, nového elektromérového rozvadéce hod 6 0,00
55 |Projektova dokumentace skuteéného provedeni hod 15 0,00
56 |Revize elektroinstalace dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 hod 25 0,00
Mezisoucet 0,00
Poznamka:
Sougasti nabidkové ceny musi byt veskeré naklady, aby cena byla koneén4 a zahmovala celou dodavku a monta?.,
Dodévky a montize uvedené v nabidce musi byt, véetné veskerého souvisejiciho dopliikového, podruzného a montazniho materialu, tak aby celé zafizeni bylo funkéni a spliiovalo viechny predpisy,
které se na né vztahuji. Nedilnou soudasti vykazu je projektova dokumentace, ktera je v piipadé rozporu s VV urdujici pro rozsah dodavky.
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