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1) Uvod

Nov¢ navrZzend kanalizace ve Smidarské Lhoté je splaskova, oddilna a gravitacéni.
Veskeré splaskové vody budou svedeny na novou centralni mechanicko-biologickou ¢istirnu
odpadnich vod, kterd je umisténa v obci Smidary.

Stavajici kanalizace bude ponechana jako deStova.

2) Stavebni ¢ast
V rdmci vystavby kanalizace budou provedeny nasledujici gravitacni stoky splaskové
kanalizace:
stoka A PVC DN300 - dI.899m
stoka A1  PVC DN300 - dl.12m
stoka A2  PVC DN300 —dl.27m
stoka A3 PVC DN300 - dl.226m
vytlak - PE D90 — dl.634m
elektro NN p¥ipojka k CS — dl.53m

Trasy kanaliza¢nich stok jsou ziejmé z podrobnych situaci 1:500.

Na stokach budou osazeny vodotésné, prefabrikované, betonové Sachty DN 1000.
Sachty sestavaji z 3achtového dna TZB profilu 1000 mm s vloZkou pro napojeni plastového
potrubi, Sachtovych skruzi TBS profilu 1000 mm, Sachtového kénusu TBR 1000/625 mm a
vyrovnavaciho prstence TBW. Sachtové poklopy budou tézké, litinové D 400 BEGU.

Kanaliza¢ni sbérace jsou pievazné ulozeny v komunikacich, mensi ¢ast ve volném
terénu. Potrubi bude ukladano do pazené ryhy s kolmymi sténami na piskovy podsyp tl.100
mm a obsypano 300 mm nad vrchol. Siika dna ryhy bude 1100 mm.

Pti vzdjemném kiiZeni kanaliza¢nich fada se stavajicimi fady vetrejného vodovodu
véetné pripojek budou respektovany minimalni vzdalenosti, dané CSN 73 60 05 (prostorové
usporadani siti technického vybaveni). Splaskova kanalizace musi byt v mistech kiiZeni
s vodovodem prostorové uloZena pod potrubim veiejného vodovodu a vodovodnich piipojek,
pokud toto nebude mozné, bude kanaliza¢ni potrubi umisténo do chranicky o minimalni delce
1m od vngjSiho lice potrubi verejného vodovodu na obé¢ strany, Chrénicka bude na obou
koncich zaplInéna specidlnim tmelem, nebo zabetonovana.

Po vybudovéani kanalizac¢nich tadi bude provedena zkouska tésnosti kanalizacnich
stok a kanalizacnich Sachet vzduchem a dale bude provedena kamerovd prohlidka
gravitac¢nich kanaliza¢nich stok s provérenim spadu a ovality potrubi.

P¥i zemnich pracich bude probihat inZenyrskogeologicky dohled opravnénym geologem
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Procentualni zastoupeni jednotlivych ttid téZitelnosti 1ze na zakladé dosavadnich znalosti na
piiblizné stanovit v poméru:

na gravita¢nich stokach
tiida 2 ...... 40 %
tiida3.....40 %
tiida4 ...... 15%

tiida 5 ...... 5%

na vytlaku

tiida 2 ...... 50 %
tiida3.....40 %
tiida4 ...... 10 %

BLIZE viz. p¥iloha D-1.1 — Zavéreéna zprava z inzenyrskogeologického prizkumu.

PouZitelnost zemin

Z hlediska vhodnosti, dle tab. A.1 CSN 73 6133, mistni soudrzné zeminy (jily tid F2,
F6, F8, jilovita eluvia) jako celek patii k zeminam nevhodnym do aktivni zony komunikaci a
zpevnénych ploch, do zpétnych zasypa jsou podminecné vhodné. Podminec¢na vhodnost ¢i
nevhodnost vychazi jednak ze zrnitostniho sloZeni a déle z jejich aktualni vihkosti. Zeminy s
vihkosti vétsi nez 3% od vlhkosti optimalni neni mozné zhutnit na poZadované parametry a
neda se na nich dosahnout ani minimalni mira zhutnéni D = 95% PS, coZ se tyka piedevsim
zemin se snizenou konzistenci. Ve smyslu CSN 72 1006 se tak jedna o zeminy pievihéeng,
které se z dalSiho zpracovani v prirozeném stavu do z&sypa musi vylougit.

Zasypy vykopt pro inZenyrské sité je podle CSN 72 1006 ,,Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin® nutné hutnit nejmén¢ na 95% PS mimo aktivni zénu, v aktivni zéné komunikaci na
100% PS. Povrch aktivni zény - zemni plan v komunikacich a zpevnénych plochach musi
soucasn¢ zajistit potrebnou minimalni dnosnost deformacnim modulem z druhé zatéZovaci
vétve Edef2 > 45 MPa, u chodnikt pak 30 MPa. Pro eliminaci vzniku moZnych deformaci a
prosednuti povrchu, doporucuji zasypy vykopa v komunikacich a zpevnénych plochach v
celé mocnosti realizovat z kvalitniho, inosného a dobie hutnitelného materialu (hlinity Stérk,
podsitné, drobna SD apod.). Pro_vykopy v_komunikacich a zpevnénych plochach tedy
pocitat se 100%ni vyménou soudrznych jilovitych zemin. Podkladni vrstvy se zhotovi z
kvalitni SD.

VytéZzené soudrzné jilovité zeminy budou pouZzitelné pro zpétny zasyp kanalizace
pouze v zelenych pasech. Nesmi pritom dojit k vyrazné degradaci vykopku srazkovou vodou.
Ze zpracovani je nutné vyloucit zeminy meékké konzistence, piipadné zeminy rozbiedlé a
kaSovité. Strojni vykopy, s ohledem na zastavbu a ¢etné podzemni inZenyrske sité, se v celé
délce musi realizovat s piiloZnym pazenim pomoci boxu.

Vzhledem ke konfiguraci terénu bude na kanalizagni siti osazena erpaci $achta CS.
Cerpaci stanice CS je zhotovena jako prefabrikovana jimka o vnitinim praméru 2,5 m a
celkové vysce vcetné dna a poklopu 3,8m. Na obvodu dna jimky bude zhotovena vztlakova
pojistka. Zastropeni ¢erpaci jimky tvoii prefabrikované viko se 4 uzamykatelnymi poklopy (2
ks 600 x 600 mm nad cerpadly, 1ks 600 x 600 mm nad Zebtikem a 1ks 600 x 600 nad
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natokovym koem). Z daivodu nesouhlasu zalsténi bezpe¢nostniho piepadu z CS do vodotece
ve spravé povodi Labe bude nutné v provoznim tadu zahrnout reSeni, Ze p#i delSim vypadku
proudu nutno fesit odvoz spladki fekalnim vozem. K piijezdu na CS se zpevni stavajici sjezd
k polim (manipulacni plocha). Vyméra 35m2. Provedeni lomovy kdmen 25c¢m fr.16-32 a 5¢cm
asfaltového recyklatu. Soucasti ¢erpaci stanice bude pratokomeér, ridici systém (kompatibilita
se stavajicim systémem COV Smidary) ten to systém bude dobudovéan i na CS1 Smidary a
CS Cervengves.

Z Cerpaci stanice bude zhotoven vytlak:
-vytlak PE D90-dI. 634m

UloZeni vytlacného radu je stejné jako uloZeni gravitacni kanalizace, tedy na piskovy
podsyp t1.100 mm a obsypano 300 mm nad vrchol. Na potrubi bude umistén signaliza¢ni
vodi¢ pro moznost budouciho vytyceni.

Zasahy do komunikaci v majetku kraje :

Stavba se dotyka silnice 11/280, 111/28040 a 111/28043 ve vlastnictvi
Kralovéhradeckého kraje.
Budou dodrzeny podminky obsazené ve Smlouvé o pravu provést stavbu inZzenyrske sité
a omezeni uzivani nemovitosti. €.9/30/21/0076/SI/NK.
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1.
Uvedeni Pozemku nebo (élesa silnice do provozuschopného stavn

Ffi provadéni stavehnich praci musi bft dodrfeny  Zd=ady a technické podminky pro zésahy do povrehi
komunikaci (vietnd haviril) pli umistovinl infenyrskych siti » staveb podél komunikaei™ (pfilobe & 2

Postupu, hupsifwwoe sskhikcafsluzby/technicke-podminky). pokod nenf smluvng dehodnuto jinak.

Zdzah bude povolen rozhodnutim silniéniho spravatho Gfadu, keery rovnidE stanovi plechodné § pfip. trvalé
dopravni znadeni.

Podminky =zdsshtl a souvisejicich zébori silmiénich pozembkd budow upfesnény ndjemmi smibouvou,
uzavienou min. | mésic pled zahdjenim praci. Stavebnik pfediofi #idost s rozsahem a lerminy #dsaha
{zdbori) silniénich poremki, prisluing dhrady dle sazebniku KH kraje budow zaplaceny pfed zahdjenim
praci. Pred splnénim téchio podminek je jakakoliv stavebnid Cinnest v silménim pozemku nepripustaa,

Kromé odsouhlasenych o v ndjemnl smlouve uvedenyeh pFipadi nesmi Investor v¥stuvby ani piechodnd
poukivat jiné silni2ni pozemky - tkd se rovné? skiddky materiilu nebo zeminy, manipulace a odstaveni
mechanizmi, zizovin! pomocnych konstrukci ap.

Jako zisypovy materidl (pod konstrukel vozavky) lze poudit poure materidly uvedend v 2lé TP [46 -
vytFenou zeminu z vikopu nelze na zdsyp poudil pokud nenl uvedena v citovaném &1, 6.

Simelené podkladni vrstvy komstrukce musi byt provedeny ve vérdl §ifce, ne? jakou maji pod nimi leFici
vrstvy nestmelend, resp. viasind riba

Fhstane-li od okrajh opravendho zdsabu k obrubniku nebo jinému okrajovému preku plocha, jeji2 Sitka je
menkf neZ 1,0m, potom se musi tyto &8st vozovky dplng obnovit spolu s konstrukel rihy & to min, v krytové
vrsivé — presny zpisob stanovi Zdstupee sprdvee komunikace na misté zdsahu.

V piipadé odiivodnéndho nezbyiného zisahu do vozovky (napojeni kanalizace) neni s ohledem na Iokilni
charakier zdsahu vy#adovina plognd oprava povichu, Konelnd obnova konstrukee vozovky bude v tomto
phipadd provedena zpbsobem, kiery je z technického hlediska obdobou plvodnihe stavu, tzn. obnoveni
viech jejich konstrukénich vrstev v souladu £ platngmi TP a TKP staveb pozemnich komunikeci, vydanych
MDS CR, pFifem?

o stivajici kryt vozovky bude v mistd zdsahu odfznut do pravidelného tvami, presahujicim o 20 cm
hrany zdsahu (se zapoétenymi presahy vestev)

o ihned po uloZeni a napojeni podzemniho zafizeni bude provedena provizorni oprava vozovky, tzn.
zésyp vvkopu vhodnym, po wstvich (max. 20 cm) Gdinné hutnénym malerdlem (Stérkopisek -
nesmi byl pouditg plvodni zemina)

o povreh zasaZendho mista bude dorovnan do droveé mivelety vozovky a udriovin do doby definitivad
obnovy komunikace v misté zdsahu - & chledem na nuinost zajifténi bezpeéného prejesdu
{pfechodu) bude povreh pfedmétmého dsekn komunikace pribéing sledovdin a zisyp dle potfeby i
opakované neprodleng doplfiovin, budou odklizeny pripadné nedistoty « navazujicich Geekl silnice

o obnovu konstrukEnich a krytovych vrstey vozovky provede firma specializujici se na tyto prace

o zemni plif bude zhunénd die TP 146 (modul pretvirmosti 50 Mpa), pfi nepfedloZeni zkoufek
hutnéni se zdruéni doba prodluZuje o 12 mésict

o spéry budou proffznuty a zality flexibilnf zilivkou,

U krajnic budou obnoveny konstrukénl wrstvy s konednou dpravow  zhutnénou Swrkodrl nebo
vyfrézovangch drif v pFigném sklonu & %. V piipadd, fe podélnym edsahem v krajnici dojde k naruleni
stability phl::hlé vozovky, kieré se projevi béhem Stavby nebo ziruéni doby (trhlimy, deformace ap.), bude
oprava potkozené vozovky vidy provedena obnovou wiech konstrukinich wvrstev narufend &dsti
komunikace, obdobnou jako pH zisahu do vozovky, vietng ploiné opravy krytu.

Podélné dscky potrubi v silniénfm pozemku (zelend pas, piikop) budou vedeny v hloubee min. 150 cm pri
jeho venkovni hranict {min. 100 ¢m od okraje asfaltového krylu - pfi pemodnosti dodrient €10 podminky
bude¢ provedena oprava obdobni jako phi sdsabu do kranice).

Silniéni pozemek bude ve viech pHpadech uveden do plné funkéniho a estetického stavu, vietnd terénnich
iprav & aklidu, pHp. zatraynéni,
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Kanalizaéni Sachty nesmi zasahovat do pritoéného profilu pifkopu, u silniénich pfikopl bude v plivodnim
profilu obnovena bezchybnd edvodiovas funkee.

Po celou dobu FI‘TI:“I‘.'ﬂ'.I.‘iEZI'III pr;h:i a¥ do detinitivniha p}udﬁrlf del.‘_l". ida Investor |'.."|I"IE 7a tm"‘?rlﬂl'lﬂl.‘i'l udnsimiki
silnicaiho provesu v misté providéni praci a za Skody, sphsobené jim vlivem rhorfené sjizdnost
{schidnosti). Rovné? méi za stav a funk&nost dopravafho maéeni, osazeného dle stanoveni pfislusného
silniéniho spravaiho Gfadu (i prp. objizdka) a nepfetrfity Gklid piipadnych nedistot z pfilehljch Edsti
komunikace

Ulozenim podzemniho vedeni ami providénim zemnich praci nesmi byt pofkozena odvodioves] zaffzend
komunikace ani omezena jejich funkee - tyka se rovnéd piipadného zaneseni deStovych vpusti, piikopd,
propustki ap. PHipadné podkozeni silméniho prislusenstvi béhem provideéni praci bude okam#ite po zjiséni
ohlddeno Zdstupei komunikace a nebude-li pfi kontrole na mistd rozhodnuto jinak, nepradieng uvedeno do
bezchvbné funkéniho stavu.

Kfideni « dotéenou silnici pofadujeme provést protlakem bez narufeni krviu vozovky a stability  silnic
1élesa kolmo na jeji osu ve vzddlenosti min. 4 m od krajnich konstrukei mostl, propusi a opémych -
shrubnich 2di, Podeemni vedeni budou ulofena v pledepsanfch min. hloubkich (kanalizace [8lcm) & to 1
pod dnem silniéniho pEkopu v chrinicee s presabem min, 100 cm za okraj silniéniho tClesa Lakovim
¢plisobem, aby piipudné budouci opravy nebo vimény bylo moino provést bee zisahu do konstrukes
vozovky, Poradujeme zabezpeéeni protlaki proti vaikini vody do podlofi- konstrukee viozovky,

Nedojde ke zméné odickovich poménd silnice. umisténim zatizeni am viastnim providiénim praci nrlrudili
naruéena ani omezena funkece odvodfiovacich zafizend komuniksce (rovné} zanesenl deftovich vpust,
piikopi. propustki ap.)

Poditemni podéing vedeni bude v silnicnim pozemku uloZeno pii jeho vndj& hranici (min. 100 cm od ckraje
asfaltového krytu) v hloubce min. 110 cm pod nejni#éi drovai terénu v misté sisahu. Fidna &dst zafizeni
nesmi byt umisténa v mendi nez uvedené hloubce. Po ulodeni podzemnich zaffzeni bude silnidni pozemek
uveden do plng provoeuschopného stavu, véetné obnovy profilu pikopu, piipadné obnovy krajnice v 8 %
s,

Pred zdhozem podzemniho zabzeni bude Zéstupce sprivee komunikace wvyzvin ke kontrole jv:h.:i
hloubkavého asmérového ulodeni, po ukonfeni praci vietné terénnich dprav a dklidw (pfip, zatravnéni}
doideny usek silmee protokolirné pfeveeme.

Vistavbu, provoz a ddrfbu uvedenych inZenyrskych sit zajisti jejich Investor majitel (provozovatel)
tekovym zpisobem., ktery neomezi modnost Gdriby silmce, Pokud mu vlastnim nedodrfenim 1w
podminky vznikne cinnosti ddrby silnice Skoda, nemid ndrok na jeji uplatnéni.

Projekt stavby bude déle respektovat technické podminky uvedeni t#lesa silnice-silniéniho pozemku do
pivodniho (Fidného) stave. PoZadujems pledlo?il rozpodet providécihe projekru stavby k posouzeni, il
obsahuje-respekiuje poloiky a viméry v rozsahu potiebnych oprav komunikaci dotbenych stavbou Te_mu
rozpodet musi byt v souladu s polofkami + vymérami obsaZenymi ve slepém rozpoéw™ pro vibir
Fhotovitele stavby.

e dne protokolamiho predini odpovidd Investor Zistupei za veniklé zivady na dottone nemo vilosti pnf.dnhu
trvdni zaruéni doby 36 mésich. V ziruéni dob je Investor povinen odstranit zivady do 10 dnli po jejich gidiéni
nebo ozndmeni Zdstupel, a to buddefinitivng, nebo provizorné v zdvislosti na rotnim ohdoetd a po dohodé e
Zistupoem.

Zasyp ryh musi byt proveden z prokazatelné hutnitelnych zemin, coz bude doloZeno

laboratornimi zkouSkami, bude provadén po vrstvach tl. max. 20 - 30cm. Hutnéni bude
provadéno po vrstvdch mocnosti max 30 cm v celé ploSe ryhy. Zasyp bude proveden
vhodnou prokazateln¢ hutnitelnou sypaninou na poZzadovanou miru zhutnéni D = min. 97 %
PS. V tloustce min 50 cm pod povrchem bude hutnéni provedeno na D = 100 % PS.

Bazalni a stredni vrstva zasypového télesa se doporucuje provést z hrubozrnné

(smésné) zeminy s poZadovanou mirou zhutnéni D = min. 97 % PS. Ptitom modul
pietvarnosti mereny statickou zatéZovaci zkouSkou by mél piekra¢ovat hodnotu Ege, = 45
MPa. Aktivni zonu (povrchova vrstva nasypového télesa, v tl. min. 50 cm pod silniéni plani)
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se doporuc¢uje provést z dobie hutnénych Stérkopis¢itych zemin charakteru GW, GP, G-F,
SW, SP, S-F. Povrchova vrstva zasypu musi dosahovat parametra zhutnéni min D = 100 %
PS.

Silniéni plési (stykova plocha konstrukce vozovky s podlozim) musi mit modul pietvarnosti
Egef2 = min 50 MPa.

Asfaltové vozovky mistni
-viz. vySe komunikace I1I. téidy

Vozovky s krytem z penetraéniho makadamu

Provede se vybourani vozovky a zafiznuti okraja ryhy ( 50cm od kraje ryhy na obé
strany ), po uloZeni potrubi a provedeni diakladné zhutnéného zé&sypu ryhy se na silni¢ni plan
zhutnénou na 45Mpa (v Siice ryhy + 2 x 50cm) se rozprostie vrstva Stérkodrti 0-63mm
t1.350mm, na Stérkodrt’ se provede podklad ze Ziviéného recyklatu v tloust'ce 100mm, poté se
provede proliti podkladu asfaltem 3,5 kg/m2 a posyp kamenivem drcenym do 10 kg/m2,
nakonec se provede uzaviraci natér asfaltovy 1,8 kg/mz2 se zadrtovanim.

Vozovka Stérkovéa

Na silni¢ni plan zhutnénou na 45Mpa (v Siice ryhy + 2 x 50cm) se rozprostie vrstva
Stérkodrti 16-32mm tl. 200mm a dalSi vrstva vibrovaného Stérku 8-16 mm v tl.150mm se
zakalenim piskem.

Nezpevnéné cesty
Kone¢ny povrch dobte zhutnéného zasypu se zpevni krytem z vibrovaného Stérku v tl.
min 100mm.

Povrch zemédélskych pozemkii:
Pred zahajenim vykopu se sejme orni¢ni vrstva v potiebné tloustce, uloZi podél
vykopu a po skonceni z&sypu se zahrne zpét.

Ostatni povrchy
Se uvedou do pavodniho stavu. Napt. zatravnéné plochy podél cest se upravi vcetné
oseti travou, dlazdéné chodniky se rozeberou a predlazdi.

Pro moznost napojeni jednotlivych nemovitosti budou na novych oddilnych splaskovych
stokach osazeny odboc¢ky pro pripojky v poétu viz. samostatnd PD piipojek
(kanalizaéni pripojky v mistech podélného uloZeni kanalizace do komunikace budou
provedeny zAarovein S vystavbou kanalizaénich fFada). Kanaliza¢ni pripojky k
jednotlivym nemovitostem nejsou soucasti této projektoveé dokumentace.

Pozadavky na vybaveni

Z&bory pro vystavbu kanalizace budou pouze doc¢asné. Béhem vystavby stokové sité
dojde k docasnému zaboru ze zemeédélského pudniho fondu, které nepiesahne 1 rok. K
zaboru lesniho padniho fondu v ramci vystavby nedojde.

Predpoklada se odvoz zeminy z vykopu na do¢asnou deponii vykopku do 10ti km a
po montazi potrubi se zpétnym dovozem na zasyp vykopd mimo komunikace. Prebytecna
zemina bude odvezena na trvalou deponii vykopku do 50ti km, kterou ur¢i OU Ohnistany
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pied zahajenim stavby. Umisténi docasné deponie vykopku, trvalé deponie vykopku a
skladek trubniho materialu dojedna zhotovitel stavby s organy statni spravy a dalSimi
zainteresovanymi stranami.

Stavebni materiél nebude ukladan v okoli trasy kanalizace.
Ptijezd na stavenisté bude ze silnice ve spravé SUS a mistnich komunikaci.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pievazné o liniovou stavbu, bude zafizeni stavenisté
pomérné malé. Piedpoklada se 1 stavebni bunika dodavatele. Buiiku doporucuje projektant
umistit na pozemku ¢islo 81/5. Tato plocha bude slouZit i pro uloZeni trubniho,
stavebniho a obsypového materialu.

Na stavenisti budou pouZivana pouze prenosna chemicka WC.

Celkovy pocet pracovniku pti vystavbé bude uréen poétem pracovist, ktera budou
soucasné provozovana. Vzhledem k plosnému rozsahu stavebnich praci neni vyloucena ani
subdodavatelskd spoluprace zhotovitele stavby. Pracovni a socialni zabezpeceni pracovniku
zhotovitele bude pIné zajisténo v misté hlavniho zafizeni stavenisté. U ostatnich lokalnich
stavenist’ budou zajistény min. socidlni podminky v mobilnich bunkéch a pienosnych
chemickych WC.

V aredlu zatizeni stavenisté musi byt pro pracovniky zajistény:

« Satny, vybavené skiinikami na cisty a Spinavy odév,

» oSetfrovna — vyclenéna v objektu kancelaii jako mistnost pro prvni pomoc,

* ubytovani pro pracovniky, kteii maji trvalé bydlist¢ mimo uvedené obce, pokud nezajisti
dodavatel pro tyto pracovniky ubytovani jinak.

Mimo areél zaiizeni stavenisté bude investorem ve spolupraci s dodavatelem zajisténo:

» zdravotni zafizeni v méstské nemocnici,

« doprava pracovnika na pracovisté, pokud budou ubytovani mimo areél zatizeni staveniste,
je

povinen zajistit dodavatel,

* pozarni zabezpeceni, zajistované po dobu stavby bude ze stavajici vodovodni sité v obci

V areélu centralniho zatizeni stavenisté bude umisténa mobilni buinika pro detaSované
pracoviste spravce stavby.

Vlastni zatizeni stavenisté musi byt navrzeno s ohledem na poZarni bezpe¢nost budov
a objektu veetné vsech skladu a skladek. Hoflaviny a vSechny snadno hoilave latky musi byt
skladovany tak, aby nedoslo k jejich samovolnému vzniceni. VSechny budovy a sklady musi
byt vybaveny hasicimi ptistroji s naplni vhodného druhu podle skladovanych materialt.
VSechna staveni$té vcetné jejich zatrizeni musi byt radné zabezpecena a areal zatizeni
staveni$té¢ oplocen. Ostrahu zpracuje a uptesni dodavatel stavby spole¢né se vsemi
subdodavateli.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavba bude piistupna z veiejnych pozemki a to prevazné z verejnych komunikaci a
silnicpredevsim pro moZnosti Udrzby a oprav ¢i poruch.

Napojeni na dal$i technickou infrastrukturu neni u verejné kanalizace vyZadovano.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci )
Postup vystavby stok bude probihat po provozu schopnych Usecich od CS1-
Ohnistany.
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PoZadavky na provoz zarizeni, Udaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani
apod.

Vyrobce trub musi mit zavedenou kontrolu ftizeni kvality 1SO 9002. Konstrukce
trubni stény nesmi byt sendvi¢ova (pénové jadro) a pro vyrobu nesmi byt pouzit recyklovany
material. Nesmi byt pouZito potrubi o kruhové tuhosti mensi nez SN 16 kN/m2. V provedeni
Zebrované konstrukce (plné Zebro v fezu potrubi s profilovanym tésnénim) min. SN 16
kN/m2 , kruhova tuhost, sila steny musi byt podloZzena platnym atestem akreditované
zkusebny v CR. Pratogny profil musi byt zachovan dle rozméru DIN 16 961 (DN — vnitini
pramér 300). Zivotnost systému musi byt min. 90 let pti b&Zzném provozu systému. Systém
musi mit odolny spoj proti vniku kotenti. Systém musi vyhovovat tlakovému ¢isténi po dobu
Zivotnosti. V ramci zavazku kvality musi byt zhotovitel proSkolen vyrobcem systému, coz
bude doloZeno certifikatem. Systém musi mit ochrannou znamku Ekologicky Setrny vyrobek.
Pti pokladce, dopravé i skladovani plastovych potrubi musi byt dasledné dbano pokynu
vyrobce trubniho materialu. Gravitacni plastové potrubi musi byt konstruovano tak, aby
vydrzelo pti maximalni rychlosti pratoku 5 m/s a béZzném obsahu abraziva v
odvadéné vods po dobu 100 let. Potrubi musi byt certifikovano pro Ceskou Republiku
akreditovanou zkuSebnou ITC Zlin a vyrobni zavod musi mit zavedenou kontrolu fizeni
kvality dle 1SO 9002. Ochranna zndmka Ekologicky Setrny vyrobek musi byt vystavena
Ministerstvem Zivotniho prostiedi.

Kanalizaéni potrubi z PVC-U s plnosténnou konstrukci stény, se zvySenou razovou
odolnosti,

vyrobené dle CSN 1401, SN16
Technické parametry potrubi:

Vnéjsi pramér - De, 315, 400, 630, 800 mm

Kruhova tuhost (KN/m2 dle 1ISO 9969) - SN16 kKN/m2

Zékladni material - PVC se zvySenou razovou odolnosti, barva modra
Tloust'ka zakladni steny - viz jednotlivé dimenze

Konstrukce stény potrubi - potrubi s plnosténnou konstrukci stény vyrobené

dle CSN EN 1401, stésnénim opatienym
podpurnym PP krouzkem odolnym do 2,5 bar.
Zpuasob spojovani - na hrdla
Zpuasob vyroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstiikovanim do formy, tvarovky jsou s hrdly
na obou stranach z PVC-U rovnézZ s tésnénim
jisténym proti posuvu

Vykop ryh — CSN EN 1610 kap.6 a PD

Zasyp a hutnéni — CSN EN 1610 kap. 11 a PD

Zkousky béhem vystavby — CSN EN 1610 kap.. 10 a 12
Podminky pro uloZeni potrubi PP SN 16

PoZadavky na obsypovy material a miru zhutnéni obsypu v zoné potrubi pii béZném kryti
potrubi 120 — 400 cm nad hladinou spodni vody
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Material v z6né potrubi

Pro obsyp se doporucuje pouZzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny materidl o smiSené
frakci 0-20mm. (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pfi pouZzivani lomové vysevky je
nutné, aby obsahovala i jemnou frakci pro snadngjsi hutnéni, idealni je napi. frakce 0-8mm.
Maximalni frakce u drceného kameniva je 16mm, tim by se mélo zamezit vyskytu zrn vétSich
nez 20mm coz je maximalni ptipustna velikost drceného kameniva.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétsi roznaSeci Ghel uloZeni do loze a to
vytvorenim tzv. klina pod potrubim. Pro dosaZeni piedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % PS
v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporuc¢ujeme nejprve vytvotit technologicky
postup hutnéni zohlednujici pouzivany hutnici prostredek a druh obsypového materialu.

Vzorovy technologicky postup hutnéni:

Priklad zhutneni obsypu a zasypu pro dosazeni 95% PS

(tyto hodnoty jsou pouze orientacni a vZdy je nutno provézt piesné zméieni)

Zona a druh | Hmotnost T#idy zeminy
zhutnovacich stroju Stroje
(kg) Hrubozrnna Smisena Jemnozrnna
(podil zrna <0,06 | (podil zrna <0,06 | (Podil Zrna
mm <5%) mm <5-10%) <0,06 mm
<40%)
Vyska Pocet Vyska Pocet Vyska Pocet
vrstvy pojezdu vrstvy pojezdi vrstvy pojezd
il

V BEZPECNOSTNIM PASMU DO 0,3 M NAD POTRUBI - LEHKE ZHUTNOVACI STROJE

Vibragni desky | Do 100 [ 30 [5-6 30 |6-7 |- |-

V BEZPECNOSTNIM PASMU OD 0,3 M DO 0,5 M NAD POTRUBI - ZHUTNOVACI STROJE

Vibra¢ni desky | Do 300 |15 |5-6 |10 |6-7 [- |-

NAD BEZPECNOSTNIM PASMEM -V CELE ZONE ZASYPU

Dusadla na stlaceny | 60-200 40 4-5 30 4-5 20 4-5

vzduch 100-500 30 5-6 30 5-6 20 5-6

Vibra¢ni desky 300-750 40 6-7 30 6-7 - -
>750 60 6-7 40 6-7 - -

Vibra¢ni valce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - -

Zé&sady pro pouZivani hutnici techniky

Uvniti bezpec¢nostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouzit pouze
lehké zhutinovaci technika, napt. vibraéni péchy. Té&Zka hutnici technika se pouziva az od 1
m nad potrubim.

10/15 Technicka zprava




Statické posouzeni
Stupen zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro bézné podminky —
obsypovy material Stérkopisek, vyska kryti nad vrcholem potrubi 1,0 — 5,0 m.

Vyska obsypu nad vrcholem potrubi

Nad vrcholem potrubi je u potrubi 10cm, pokud z&syp neobsahuje kameny vétsi nez
60mm. V pripadé vyskytu vétSich kament se doporucuje pouzivat obsypovy material az do
arovné 30cm nad vrcholem potrubi. (uvedeno v tabulce sumarizace parametru)

LoZe potrubi

Potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného nesoudrzného materialu o
vysce cca 10cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v piipadé vysoké hladiny spodni vody
nebo v ptipadé netnosného podloZi, doporucujeme dno vyztuzit Stérkovou vrstvou nebo
geotextilii. Pod hrdla potrubi je nutné v loZi vytvorit jamky, tak aby potrubi nebylo poloZené
na hrdlech a nemohlo dojit k prihybim. Pokud se jako vyztuZeni dna vykopu provede
betonova deska, je nutné na ni jeSté nasypat dalSi 5 cm vrstvu nesoudrzného materidlu aby
potrubi neleZelo na hrdlech. (uvedeno v tabulce sumarizace parametri)

Siie vykopu
Vykop se provede tak Siroky, aby byl zajistén ptistup k potrubi pro nalezité zhutnéni
obsypu.

UloZeni potrubi pod hladinou spodni vody

Odvedeni vody z ryhy a stabilizovani podloZi

Provedeni stabilizace loZe a zpusob odvedeni vody zéleZi na mistnich podminkéach a
neni mozné napsat universalni navod. Ten by byl nékde piiliS komplikovany a drahy a
v nékterych extrémnich pripadech zase nedostatec¢né acinny.

Podzemni vodu je vzdy pie pokladanim trub nezbytné odvézt, toto je mozné proveést
napi. pomoci drénu z hrubého Stérku frakce 32-63 mm v mocnosti podle mistnich podminek.
Tento Stérkovy polStai rovnéZz zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpeéi dostate¢nou
unosnost podlozi. Do Stérku je vhodné rovnéz jeSté vlozit drendzni potrubi DN100mm do
rohu vykopu.

Podsyp pod potrubi:

Pod potrubi je nutné dat vrstvu podsypu o tloust’ce 5-10 cm lomové vysevky frakce 0-
16 mm s plynulou kiivkou zrnitosti, aby nedoSlo k poSkozeni stény potrubi. P¥ed poloZenim
jednotlivych trub je nutné pod hrdly vytvorit jamky aby nedoSlo k prahybam na potrubi.

Obsyp potrubi:

Obsyp potrubi se provede ze stejného materialu jako podsyp z lomové vysevky frakce
0-16 mm s plynulou ktivkou zrnitosti. V mistech kde podzemni voda proudi a je nebezpeci
vyplavovani prachové slozky, je dualezité zvolit vhodnou variantu zabezpeceni
s hydrogeologem. Jako jedno z moznosti je vytvoieni hrazi napii¢ vykopem z nepropustneho
materialu.
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Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvétSi roznaSeci Ghel uloZeni do loze a to
vytvorenim tzv. klint pod potrubim. Pro dosaZeni piedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % PS
v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporuc¢ujeme nejprve vytvorit technologicky
postup hutnéni zohlediujici pouzivany hutnici prostredek a druh obsypového materialu.

Manipulace a skladovani potrubi

Potrubi se vyklada z kamionu pomoci textilnich tfrmend. Pro snadn¢jSi manipulaci pfi
napojovani jednotlivych trub doporucujeme potrubi uchytit jednim Gvazkem uprostied
trouby.

Potrubi se skladuje na rovné ploSe na dievénych tramcich umisténymi po 3 m.

Potrubi je vyrobeno z PVC, coZ je material z pomérné velkou tepelnou roztaznosti.
Teplotni roztaznost potrubi se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat
zejména s prahyby na potrubi vlivem vétSiho nahtivani vrchniho povrchu v porovnani
s menSim nahiivanim spodniho povrchu uskladnéného potrubi.

Z téchto davodu je vhodné co nejvice potrubi pied instalaci chranit proti slune¢nimu
zareni. Pokud to podminky dovoli, tak potrubi skladujte v zastieS8eném prostoru nebo potrubi
alespon zakryjte svétlou plachtou nebo geotextilii.

Pokladka potrubi z PVC nebo PE za velmi nizkych teplot je omezena zejména
hutnitelnosti obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubi, pro dosaZeni predepsaného stupné
hutnéni by se potrubi mélo pokladat do teploty —5° C.

VSechny zastiZzené sit¢ musi byt ve vykopu opatrné obnazeny, peclivé vyvéseny a
zabezpeceny proti poSkozeni. Vykopy v blizkosti se stavajicimi vedenimi budou provadény
ruéné svelkou opatrnosti. V ochranném pasmu nadzemnich vedeni VN musi stavba
dodrzovat stanovené bezpecnostni opatieni (zakaz pouzivani zdvihacich stroja a stroju
s lanovym ovladanim a z&kaz pouZzivani stroju, jejichz ¢asti by se mohly ptiblizit k vodicam
na kratSi vzdalenost nez 2,0 m).

Trasy navrhovanych kanaliza¢nich stok se dotykaji ostatnich podzemnich a
nadzemnich vedeni. Stavajici podzemni vedeni jsou v situacich zakreslena pouze
informativné na zaklad¢ vyjadieni spravca podzemnich vedeni. Nadzemni vedeni (elektricka,
telefonni, aj.) jsou viditelnd p¥imo v terénu a pii stavebnich pracich v blizkosti téchto vedeni
je nutno dodrZovat piislusna ochrannd padsma, bezpecnostni piedpisy a podminky stanovené
spravcem piislusného vedeni. Pred zahdjenim stavebnich praci je bezpodmineéné nutné
provést ovéreni vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dotceném Gzemi, zdali stav dle
projektové dokumentace odpovida stavu dle skute¢nosti, dale zajistit presné vytyceni ptimo
v terénu veSkerych vyskytujicich se podzemnich vedeni a dodrzet podminky dané spravci
téchto vedeni pro kiiZeni a soubéh s navrhovanymi kanalizaénimi stokami.

Otazce vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dotceném Uzemi je treba vénovat
zvysenou pozornost, aby nedo$lo k neZzadoucimu stietu a naslednym materidlovym Skodam,
nebo Ujmée na zdravi pracovniki.

Po provedené zkousce vodotésnosti stok dle CSN 756909 bude proveden hutnény
zasyp Vv nezpevnénych plochach vytéZzenou zeminou, ve zpevnénych plochach piscitou

12/15 Technicka zprava



nenamrzavou zeminou.

Materiéal bude dopravovan nakladnimi auty ze skladt prodejce nebo vyrobce.

Se stalym odbérem energii se béhem vystavby nepocita, budou pouzivany pienosné
agregaty.

Vystavba splaSkové kanalizace probiha prevazné v ulicich obce a ¢éste¢né na
pozemcich zemédélského pudniho fondu luéniho charakteru. VVzhledem ke skute¢nosti, Ze v
ulicich obce neni dostatek mista na ukladani vytéZzené zeminy a rovnéz Ze prevazna &ast
vytéZenych zemin je nevhodnéa pro ukladani do zpétnych zasypa a nasypi, bude vykopek
z ulic obce po vytéZeni odvaZen. Mimo komunikace je sice mozné ryhy zasypat hutnénym
vykopkem v¢etné jilovitych hornin, v zasadé by vSak mel byt dodrZen stavajici stratigraficky
sled, tzn. do spodnich partii ryhy Stérkovité a pis¢ité horniny, nad n¢ jilovité (CH) a na
povrch selektivné skryté humusové (0,2-0,45 m) vrstvy. Vykopek zde muZe byt ukladan
vedle ryhy, oviem rovnéz selektivne a po odtéZeni a zpétném zahrnuti humusu na ploSe pod
mezideponii. Vhodnost vytéZzené zeminy pro zasypy je pro Ucely projektové dokumentace
odhadnuta na zékladé geologického prazkumu, v prabéhu vystavby musi byt posuzovana
geologem po jednotlivych Usecich. VytéZzend zemina vhodnd pro zpétny zésyp bude
skladovéana na mezideponiich v katastru obce, prozatim jsou uréeny pouze vySe uvedené
plochy pro ZS. Zemina nevhodna pro zasypy ¢i ndsypy bude odvéazena na trvalou skladku do
vzdalenosti cca 50km od Smidarské Lhoty . Nebezpe¢ny odpad (napt. asfalty) bude odvazen
na sklddku do vzdalenosti rovnéz cca 50km. Zemina pro zasypy ryh bude doplnéna dovozem
ze vzdalenosti cca 50km od Smidarské Lhoty.

3) Podzemni inZenyrskeé sité
V ramci zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byl proveden prizkum
podzemnich inZenyrskych siti v rozsahu nutném pro posouzeni tras nové kanalizace.

Z podzemnich siti se nachazi v obci toto :

- ¢é&sti deStové kanalizace obec Vinary
- verejné osvétleni obec Vinary
- el silové kabely CEZ

- kabely spoja CETIN, as.
- vodovod VAK HK

- plynovod Gasnet

4) Disledky stavby na Zivotni prostiedi

Akce je ekologicky prospéSnou stavbou. Po dokonceni stavby budou veSkeré
splagkové odpadni vody svedeny mimo zastavbu a vygistény na centralni COV. Zlepsi se
Zivotni prostredi v obci i kvalita vody ve vodotecich.

S odpady ze stavby a provozu bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh.
O odpadech, v platném znéni.
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5) Bezpeénost prace

Je nutné dodrZovat veSkeré platné normy a piedpisy o bezpecnosti prace, zejména pak
zakon ¢.309/2006 Sh. a NV ¢.591/2006. V podminkéch vystavby se zdiraznuje zejména
paZeni a zabezpeceni vykopt, dodrZzovani bezpe¢nostnich piedpisa pii praci v blizkosti el.
silovych kabelt, vrchnich vedeni VN a pii préci na silnicich.

Obecné plati, Ze:

« vSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpe¢nostnich piedpisech pro vSechny prace,
které prichazeji v Gvahu; tato opatreni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana;

« v8ichni pracovnici musi pouZivat

piedepsané ochranné pomucky; na pracovistich musi byt udrzovan poradek a cistota. Musi
byt dbano protipoZarni bezpecnosti, hasi¢ské pomucky se musi udrZovat v pohotovosti;

* pracovisté v temnych prostorach a pii snizené viditelnosti musi byt fadn¢ osvétlena;

* prace na elektro-zatizenich smi provadét pouze piezkouseny elektrikas;

» vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fddné ohrazeny a za snizené viditelnosti
oznaceny vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé paZzeny, v Gsecich pod hladinou
podzemni vody musi byt pouZito hnané pazeni;

 podzemni investice je nutno pied zahajenim praci fadné vytycit a béhem praci se musi
zabezpedit proti poskozeni;

* pii styku s neovéienymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;

* pti praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrzovany dopravni piedpisy;
* na staveniSti musi byt vyvéskou oznamena telefonni cisla nejblizsi hasi¢ské stanice,
Iékaiské pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé pazeny, na veiejnych prostranstvich fadné ohrazeny a za
sniZzené viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Prechody pro pési pres vykopy se opatii
pevnymi lavkami s oboustrannym zabradlim.

Pro hlavni prace by mél byt zpracovan technologicky piedpis, ve kterém se vedle
technickych Gdaju uvadi bezpec¢nostni rizika a stanovuji se bezpecnostni opatieni v souladu s
prislusnymi predpisy. S témito opatienimi musi byt pracovnici prokazatelné seznadmeni, za
jejich dodrZzovani zodpovida stavbyvedouci. Na staveniStich musi byt udrZzovan poradek a
Cistota, stavba nesmi zneciStovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouZivat predepsané
ochranné pomucky. Svou ¢innosti nesmi ohroZovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni ¢innosti nebyly poSkozeny stavajici inZenyrské sité, musi byt pied
zahajenim stavby za Ucasti jejich spravca vytyceny a jejich poloha ovéiena sondami.
ObnaZené sité musi byt ve vykopu vyvéSeny a zabezpeceny proti poSkozeni. Pti préaci v
ochrannych pasmech se musi dodrzovat podminky, které stanovili spravci siti. Pti obnaZzovani
potrubi a kabelu se vykopy do vzdalenosti 1,5 m maji provadét ru¢né.

Omezeni verejné dopravy musi byt fadné vyznaceno v souladu s vydanym dopravngé-
inZenyrskym rozhodnutim. VVykopy na vetejnych prostranstvich se musi ohradit a za sniZzené
viditelnosti oznacit vystraznymi svétly. Piechody pro pési nutno zabezpecit
lavkami min. Sitky 1,20 m s pevnym oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat paZeni vykopu. Je nutno pazit celoplosng, pii
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vyskytu sypkych zemin, v blizkosti plotu a budov a pod hladinou podzemni vody, je nutné
pouZit celoplodné paZeni zatazné. PaZeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou pouZity pazici
boxy, musi byt zajistén celoplodny kontakt paZicich desek. Pfi hloubeni nutno paZici desky v
pis¢itych zeminéch, zejména pod hladinou podzemni vody, piedrézZet.

Veskeré dotcené pozemky, objekty ¢i ploty musi byt uvedeny do ptivodniho stavu.

Pti provadeéni stavby je nutno dodrZzovat obecné platné piedpisy a normy bezpec¢nosti prace,
zejména:

- natizeni vlady ¢.362/2005 o bliZSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti préci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

- natizeni vlady ¢.591/2006 o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti préci
na stavenistich

- zakon ¢. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci

- zakon ¢. 17/92 Sh. o Zivotnim prostredi ve znéni zékona ¢. 123/1998.

- zakon ¢. 183/2006 - stavebni zakon

- CSN 34 3108 - Bezpecnostni predpisy o zachazeni s elektrickym zatizenim osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

- CSN 27 0140 - Bezpeénostni piedpisy pro jeraby a jina zdvihadla se strojim pohonem

- CSN 27 0142 - Bezpecnostni predpisy pro zdvihaci zafizeni - prostiedky pro vazani
zavazovani a uchopovani biemen

- CSN 27 0143 - Zdvihaci zatizeni. Provoz, (idrZzba a opravy

- CSN 05 00610 - Bezpecnostni piedpisy pii svarovani elektrickym obloukem
- CSN 37 3050 - Zemni préce
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