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SO_02 Splaškova kanalizace
SO-03 Kanalizační přípojky, veřejná část
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Dana KOVAŘÍKOVÁ

HOŘOVIČKY, Kanalizace a ČOV   - Nabídka
 

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S 65 967 965,31 13 853 272,71 79 821 238,02 988
PS_01: Provozní soubory 5 690 891,70 1 195 087,26 6 885 978,96 129

PS_01_1: Mechanické předčištění 1 401 071,10 294 224,93 1 695 296,03 10
99M: Ostatní práce ceníku "M" 1 401 071,10 294 224,93 1 695 296,03 10

Pododdíl: 1 401 071,10 294 224,93 1 695 296,03 10
PS_01_2: Biologické čištění 1 884 366,90 395 717,05 2 280 083,95 12

99M: Ostatní práce ceníku "M" 1 884 366,90 395 717,05 2 280 083,95 12
Pododdíl: 1 884 366,90 395 717,05 2 280 083,95 12

PS_01_3: Dmychárna 579 052,50 121 601,03 700 653,53 3
99M: Ostatní práce ceníku "M" 579 052,50 121 601,03 700 653,53 3

Pododdíl: 579 052,50 121 601,03 700 653,53 3
PS_01_4: Kalové hospodářství 164 196,50 34 481,27 198 677,77 4

99M: Ostatní práce ceníku "M" 164 196,50 34 481,27 198 677,77 4
Pododdíl: 164 196,50 34 481,27 198 677,77 4

PS_01_5: Technologická ekektroinstalace, M+R 1 662 204,70 349 062,99 2 011 267,69 100
021: Silnoproud 1 662 204,70 349 062,99 2 011 267,69 100

021-1: EI - Elektromontáže 365 908,40 76 840,76 442 749,16 38
021-2: EI- Materialy 1 088 168,90 228 515,47 1 316 684,37 46
021-3: EI - Revize a další nezařazené práce 194 519,00 40 848,99 235 367,99 11
046-1: EI - Zemní prace 13 608,40 2 857,76 16 466,16 5

SO_01: ČOV 16 692 693,61 3 505 465,66 20 198 159,27 539
SO_01_1: Příprava území 546 193,70 114 700,68 660 894,38 25

001: Zemní práce 546 193,70 114 700,68 660 894,38 25
Pododdíl: 546 193,70 114 700,68 660 894,38 25

SO_01_2: Sdružené nádrže bioreaktorů 11 298 756,58 2 372 738,88 13 671 495,46 278
001: Zemní práce 3 348 835,81 703 255,52 4 052 091,33 16

Pododdíl: 3 348 835,81 703 255,52 4 052 091,33 16
002: Zakládání, zpevňování hornin 267 460,66 56 166,74 323 627,40 11

Pododdíl: 267 460,66 56 166,74 323 627,40 11
003: Svislé a kompletní konstrukce 4 623 043,49 970 839,13 5 593 882,62 16

Pododdíl: 4 623 043,49 970 839,13 5 593 882,62 16
004: Vodorovné konstrukce 59 866,92 12 572,05 72 438,98 5

Pododdíl: 59 866,92 12 572,05 72 438,98 5
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 244 734,84 51 394,32 296 129,16 21

Pododdíl: 244 734,84 51 394,32 296 129,16 21
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 212 131,15 44 547,54 256 678,69 13

Pododdíl: 212 131,15 44 547,54 256 678,69 13
021: Silnoproud 322 125,70 67 646,40 389 772,10 103

021-1: EI - Elektromontáže 122 426,20 25 709,50 148 135,70 44
021-2: EI- Materialy 129 148,50 27 121,19 156 269,69 50
021-3: EI - Revize a další nezařazené práce 70 551,00 14 815,71 85 366,71 9

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 386 407,32 81 145,54 467 552,86 1
Pododdíl: 386 407,32 81 145,54 467 552,86 1

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 36 867,54 7 742,18 44 609,73 4
Pododdíl: 36 867,54 7 742,18 44 609,73 4

Vytvořeno systémem euroCALC 4 2/49 14.11.2024



Dana KOVAŘÍKOVÁ

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

713: Izolace tepelné 47 225,95 9 917,45 57 143,39 2
Pododdíl: 47 225,95 9 917,45 57 143,39 2

721: Kanalizace 25 091,56 5 269,23 30 360,79 3
Pododdíl: 25 091,56 5 269,23 30 360,79 3

722: Vodovod 26 087,36 5 478,35 31 565,71 2
Pododdíl: 26 087,36 5 478,35 31 565,71 2

725: Zařizovací předměty 65 041,93 13 658,81 78 700,74 4
Pododdíl: 65 041,93 13 658,81 78 700,74 4

762: Konstrukce tesařské 275 089,68 57 768,83 332 858,51 16
Pododdíl: 275 089,68 57 768,83 332 858,51 16

763: Konstrukce montované 43 400,41 9 114,09 52 514,49 8
Pododdíl: 43 400,41 9 114,09 52 514,49 8

764: Konstrukce klempířské 26 418,60 5 547,91 31 966,51 5
Pododdíl: 26 418,60 5 547,91 31 966,51 5

765: Krytina skládaná 189 999,23 39 899,84 229 899,06 4
Pododdíl: 189 999,23 39 899,84 229 899,06 4

766: Konstrukce truhlářské 283 263,50 59 485,34 342 748,84 10
Pododdíl: 283 263,50 59 485,34 342 748,84 10

767: Konstrukce zámečnické 245 365,93 51 526,85 296 892,78 15
Pododdíl: 245 365,93 51 526,85 296 892,78 15

771: Podlahy z dlaždic 51 376,68 10 789,10 62 165,79 7
Pododdíl: 51 376,68 10 789,10 62 165,79 7

777: Podlahy lité 8 221,20 1 726,45 9 947,65 2
Pododdíl: 8 221,20 1 726,45 9 947,65 2

781: Obklady 63 424,82 13 319,21 76 744,03 5
Pododdíl: 63 424,82 13 319,21 76 744,03 5

783: Nátěry 427 259,76 89 724,55 516 984,30 4
Pododdíl: 427 259,76 89 724,55 516 984,30 4

784: Malby a tapety 20 016,56 4 203,48 24 220,03 1
Pododdíl: 20 016,56 4 203,48 24 220,03 1

SO_01_3: Propojovací potrubí v arealu 931 425,11 195 599,27 1 127 024,39 53
001: Zemní práce 269 065,57 56 503,77 325 569,35 14

Pododdíl: 269 065,57 56 503,77 325 569,35 14
002: Zakládání, zpevňování hornin 56 019,30 11 764,05 67 783,35 6

Pododdíl: 56 019,30 11 764,05 67 783,35 6
003: Svislé a kompletní konstrukce 23 623,60 4 960,96 28 584,56 4

Pododdíl: 23 623,60 4 960,96 28 584,56 4
004: Vodorovné konstrukce 37 818,16 7 941,81 45 759,97 8

Pododdíl: 37 818,16 7 941,81 45 759,97 8
008: Vedení dálková a přípojná 531 516,02 111 618,36 643 134,38 17

Pododdíl: 531 516,02 111 618,36 643 134,38 17
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 684,25 1 193,69 6 877,94 3

Pododdíl: 5 684,25 1 193,69 6 877,94 3
099: Přesun hmot a manipulace se sutí 7 698,21 1 616,62 9 314,83 1

Pododdíl: 7 698,21 1 616,62 9 314,83 1
SO_01_4: Přípojka NN 464 902,75 97 629,58 562 532,33 44

021: Silnoproud 464 902,75 97 629,58 562 532,33 44
021-1: EI - Elektromontáže 35 744,80 7 506,41 43 251,21 12
021-2: EI- Materialy 92 474,85 19 419,72 111 894,57 13
021-3: EI - Revize a další nezařazené práce 85 169,50 17 885,60 103 055,10 11
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Dana KOVAŘÍKOVÁ

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

046-1: EI - Zemní prace 251 513,60 52 817,86 304 331,46 8
SO_01_5: Oplocení 304 559,54 63 957,50 368 517,04 27

001: Zemní práce 9 612,55 2 018,64 11 631,18 8
Pododdíl: 9 612,55 2 018,64 11 631,18 8

002: Zakládání, zpevňování hornin 52 713,17 11 069,77 63 782,93 3
Pododdíl: 52 713,17 11 069,77 63 782,93 3

003: Svislé a kompletní konstrukce 125 327,62 26 318,80 151 646,42 13
Pododdíl: 125 327,62 26 318,80 151 646,42 13

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 4 001,21 840,25 4 841,46 1
Pododdíl: 4 001,21 840,25 4 841,46 1

767: Konstrukce zámečnické 112 905,00 23 710,05 136 615,05 2
Pododdíl: 112 905,00 23 710,05 136 615,05 2

SO_01_6: Terenní a sadové úpravy 449 753,30 94 448,19 544 201,50 14
001: Zemní práce 449 697,53 94 436,48 544 134,02 13

Pododdíl: 449 697,53 94 436,48 544 134,02 13
099: Přesun hmot a manipulace se sutí 55,77 11,71 67,48 1

Pododdíl: 55,77 11,71 67,48 1
SO_01_7: Zpevněné plochy 859 693,61 180 535,66 1 040 229,27 21

001: Zemní práce 15 384,23 3 230,69 18 614,91 5
Pododdíl: 15 384,23 3 230,69 18 614,91 5

005: Komunikace pozemní 757 814,67 159 141,08 916 955,75 10
Pododdíl: 757 814,67 159 141,08 916 955,75 10

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 434,47 17 731,24 102 165,71 5
Pododdíl: 84 434,47 17 731,24 102 165,71 5

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 2 060,24 432,65 2 492,89 1
Pododdíl: 2 060,24 432,65 2 492,89 1

SO_01_8: Příjezdová komunikace 1 408 069,01 295 694,49 1 703 763,50 31
001: Zemní práce 297 179,01 62 407,59 359 586,60 16

Pododdíl: 297 179,01 62 407,59 359 586,60 16
002: Zakládání, zpevňování hornin 94 705,00 19 888,05 114 593,05 2

Pododdíl: 94 705,00 19 888,05 114 593,05 2
004: Vodorovné konstrukce 3 678,80 772,55 4 451,35 1

Pododdíl: 3 678,80 772,55 4 451,35 1
005: Komunikace pozemní 1 001 205,82 210 253,22 1 211 459,04 10

Pododdíl: 1 001 205,82 210 253,22 1 211 459,04 10
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 850,00 1 228,50 7 078,50 1

Pododdíl: 5 850,00 1 228,50 7 078,50 1
099: Přesun hmot a manipulace se sutí 5 450,38 1 144,58 6 594,96 1

Pododdíl: 5 450,38 1 144,58 6 594,96 1
SO_01_9: Vodovodní přípojka 429 340,01 90 161,40 519 501,41 46

001: Zemní práce 232 378,58 48 799,50 281 178,08 16
Pododdíl: 232 378,58 48 799,50 281 178,08 16

002: Zakládání, zpevňování hornin 10 904,40 2 289,92 13 194,32 1
Pododdíl: 10 904,40 2 289,92 13 194,32 1

004: Vodorovné konstrukce 17 923,00 3 763,83 21 686,83 5
Pododdíl: 17 923,00 3 763,83 21 686,83 5

008: Vedení dálková a přípojná 160 808,53 33 769,79 194 578,32 23
Pododdíl: 160 808,53 33 769,79 194 578,32 23

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 7 325,50 1 538,36 8 863,86 1
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Pododdíl: 7 325,50 1 538,36 8 863,86 1

SO_02: Splaškova kanalizace 35 548 738,64 7 465 235,11 43 013 973,75 194
SO_02_01: Splaskova kanalizace 35 548 738,64 7 465 235,11 43 013 973,75 194

001: Zemní práce 12 339 054,14 2 591 201,37 14 930 255,51 43
Pododdíl: 12 339 054,14 2 591 201,37 14 930 255,51 43

002: Zakládání, zpevňování hornin 202 351,50 42 493,82 244 845,32 1
Pododdíl: 202 351,50 42 493,82 244 845,32 1

003: Svislé a kompletní konstrukce 168 626,25 35 411,51 204 037,76 1
Pododdíl: 168 626,25 35 411,51 204 037,76 1

004: Vodorovné konstrukce 378 206,77 79 423,42 457 630,20 9
Pododdíl: 378 206,77 79 423,42 457 630,20 9

005: Komunikace pozemní 10 268 822,56 2 156 452,74 12 425 275,30 28
Pododdíl: 10 268 822,56 2 156 452,74 12 425 275,30 28

008: Vedení dálková a přípojná 7 601 414,14 1 596 296,97 9 197 711,11 67
Pododdíl: 7 601 414,14 1 596 296,97 9 197 711,11 67

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 183 975,26 248 634,80 1 432 610,06 6
Pododdíl: 1 183 975,26 248 634,80 1 432 610,06 6

011: Přípravné a přidružené práce 1 409 840,06 296 066,41 1 705 906,47 33
Pododdíl: 1 409 840,06 296 066,41 1 705 906,47 33

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 1 996 447,95 419 254,07 2 415 702,02 6
Pododdíl: 1 996 447,95 419 254,07 2 415 702,02 6

SO-03: Kanalizační přípojky, veřejná část 6 034 466,36 1 267 237,94 7 301 704,30 106
SO_03_01: Kanalizační přípojky, veřejná část 6 034 466,36 1 267 237,94 7 301 704,30 106

001: Zemní práce 2 964 684,60 622 583,77 3 587 268,36 29
Pododdíl: 2 964 684,60 622 583,77 3 587 268,36 29

002: Zakládání, zpevňování hornin 4 745,52 996,56 5 742,08 1
Pododdíl: 4 745,52 996,56 5 742,08 1

004: Vodorovné konstrukce 88 795,33 18 647,02 107 442,35 1
Pododdíl: 88 795,33 18 647,02 107 442,35 1

005: Komunikace pozemní 1 074 998,28 225 749,64 1 300 747,92 19
Pododdíl: 1 074 998,28 225 749,64 1 300 747,92 19

008: Vedení dálková a přípojná 1 144 739,13 240 395,22 1 385 134,35 21
Pododdíl: 1 144 739,13 240 395,22 1 385 134,35 21

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 122,98 73 525,83 423 648,81 11
Pododdíl: 350 122,98 73 525,83 423 648,81 11

011: Přípravné a přidružené práce 149 388,17 31 371,52 180 759,68 18
Pododdíl: 149 388,17 31 371,52 180 759,68 18

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 256 992,35 53 968,39 310 960,75 6
Pododdíl: 256 992,35 53 968,39 310 960,75 6

VON: Vedlejší a ostatní naklady 2 001 175,00 420 246,75 2 421 421,75 20
VON_1: Vedlejsí a ostatni naklady 2 001 175,00 420 246,75 2 421 421,75 20

ON: Ostatní náklady 1 030 975,00 216 504,75 1 247 479,75 15
Pododdíl: 1 030 975,00 216 504,75 1 247 479,75 15

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 970 200,00 203 742,00 1 173 942,00 5
Pododdíl: 970 200,00 203 742,00 1 173 942,00 5

Celkem (bez DPH) 65 967 965,31
DPH 13 853 272,71
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Dana KOVAŘÍKOVÁ

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

DPH 21 % ze základny: 65 967 965: 13 853 272,71

Celkem (včetně DPH) 79 821 238,02
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Dana KOVAŘÍKOVÁ

HOŘOVIČKY, Kanalizace a ČOV   - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Stavba S 65 967 965,31
Objekt PS_01: Provozní soubory 5 690 891,70
Podobjekt PS_01_1: Mechanické předčištění 1 401 071,10
Oddíl 99M: Ostatní práce ceníku "M" 1 401 071,10
Pododdíl Pododdíl: 1 401 071,10

1 SUB Nátokový česlicový koš s el. kladkostrojem
P=0,75 kW, 400 V, 50 Hz
nerez. ocel, žárově pozink. ocel, průliny p=20mm, celouzavřený,
v kompletním provedení vč. spouštěcího zařízení
nerez. řetězu a česlicové klapky pro uzavření přítoku při vytažení koše,
s ovládacím panelem zavěšeným na kladkostroji, vč.kotvení

ks 1,000 88 377,90 88 377,90

Plný popis:

2 SUB Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod z čerpací jímky
se šroubovým odstředivým kolem s průchodností 50 mm
 pro provoz s obnaženým el. motorem, řízeným FM dle stavu hladiny v jímce, 
se zabudovanou tepelnou ochranou, 
Q = 3 l/s, H = 5m, P = 0,75 kW, 400V, 50 Hz
vč. patkového kolena, závěsu, nerez. řetězu, vodicích trubek a příslušenství

ks 2,000 116 688,00 233 376,00

Plný popis:

3 SUB Přenosný otočný jeřábek s ručním navijákem
+ 2x 10m nerez. lanko pro čerpadla
vč. patky kotvené do beton stěny nádrže
nosnost 100 kg, žárově pozink. Ocel

ks 1,000 87 776,00 87 776,00

Plný popis:

4 SUB Šroubové česle přímé s integrovaným lisem na shrabky
pro uložení do betonového kanálu š = 400mm, h=650 mm
pro Qmax = 10 l/s, průliny 3mm, P = 1,5 kW + 2,2 kW lis (vč. vyhřívání), 400 V, 50 Hz
s proplachem shrabků a integrovaným přelivem, výklopným mechanismem
vč. odnímatelného krytu, zateplení a vyhřívání 
a elektrorozvaděče pro automatický chod česlí
kompletně z nerez. oceli AISI 304

ks 1,000 738 699,00 738 699,00

Plný popis:

5 SUB Plastová popelnice na shrabky
pojízdná, V = 120 

ks 2,000 2 457,00 4 914,00

Plný popis:

6 SUB Nátokový česlicový koš ve fekální jímce
vč. odkapové nádoby na shrabky, nerez. hrabla a nátokového potrubí DN100 
s koncovkou na fekální vůz, nerez ocel, průliny p=15mm

ks 1,000 47 855,60 47 855,60

Plný popis:

7 SUB Ponorné kalové vřetenové čerpadlo s řezacím zařízením
pro čerpání odpadních vod z fekální jímky 
 Q = 0,65 l/s, P = 1,1 kW, 400 V, 50 Hz
v celonerezovém provedení, vč. podstavce a příslušenství

ks 1,000 43 695,60 43 695,60

Plný popis:

8 SUB Spouštěcí zařízení ponorného čerpadla
pro hloubku nádrže 4,0 m, s ručním vrátkem a nerez. lankem
mat.: nerez.ocel

ks 1,000 24 635,00 24 635,00

Plný popis:

9 SUB Středobublinný aerační systém ve fekální jímce
s aeračními elementy kotvenými do spádového dna nádrže,
 vč. potrubních rozvodů - ocel.tř. 17, PP, 
uzav. armatur a kotevních vyrovnávacích prvků

ks 1,000 29 094,00 29 094,00

Plný popis:

10 SUB Potrubí -  nerez.ocel tř.17, žárově pozink.ocel, PVC, lPE, PPR, 
příruby,  tvarovky, uzavírací a regulační armatury, kotvení, pomocné a doplňkové konstrukce

kpl 1,000 102 648,00 102 648,00

Plný popis:

Podobjekt PS_01_2: Biologické čištění 1 884 366,90
Oddíl 99M: Ostatní práce ceníku "M" 1 884 366,90
Pododdíl Pododdíl: 1 884 366,90

11 SUB Ponorné míchadlo v denitrifikační nádrži 
průměr vrtule 200 mm, otáčky vrtule 1400 ot/min,
P = 1,1 kW, 400 V, hmotnost 40 kg, vč. montážního příslušenství,
spuštěcího zařízení, vodící tyče, spodního a horního úchytu, konzoly s vějířem…
Dolní okraj vrtule musí být min.250 mm nad horním okrajem aeračních elementů,
vč.externího čidla průsaku mech.ucpávkou, vč. vyhodnocovacího relé +10 m kabelu

ks 1,000 136 901,70 136 901,70

Plný popis:

12 SUB Spouštěcí zařízení ponorného míchadla
pro hloubku nádrže 4,0 m, s ručním vrátkem a nerez. lankem
nosnost 50 kg, žárově pozink. Ocel

ks 1,000 87 776,00 87 776,00

Plný popis:

13 SUB Jemnobublinný aerační systém v denitrifikační nádrži
s aeračními elementy kotvenými do dna nádrže,
velikost nádrže: 2,15 x 4,1 m, hloubka 4,7 m (hl. vody 4,0 m)
celkové max. množství vzduchu  - cca 35 m3/h
 vč. nerez. potrubních rozvodů, uzav. armatur, odvodnění roštů a kotevních prvků

ks 1,000 31 395,00 31 395,00

Plný popis:

14 SUB Jemnobublinný aerační systém v nitrifikační nádrži
s aeračními elementy kotvenými do dna nádrže,
velikost nádrže: 3,20 x 4,30 m, hloubka 4,7 m (hl. vody 4,0 m)
celkové max. množství vzduchu  - cca 60 m3/h
 vč. nerez. potrubních rozvodů, uzav. armatur, odvodnění roštů a kotevních prvků

ks 2,000 53 885,00 107 770,00

Plný popis:

15 SUB Vestavba dosazovací nádrže Æ 2,8 m – nerez. ocel tř. 17  
 pro hl.vody 4,0 m, výška válcové části pod hladinou 1,5m,
 v komplet. provedení vč. uklidňovacího válce, přítoku, 
protivztlakových klapek,  propojovacího potrubí a odtokových žlabů vyčištěné vody
se stavitelnou přepadovou hranou a nornými stěnami,
ofuku hladiny tlakovým vzduchem, kotvení a příslušenství

ks 2,000 515 502,00 1 031 004,00

Plný popis:

16 SUB Hydropneumatické čerpadlo DN 100 pro vnitřní recirkulaci
 se sáním z dosazovací nádrže a vyústěné do denitrifikační nádrže
mat. PVC, přívod tlak. vzduchu DN ¾“ + ruční uzav.ventil, 
kotvení do stěny a dna nádrže nerez.objímkami

ks 2,000 24 219,00 48 438,00

Plný popis:

17 SUB Hydropneumatické čerpadlo DN 100 pro odtah přebytečného kalu
  se sáním ze dna dosazovací nádrže a vyústěné do kalové jímky
mat. PVC, přívod tlak. vzduchu DN ¾“ + ruční uzav.ventil a solenoidový 
ventil, kotvení do stěny a dna nádrže nerez.objímkami

ks 2,000 24 219,00 48 438,00

Plný popis:

18 SUB Hydropneumatické čerpadlo DN 65 pro odtah plovoucích nečistot
s nerez. nasávacím trychtýřem pod hladinou, vyústěné do denitrifikace
mat. PVC, přívod tlak. vzduchu DN ¾“ + ruční uzav.ventil a solenoidový
ventil, kotvení do stěny a dna nádrže nerez.objímkami

ks 2,000 18 239,00 36 478,00

Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Vytvořeno systémem euroCALC 4 7/49 14.11.2024



Dana KOVAŘÍKOVÁ

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

19 SUB Ocel. obslužné lávky nad biol. reaktory  š = 800 mm
s ochranným zábradlím v = 1,1 a okop. plechem, včetně kotvení,
mat. provedení: nosné prvky + zábradlí - žárově pozink. ocel, pochozí rošty – kompozit

bm 10,000 15 999,10 159 991,00

Plný popis:

20 SUB Ocel. ochranné zábradlí 
v = 1,1 m, s jednou zábradelní výplní a se zábradelní zarážkou výšky 100mm, 
kotveno na ocel. hmoždinky do ŽB stěny nádrží
mat. provedení:  žárově pozink. Ocelv

bm 6,000 6 323,20 37 939,20

Plný popis:

21 SUB Přenosný skládací hliníkový žebřík dl. 6,0m ks 1,000 6 019,00 6 019,00
Plný popis:

22 SUB Potrubí -  nerez.ocel tř.17, žárově pozink.ocel, PVC, lPE, PPR, 
příruby,  tvarovky, uzavírací a regulační armatury, tlakoměry,
vzduchové rozvaděče se svody k aeračním elementům s uzávěry, solenoidy,
prodlužovací tyče armatur + ruční kola u šoupat
vč. 20m zahradní hadice DN3/4" s koncovkou, pro ostřiky nádrží,
kotvení, pomocné a doplňkové konstrukce

kpl 1,000 152 217,00 152 217,00

Plný popis:

Podobjekt PS_01_3: Dmychárna 579 052,50
Oddíl 99M: Ostatní práce ceníku "M" 579 052,50
Pododdíl Pododdíl: 579 052,50

23 SUB Dmychadlový agregát pro nitrifikační nádrže
 s elektromotorem s úpravou pro regulaci otáček FM,
s protihlukovým krytem a ocelovým rámem pro umístění dmychadel nad sebou
 Q = 55,2 - 189 m3/h, Δp =  50 kPa,
 P = 5,5 kW,  400 V, 50 Hz

ks 2,000 176 774,00 353 548,00

Plný popis:

24 SUB Dmychadlový agregát pro kalovou nádrž
 s elektromotorem s úpravou pro regulaci otáček FM,
s protihlukovým krytem
 Qmax = 22,8 - 51 m3/h, Δp =  50 kPa,
 P = 2,2 kW,  400 V, 50 Hz

ks 1,000 141 245,00 141 245,00

Plný popis:

25 SUB Potrubí -  nerez.ocel tř.17
příruby,  tvarovky, uzavírací a regulační armatury, tlakoměry,
kotvení, pomocné a doplňkové konstrukce

kpl 1,000 84 259,50 84 259,50

Plný popis:

Podobjekt PS_01_4: Kalové hospodářství 164 196,50
Oddíl 99M: Ostatní práce ceníku "M" 164 196,50
Pododdíl Pododdíl: 164 196,50

26 SUB Ponorné kalové čerpadlo
 pro čerpání odsazené kalové vody ze zahušťovací nádrže
 s vlastním plovákovým spínačem
 Q = 2 l/s, H = 5 m, P = 0,5 kW, 230 V, 50 Hz
vč. nerez. řetězu, vodicí trubky pro hl. nádrže 4,7 m, vedení čerpadla po trubce,
výtlačné hadice DN50 a příslušenství

ks 1,000 51 623,00 51 623,00

Plný popis:

27 SUB Spouštěcí zařízení ponorného čerpadla
pro nosnost 50 kg, s el. navijákem a  nerez. lankem,
P = 0,45 kW, 230 V, 50 Hz
- žárově pozink. Ocel

ks 1,000 25 818,00 25 818,00

Plný popis:

28 SUB Středobublinný aerační systém stabilizační kalové jímky
s aeračními elementy kotvenými do spádového dna nádrže,
velikost nádrže: 2,60 x 4,10 m, hloubka 4,7 m (hl. vody 4,0 m)
celkové max. množství vzduchu  - cca 50 m3/h
 vč. nerez. potrubních rozvodů, uzav. armatur, odvodnění roštů a kotevních prvků

ks 1,000 39 539,50 39 539,50

Plný popis:

29 SUB Potrubí – ocel tř. 17, žárově.pozink.ocel., PE, příruby, tvarovky + armatury
příruby,  tvarovky + armatury, kotvení, pomocné a doplňkové konstrukce

kpl 1,000 47 216,00 47 216,00

Plný popis:

Podobjekt PS_01_5: Technologická ekektroinstalace, M+R 1 662 204,70
Oddíl 021: Silnoproud 1 662 204,70
Pododdíl 021-1: EI - Elektromontáže 365 908,40

30 SUB 210010022 trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) m 120,000 49,40 5 928,00
Plný popis:

31 SUB 210010351 rozvodka krabicova IP54 ks 23,000 535,60 12 318,80
Plný popis:

32 SUB 210020301 kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet m 40,000 403,00 16 120,00
Plný popis:

33 SUB 210020302 kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet m 20,000 416,00 8 320,00
Plný popis:

34 SUB 210020310 kab.žlab drátěný 54x200mm, komplet m 20,000 442,00 8 840,00
Plný popis:

35 SUB 210020312 kab.žlab drátěný 54x300mm, komplet m 15,000 474,50 7 117,50
Plný popis:

36 SUB 210020651 nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg ks 1,000 5 174,00 5 174,00
Plný popis:

37 SUB 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 252,000 49,40 12 448,80
Plný popis:

38 SUB 210140431 Ovládací tlačítko ventilátoru dmychárny ks 1,000 1 017,90 1 017,90
Plný popis:

39 SUB 210190071 montáž rozvaděče skříňového, 1.pole ks 2,000 8 112,00 16 224,00
Plný popis:

40 SUB 210192121 montáž ovládací skříně MS ks 8,000 1 017,90 8 143,20
Plný popis:

41 SUB 210802109 CMSM-G 3x1,5mm2 (VU) m 10,000 49,40 494,00
Plný popis:

42 SUB 210810005 CYKY 3x1.5 mm2 (VU) m 219,000 49,40 10 818,60
Plný popis:

43 SUB 210810009 CYKY 4x1,5 mm2 (VU) m 24,000 49,40 1 185,60
Plný popis:

44 SUB 210810015 CYKY 5x1.5 mm2 (VU) m 18,000 49,40 889,20
Plný popis:

45 SUB 210810015R NYCY 4x1,5/1,5 mm2 (VU) m 35,000 52,00 1 820,00
Plný popis:

46 SUB 210810016 CYKY 5x2.5 mm2 (VU) m 17,000 52,00 884,00
Plný popis:

47 SUB 210810016R NYCY 4x2,5/2,5 mm2 (VU) m 24,000 52,00 1 248,00
Plný popis:

48 SUB 210810018 CYKY 7x1.5 mm2 (VU) m 110,000 49,40 5 434,00
Plný popis:
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49 SUB 210810022 CYKY 19x1.5 mm2 (VU) m 7,000 62,40 436,80
Plný popis:

50 SUB 210810032R Kabel v dodávce motoru, ponorného spínače (VU) m 70,000 52,00 3 640,00
Plný popis:

51 SUB 210860202 JYTY 4x1mm  s Al laminovanou folií (VU) m 105,000 52,00 5 460,00
Plný popis:

52 SUB 210950201 přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m m 26,000 13,00 338,00
Plný popis:

53 SUB 210999001R montáž - zapojení motoru, vč.měření proudu a nastavení v rozvaděči ks 8,000 1 261,00 10 088,00
Plný popis:

54 SUB 210999002R montáž - zapojení rozvaděče ks 2,000 6 916,00 13 832,00
Plný popis:

55 SUB 210999003R montáž - zapojení solenoidu ks 7,000 845,00 5 915,00
Plný popis:

56 SUB 210999004R montáž - zapojení venkovního majáku se sirénou ks 1,000 1 274,00 1 274,00
Plný popis:

57 SUB 210999010R montáž - zapojení ponorného spínače ks 6,000 1 248,00 7 488,00
Plný popis:

58 SUB 210999020R montáž - zapojení tlakového sondy ks 3,000 1 248,00 3 744,00
Plný popis:

59 SUB 210999030R montáž - zapojení ultrazvukové sondy ks 2,000 2 119,00 4 238,00
Plný popis:

60 SUB 210999031R kalibrace úředního měřidla včetně protokolu ks 2,000 27 709,50 55 419,00
Plný popis:

61 SUB 210999040R montáž - zapojení optické kyslíkové sondy ks 1,000 2 535,00 2 535,00
Plný popis:

62 SUB 210999050R montáž - zapojení teplotního snímače ks 1,000 1 183,00 1 183,00
Plný popis:

63 SUB 210999060R montáž - zapojení telemetrické stanice ks 1,000 1 248,00 1 248,00
Plný popis:

64 SUB 210999061R montáž - programování telemetrické stanice ks 1,000 25 753,00 25 753,00
Plný popis:

65 SUB 210999070R montáž - zapojení a zprovoznění MaR ks 1,000 57 681,00 57 681,00
Plný popis:

66 SUB 210999080R montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele (cca 40 hodin) ks 1,000 36 660,00 36 660,00
Plný popis:

67 SUB 210999100R protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet ks 1,000 4 550,00 4 550,00
Plný popis:

Pododdíl 021-2: EI- Materialy 1 088 168,90
68 SUB 218 trubka tuhá instal. z PVC D=25mm m 120,000 49,40 5 928,00

Plný popis:

69 SUB 351 plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) ks 17,000 691,60 11 757,20
Plný popis:

70 SUB 352 plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5) ks 4,000 691,60 2 766,40
Plný popis:

71 SUB 353 plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (10x2,5) ks 2,000 691,60 1 383,20
Plný popis:

72 SUB 390 kabelový žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků m 40,000 278,20 11 128,00
Plný popis:

73 SUB 391 kabelový žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků m 20,000 443,30 8 866,00
Plný popis:

74 SUB 392 kabelový žlab drátěný (54/200), včetně příslušenství a nosníků m 20,000 499,20 9 984,00
Plný popis:

75 SUB 393 kabelový žlab drátěný (54/300), včetně příslušenství a nosníků m 15,000 587,60 8 814,00
Plný popis:

76 SUB 942 ovládací tlačítko, IP54 - komplet ks 1,000 3 091,40 3 091,40
Plný popis:

77 SUB 2081 CMSM-G 3x1,5mm2 m 10,000 24,70 247,00
Plný popis:

78 SUB 2784 JYTY 4x1mm2 m 105,000 23,40 2 457,00
Plný popis:

79 SUB 2914 CYKY-J 3x1.5mm2 m 103,000 18,85 1 941,55
Plný popis:

80 SUB 2914 CYKY-O 3x1.5mm2 m 116,000 18,85 2 186,60
Plný popis:

81 SUB 2940 CYKY-O 4x1,5mm2 m 24,000 27,30 655,20
Plný popis:

82 SUB 2960 CYKY-J 5x1.5mm2 m 18,000 31,20 561,60
Plný popis:

83 SUB 2961 CYKY-J 5x2.5mm2 m 17,000 53,30 906,10
Plný popis:

84 SUB 2970 CYKY-J 7x1.5mm2 m 24,000 45,50 1 092,00
Plný popis:

85 SUB 2970 CYKY-O 7x1.5mm2 m 86,000 45,50 3 913,00
Plný popis:

86 SUB 2981 CYKY-O 19x1.5mm2 m 7,000 114,40 800,80
Plný popis:

87 SUB 2990 NYCY-J 4x1,5/1,5mm2 m 35,000 61,75 2 161,25
Plný popis:

88 SUB 2991 NYCY-J 4x2,5/2,5mm2 m 24,000 75,40 1 809,60
Plný popis:

89 SUB 35701 Rozvaděč RMS - viz výkres D.2.6.3 ks 1,000 518 333,40 518 333,40
Plný popis:

90 SUB 35702 Ovládací skříň MS (1 ovladač) - viz výkres D.2.6.3 ks 4,000 3 091,40 12 365,60
Plný popis:

91 SUB 35703 Ovládací skříň MS (2 ovladače) - viz výkres D.2.6.3 ks 3,000 4 243,20 12 729,60
Plný popis:

92 SUB 35704 Ovládací skříň MS-Y2 (5 ovladačů) - viz výkres D.2.6.3 ks 1,000 7 867,60 7 867,60
Plný popis:

93 SUB 35705 Nosná konstrukce ovládací skříně na zábradlí ks 1,000 4 030,00 4 030,00
Plný popis:

94 SUB 90005 maják + siréna 230V - venkovní ks 1,000 3 008,20 3 008,20
Plný popis:

95 SUB 90010 ponorný spínač 230V ks 6,000 2 457,00 14 742,00
Plný popis:
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96 SUB 90020 tlakový ponorný snímač výšky hladiny (0-4m), přesnost 0,35%, IP68, 4-20mA ks 3,000 21 209,50 63 628,50
Plný popis:

97 SUB 90021 PUR kabel m 15,000 81,90 1 228,50
Plný popis:

98 SUB 90022 držák ponorného snímače hladiny ks 3,000 1 657,50 4 972,50
Plný popis:

99 SUB 90030 ultrazvuková sonda - 0,1-1,2m, DLC (0-20mA), IP67 ks 2,000 34 079,50 68 159,00
Plný popis:

100 SUB 90031 držák ultrazvukové sondy do parshallova žlabu ks 2,000 1 599,00 3 198,00
Plný popis:

101 SUB 90040 optická kyslíková sonda ks 1,000 86 209,50 86 209,50
Plný popis:

102 SUB 90041 držák pro kyslíkovou sondu ks 1,000 19 760,00 19 760,00
Plný popis:

103 SUB 90050 teplotní snímač prostorový -40/+50st.C (RS485), IP54 ks 1,000 3 068,00 3 068,00
Plný popis:

104 SUB 90060 telemetrická stanice (Minimální požadavky : 7x AIN, 8x BIN, 2x relé, 2x sběrnice RS485, záložní akumulátor, SIM 
Karta) - montáž do rozvaděče RMS

ks 1,000 53 147,90 53 147,90

Plný popis:

105 SUB 90061 napájecí zdroj 13,8VDC/DIN - montáž do rozvaděče RMS ks 1,000 1 861,60 1 861,60
Plný popis:

106 SUB 90062 jednotka vstupů a výstupů (16DI/6DO) - montáž do rozvaděče RMS ks 4,000 7 907,90 31 631,60
Plný popis:

107 SUB 90063 jednotka dvojitého proudového výstupu 4-20mA - montáž do rozvaděče RMS ks 3,000 5 032,30 15 096,90
Plný popis:

108 SUB 90064 kombinovaná přepěťová ochrana pro datové linky RS485 nebo 4-20 mA - montáž do rozvaděče RMS ks 7,000 3 848,00 26 936,00
Plný popis:

109 SUB 90065 software pro MaR, multilicence ks 1,000 41 808,00 41 808,00
Plný popis:

110 SUB 91005 fólie z polyetylenu šíře 220mm m 10,000 29,90 299,00
Plný popis:

111 SUB 91027 chránička kabelová PE40 m 26,000 22,10 574,60
Plný popis:

112 SUB Podružný materiál - 5% kpl 1,000 10 159,50 10 159,50
Plný popis:

113 SUB Prořez (m, kg) - 5% kpl 1,000 903,50 903,50
Plný popis:

Pododdíl 021-3: EI - Revize a další nezařazené práce 194 519,00
114 SUB 00001 Výchozí revize elektro ks 1,000 16 055,00 16 055,00

Plný popis:

115 SUB 00002 Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby ks 1,000 21 209,50 21 209,50
Plný popis:

116 SUB 00003 Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro ks 1,000 10 536,50 10 536,50
Plný popis:

117 SUB 00004 Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu ks 1,000 19 500,00 19 500,00
Plný popis:

118 SUB 00005 Zaškolení obsluhy ks 1,000 11 635,00 11 635,00
Plný popis:

119 SUB 00006 Projektová dokumentace pro realizaci stavby ks 1,000 47 905,00 47 905,00
Plný popis:

120 SUB 00007 Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení ks 1,000 6 890,00 6 890,00
Plný popis:

121 SUB 00008 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 16 055,00 16 055,00
Plný popis:

122 SUB 00009 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ks 1,000 19 500,00 19 500,00
Plný popis:

123 SUB 00010 Režijní náklady ks 1,000 17 160,00 17 160,00
Plný popis:

124 SUB 00011 Náklady na dopravu ks 1,000 8 073,00 8 073,00
Plný popis:

Pododdíl 046-1: EI - Zemní prace 13 608,40
125 SUB 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,010 32 500,00 325,00

Plný popis:

126 SUB 460161162 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 m 10,000 780,00 7 800,00
Plný popis:

127 SUB 460431172 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 m 10,000 390,00 3 900,00
Plný popis:

128 SUB 460671112 fólie výstražná z PVC šířky 22cm m 10,000 29,90 299,00
Plný popis:

129 SUB 460791212 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm uložených do rýhy m 26,000 49,40 1 284,40

Plný popis:

Objekt SO_01: ČOV 16 692 693,61
Podobjekt SO_01_1: Příprava území 546 193,70
Oddíl 001: Zemní práce 546 193,70
Pododdíl Pododdíl: 546 193,70

130 SP 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 4 000,000 65,00 260 000,00
Plný popis:

131 SP 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 18,000 650,00 11 700,00
Plný popis:

132 SP 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 12,000 975,00 11 700,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 32-20 12,000

133 SP 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 195,00 195,00
Plný popis:

134 SP 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 325,00 325,00
Plný popis:

135 SP 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 585,00 585,00
Plný popis:

136 SP 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 19,000 1 105,00 20 995,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 18+1 19,000

137 SP 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 12,000 1 950,00 23 400,00
Plný popis: Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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138 SP 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 12,000 1 352,00 16 224,00
Plný popis:

139 SP 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 18,000 3 120,00 56 160,00
Plný popis:

140 SP 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 585,00 585,00
Plný popis:

141 SP 162201416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 1 105,00 1 105,00
Plný popis:

142 SP 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 1,000 130,00 130,00
Plný popis:

143 SP 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 19,000 455,00 8 645,00
Plný popis:

144 SP 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm kus 12,000 845,00 10 140,00
Plný popis:

145 SP 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 18,000 13,00 234,00
Plný popis:

146 SP 162301953 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 12,000 52,00 624,00
Plný popis:

147 SP 162301961 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 1,000 3,90 3,90

Plný popis:

148 SP 162301962 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 1,000 13,00 13,00

Plný popis:

149 SP 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 14,000 5,20 72,80
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,00*14 14,000

150 SP 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 266,000 6,50 1 729,00
Plný popis:

Výkaz výměr: (1+18)*14 266,000

151 SP 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 168,000 26,00 4 368,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 12*14 168,000

152 SP 997 01-0001R Poplatek za skladku t 6,400 650,00 4 160,00
Plný popis:

Výkaz výměr: pařezy ; 0,20*32 6,400

153 SP 112 15-0001R Stepkování větví vč. odvozu m3 48,000 1 625,00 78 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,50*32 48,000

154 SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 600,000 58,50 35 100,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 4000,00*0,15 600,000

Podobjekt SO_01_2: Sdružené nádrže bioreaktorů 11 298 756,58
Oddíl 001: Zemní práce 3 348 835,81
Pododdíl Pododdíl: 3 348 835,81

155 SP 132351104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 7,920 455,00 3 603,60

Plný popis:

Výkaz výměr: trativod; 0,15*(10,90+15,50)*2 7,920

156 SP 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 529,982 455,00 241 141,86
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,10/3*((10,90*15,50-1,10*4,60-3,70*5,90)+(20,80*31,40+6,00*25,50)+338,40) 1 758,326
0,65/3*(0,80*0,80+3,00*3,00+3,10)*3 8,281
= 1 766,607
odpocet tr. 4; -1766,607*0,7 - 1 236,625

157 SP 131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 236,625 455,00 562 664,33
Plný popis:

Výkaz výměr: tr. 4; 1766,607*0,7 1 236,625

158 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 386,374 260,00 360 457,24
Plný popis:

Výkaz výměr: vykop; 7,92+529,982+1236,625 1 774,527
= 1 774,527
trativod; -7,92 - 7,920
sterkopisk. polstar;  -93,032 - 93,032
podkladní mazanina –
-0,10*(9,60*10,50-1,10*4,60) - 9,574
-0,10*3,70*3,70 - 1,369
deska; -0,40*(9,40*10,30-1,10*4,60) - 36,704
-0,40*3,50*3,70 - 5,180
studna; -0,50*0,50*3,14*4,60*3 - 10,833
COV; -(4,10-0,60-0,40)*(7,50*13,20-1,10*4,60-3,70*5,90) - 223,541
= - 388,153

159 SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 095,823 97,50 106 842,74
Plný popis:

Výkaz výměr: 529,982 529,982
třída 3 z kanalizace na zasyp - tř. 5; 1386,374-820,533 565,841

160 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 529,982 367,71 194 879,68

Plný popis:

161 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 649,910 1,30 3 444,88

Plný popis:

Výkaz výměr: 529,982*5 2 649,910

162 SP 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 2 064,560 97,50 201 294,60
Plný popis:

Výkaz výměr: vykop; 7,92+1236,625 1 244,545
třída 5  z kanalizace na zasyp; 820,015 820,015

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

---

---

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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163 SP 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 244,545 367,71 457 631,64

Plný popis:

164 SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 6 222,725 1,30 8 089,54

Plný popis:

Výkaz výměr: vykop; (7,92+1236,625)*5 6 222,725

165 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 095,823 58,50 64 105,65
Plný popis:

Výkaz výměr: vykop z mezideponie na skladku; 529,982 529,982
zasyp z tř.3; 565,841 565,841

166 SP 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 2 064,560 58,50 120 776,76
Plný popis:

Výkaz výměr: vykop z mezideponie na skladku; 7,92+1236,625 1 244,545
zasyp; 820,015 820,015

167 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 774,527 45,50 80 740,98
Plný popis:

Výkaz výměr: 7,92+529,982+1236,625 1 774,527

168 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 717,384 195,00 529 889,85
Plný popis:

Výkaz výměr: 529,982*1,83*0,8 775,894
(7,92+1236,625)*1,95*0,8 1 941,490

169 SP 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min hod 4 320,000 65,00 280 800,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 24*6*30 4 320,000

170 SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 679,346 195,00 132 472,46
Plný popis:

Výkaz výměr: 529,982*1,83*0,2 193,973
(7,92+1236,625)*1,95*0,2 485,373

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 267 460,66
Pododdíl Pododdíl: 267 460,66

171 SP 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 93,032 1 430,00 133 035,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,50*(10,90*15,50-1,10*4,60-3,70*5,90) 71,030
0,50*(0,30+1,30)*0,5*(10,90+15,50)*2 21,120
studna; 0,15*1,40*1,40*3 0,882

172 SP 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 158,260 26,00 4 114,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 11,50*16,10-(1,10*4,60+3,70*5,90) 158,260

173 H 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 187,459 39,00 7 310,90
Plný popis:

174 SP 212751106 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 
meliorace

m 52,800 390,00 20 592,00

Plný popis:

Výkaz výměr: (15,50+10,90)*2 52,800

175 SP 242111111 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m m 15,000 1 950,00 29 250,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,00*3 15,000

176 H 592 00006 Studniční skruž 100/50/9 kus 15,300 3 250,00 49 725,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 3*5,00*1,02 15,300

177 SP 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,163 26 000,00 4 238,00
Plný popis:

178 H 592 00007 Zakrytova deska   kus 3,060 2 600,00 7 956,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,00*1,02 3,060

179 SP 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,835 5 850,00 4 885,92
Plný popis:

Výkaz výměr: POD04A –
0,20*0,70*1,50+0,20*0,20*1,50 0,270
0,20*0,70*3,14+0,20*0,20*3,14 0,565

180 SP 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 8,144 585,00 4 764,24
Plný popis:

Výkaz výměr: POD04A –
0,70*(0,20+1,50)*2 2,380
0,20*(0,20*2+1,50) 0,380
0,70*(0,20+3,14)*2 4,676
0,20*(0,20*2+3,14) 0,708

181 SP 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 8,144 195,00 1 588,08
Plný popis:

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 4 623 043,49
Pododdíl Pododdíl: 4 623 043,49

182 SP 380 32-6201R Kompletni konstr.  COV z betonu železového tř. C30/37 - XC4, XA3, XF3 tl. do 300 mm m3 41,720 7 540,00 314 568,80
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,30*4,70*(4,10*2+3,20*2+0,30) 21,009
0,30*4,60*4,30 5,934
0,30*4,70*(3,70+2,00) 8,037
0,30*0,70*0,40 0,084
0,25*0,70*3,70 0,648
strop –
0,20*4,10*(2,60+2,15+2,45) 5,904
-0,20*(0,60*2,20+0,90*2,15+0,70*2,10) - 0,945
tram; 0,40*0,20*4,10 0,328
CJ; 0,30*0,65*3,70 0,722

183 SP 380 32-6202R Kompletni konstr.  COV z betonu železového tř. C30/37 - XC4, XA3, XF3 tl. přes  300 mm m3 125,867 7 540,00 949 037,18
Plný popis:

Výkaz výměr: deska; 0,40*(9,40*10,30-1,10*4,60) 36,704
0,40*3,50*3,70 5,180
steny –
0,40*4,70*(13,20+7,80*2+9,50) 72,004
0,40*0,70*(3,40+0,30) 1,036
= 114,924
podkladní mazanina –
0,10*(9,60*10,50-1,10*4,60) 9,574

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

---

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 160

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m

---

Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárovaním dvoudílné

---

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Bednění základů pasů rovné zřízení

Bednění základů pasů rovné odstranění

---

---
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Dana KOVAŘÍKOVÁ

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

0,10*3,70*3,70 1,369

184 SP 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 641,845 1 339,00 859 430,46
Plný popis:

Výkaz výměr: zakl. deska; 0,40*(9,40+14,00)*2 18,720
podkladní; 0,10*(9,60+14,20)*2 4,760
steny - vnejsi –
4,70*(8,60+13,20)*2 204,920
0,70*(3,40+0,30+1,05+0,30) 3,535
0,90*3,40 3,060
vnitrni –
4,70*(4,30*2+3,20*2*2) 100,580
4,60*4,30*2 39,560
4,50*(2,60+2,15+2,45+4,10*3)*2 175,500
0,20*(0,60+2,20+0,90+2,15+0,70+2,10)*2 3,460
4,70*(1,35*2+3,40) 28,670
4,50*(3,40+0,65*2) 21,150
0,60*(0,40+3,40)*2 4,560
strop –
4,10*2,60+4,10*2,15+4,10*2,45 29,520
tram; 0,20*2*4,10 1,640
CJ; 0,65*3,40 2,210

185 SP 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 641,845 312,00 200 255,64
Plný popis:

186 SP 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 23,497 64 350,00 1 512 006,21
Plný popis:

Výkaz výměr: 150,00*(41,72+114,924)*0,001 23,497

187 SP 380 31-6301R Kompletni konstr. COV z betonu prostého tř. C25/30 XA2 m3 6,122 7 800,00 47 754,46
Plný popis:

Výkaz výměr: spadový beton –
m.č. 05 –
2,20*0,70*0,5*0,40 0,308
2,20*0,70*0,5*3,70/3 0,950
3,70*0,70*0,5*0,40 0,518
3,70*0,70*0,5*2,20/3 0,950
m.c.0,3 –
1,85*0,20*0,5*0,60 0,111
1,85*0,20*0,5*3,50/3 0,216
3,50*0,20*0,5*0,60 0,210
3,50*0,20*0,5*1,85/3 0,216
m.c.06 –
1,115*1,00*0,5*0,60 0,335
1,115*1,00*0,5*2,80/3 0,520
2,80*1,00*0,5*0,858 1,201
2,80*1,00*0,5*1,115/3 0,520
m.c.1.5; 0,05*0,40*3,40 0,068

188 SP 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 7,000 715,00 5 005,00
Plný popis:

189 SP 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 8,000 715,00 5 720,00
Plný popis:

190 SP 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 10,000 910,00 9 100,00
Plný popis:

191 SP 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 12,000 975,00 11 700,00
Plný popis:

192 SP 317998115 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm m 10,250 104,00 1 066,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,50*3+1,25*3+1,00*2 10,250

193 SP 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm m2 13,581 3 250,00 44 138,25
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,05+2,60+0,07)*2,75*2 14,960
-0,70*1,97 - 1,379

194 SP 311 23-5102R Zdivo z  cihelnych tvarovek  tepel. izol. tl. 380 mm m2 91,458 4 940,00 451 802,52
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,50*(9,51+6,75)*2 81,300
7,51*2,70*0,5*2 20,277
-0,90*1,97*3 - 5,319
-(0,90*1,20*2+0,60*1,20*2) - 3,600
-0,60*1,00*2 - 1,200

195 SP 311 23-5101R Zdivo z  cihelnych tvarovek tl. 250 mm m2 24,412 3 250,00 79 337,38
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,50*6,75 16,875
6,75*2,70*0,5 9,113
-0,80*1,97 - 1,576

196 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 10,880 195,00 2 121,60
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,05+2,60+0,07)*4 10,880

197 SP 380 00-0001R Vrtané prostupy  DN20 az DN350 vč. vodotěsného utěsnění kpl 1,000 130 000,00 130 000,00
Plný popis:

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 59 866,92
Pododdíl Pododdíl: 59 866,92

198 SP 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,632 7 540,00 12 302,26
Plný popis:

Výkaz výměr: venec - zed tl. 250 mm –
0,20*0,20*6,75 0,270
venec - obvod. zdivo –
0,20*0,20*(9,51+7,51)*2 1,362

199 SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 16,316 1 339,00 21 847,12
Plný popis:

Výkaz výměr: venec - zed tl. 250 mm –
2*0,20*6,75 2,700
venec - obvod. zdivo –
2*0,20*(9,51+7,51)*2 13,616

200 SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 16,316 312,00 5 090,59
Plný popis:

201 SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,114 64 350,00 7 351,34
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,632*70*0,001 0,114

202 SP 417238213 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 34,040 390,00 13 275,60

Plný popis:

Výkaz výměr: (9,51+7,51)*2 34,040

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

---

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm

---

---

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

---

Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 244 734,84
Pododdíl Pododdíl: 244 734,84

203 SP 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 25,000 585,00 14 625,00
Plný popis:

204 SP 637111113 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 200 mm s udusáním m2 10,000 325,00 3 250,00
Plný popis:

Výkaz výměr: POD05; 0,40*25,00 10,000

205 SP 632451455 Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 20 běžný m2 7,000 455,00 3 185,00
Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. POD02 - m.c. 1.3; 7,00 7,000

206 SP 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 4,410 65,00 286,65
Plný popis:

Výkaz výměr: POD04B; 1,10*4,90-0,70*1,40 4,410

207 SP 625141001 Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými s vrstvou EPS tl. 50 mm m2 1,350 585,00 789,75
Plný popis:

Výkaz výměr: venec - zed tl. 250 mm –
0,20*6,75 1,350

208 SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 88,993 455,00 40 491,82
Plný popis:

Výkaz výměr: m.c.1.1 –
2,60*(2,75+3,05)*2 30,160
-(0,90*1,97+0,80*1,97+0,70*1,97) - 4,728
0,10*(1,00+1,97*2) 0,494
-0,60*1,20 - 0,720
0,25*(0,60+1,20)*2 0,900
m.c.1.2 –
2,60*(2,75+0,90)*2 18,980
-0,70*1,97 - 1,379
-0,60*1,20 - 0,720
0,25*(0,60+1,20)*2 0,900
m.c.1.4,0.1,0.2 –
2,70*(5,75+6,75)*2 67,500
6,75*2,40*0,5*2 16,200
-(0,80*1,97+0,90*1,97) - 3,349
-0,90*1,20*2 - 2,160
0,25*(0,90+1,20)*2*2 2,100
-0,60*1,00 - 0,600
0,38*(0,60+1,00)*2 1,216
odpočet obkladů; -35,801 - 35,801

209 SP 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 53,292 325,00 17 319,90
Plný popis:

Výkaz výměr: stity na  SDK –
6,75*2,50*0,5*2 16,875
-0,60*1,00 - 0,600
0,38*(0,60+1,00)*2 1,216
viz obklady; 35,801 35,801

210 SP 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 142,285 104,00 14 797,64
Plný popis:

Výkaz výměr: 88,993+53,292 142,285

211 SP 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 142,285 130,00 18 497,05
Plný popis:

212 SP 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 105,137 104,00 10 934,25
Plný popis:

213 SP 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 105,137 1 040,00 109 342,48
Plný popis:

Výkaz výměr: FAS01 –
2,70*(9,51+7,51)*2 91,908
7,15*2,60*0,5*2 18,590
-0,90*1,97*3 - 5,319
0,25*(1,00+2,00*2)*3 3,750
-0,90*1,20*2 - 2,160
-0,60*1,20*2 - 1,440
0,06*(0,90+1,20)*2*2 0,504
0,06*(0,90+1,20)*2*2-0,60*1,00*2 - 0,696

214 SP 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 6,020 845,00 5 086,48
Plný popis:

Výkaz výměr: FAS02 –
0,15*(9,51+7,51+0,80*2+9,51+1,10*2+7,15-1,05+2,90+0,80) 6,020

215 SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 10,119 52,00 526,19
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,90*1,97*3+0,90*1,20*2+0,60*1,20*2+0,60*1,00*2 10,119

216 SP 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,371 8 450,00 3 136,64
Plný popis:

Výkaz výměr: POD04A –
0,10*0,80*(1,50+3,14) 0,371

217 SP 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 0,371 780,00 289,38
Plný popis:

218 SP 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,371 195,00 72,35
Plný popis:

219 SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,011 64 350,00 724,48
Plný popis:

Výkaz výměr: POD04A –
3,033*0,80*(1,50+3,14)*0,001 0,011

220 SP 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 0,186 1 560,00 289,54
Plný popis:

Výkaz výměr: POD04A –
0,10*0,40*(1,50+3,14) 0,186

221 SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,704 585,00 411,84
Plný popis:

Výkaz výměr: POD04A –
0,10*(0,80*2+1,50) 0,310
0,10*(0,80+3,14) 0,394

222 SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,704 130,00 91,52
Plný popis:

223 SP 622 13-0001R Spojovací můstek m2 6,020 97,50 586,90
Plný popis:

Výkaz výměr: FAS02 –
0,15*(9,51+7,51+0,80*2+9,51+1,10*2+7,15-1,05+2,90+0,80) 6,020

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku

Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

---

Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 200 mm

Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20

Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením

Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, celkové tl. 50 mm

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
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Dana KOVAŘÍKOVÁ

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 212 131,15
Pododdíl Pododdíl: 212 131,15

224 SP 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 132,790 84,50 11 220,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,PP; 8,60*13,20-(1,10*4,60+2,70*3,70) 98,470
1.NP; 7,15*4,80 34,320

225 SP 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 98,470 45,50 4 480,39
Plný popis:

226 SP 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 255,360 45,50 11 618,88
Plný popis:

Výkaz výměr: 4,00*(3,20*4,30*2+2,45*4,10+2,15*4,10+2,60*4,10) 228,160
4,00*2,00*3,40 27,200

227 H 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 255,360 65,00 16 598,40
Plný popis:

228 SP 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 10,000 110,50 1 105,00
Plný popis:

Výkaz výměr: POD05; 0,40*25,00 10,000

229 SP 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 289,731 97,50 28 248,77

Plný popis:

Výkaz výměr: fasada –
(2,70-1,80)*(11,91+9,91)*2 39,276
9,91*3,00*0,5*2 29,730
uvnitř obj –
(2,60-1,80)*2,75*2 4,400
2,60*6,75*2+6,75*2,60*0,5*2 52,650
nadrze + stity –
(4,70+2,60-1,80)*4,325*2 47,575
(4,70+2,60)*6,75*2+6,75*2,60*0,5*2 116,100

230 SP 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý 
den použití

m2 26 075,790 1,30 33 898,53

Plný popis:

Výkaz výměr: 289,731*30*3 26 075,790

231 SP 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 289,731 65,00 18 832,52

Plný popis:

232 SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 36,300 104,00 3 775,20

Plný popis:

Výkaz výměr: m.c.1.1,1.2,1.3; 10,05+8,80+10,65+6,80 36,300

233 SP 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 1,652 156,00 257,71
Plný popis:

Výkaz výměr: POD04A –
0,30*(1,50+3,14) 1,392
0,20*0,70+0,20*0,20+0,10*0,80 0,260

234 SP 985 54801R Kotvení pozednice kotev. srouby M16 na chemické hmoždiny - D+M ks 20,000 715,00 14 300,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 10,00*2 20,000

235 SP 950 01 Hasicí přístroj  PG6 ks 1,000 2 535,00 2 535,00
Plný popis:

236 SP 953334423 Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm m 62,750 1 040,00 65 260,00
Plný popis:

Výkaz výměr: (12,85+8,20)*2+4,65+4,45*2+7,10 62,750

Oddíl 021: Silnoproud 322 125,70
Pododdíl 021-1: EI - Elektromontáže 122 426,20

237 SUB 210010022 trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) m 70,000 49,40 3 458,00
Plný popis:

238 SUB 210010301 krab.přístrojová (1901, 1902, KP 68) bez zapojení ks 8,000 84,50 676,00
Plný popis:

239 SUB 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 6,000 88,40 530,40
Plný popis:

240 SUB 210010351 rozvodka krabicova IP54 ks 15,000 210,60 3 159,00
Plný popis:

241 SUB 210020301 kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet m 20,000 403,00 8 060,00
Plný popis:

242 SUB 210020302 kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet m 15,000 416,00 6 240,00
Plný popis:

243 SUB 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 46,000 49,40 2 272,40
Plný popis:

244 SUB 210110001 spín.nást.prost.obyč. - řazení 1 ks 1,000 123,50 123,50
Plný popis:

245 SUB 210110001 spín.nást.prost.vlhké - řazení 1 ks 9,000 208,00 1 872,00
Plný popis:

246 SUB 210110004 spín.nást.prost.obyč. - řazení 6 ks 2,000 123,50 247,00
Plný popis:

247 SUB 210110004 spín.nást.prost.vlhké - řazení 6 ks 2,000 208,00 416,00
Plný popis:

248 SUB 210111011 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z ks 5,000 130,00 650,00
Plný popis:

249 SUB 210111021 zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z ks 4,000 208,00 832,00
Plný popis:

250 SUB 210111062 zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z ks 2,000 364,00 728,00
Plný popis:

251 SUB 210200120R LED reflektorové svítidlo ks 4,000 884,00 3 536,00
Plný popis:

252 SUB 210201015R LED svítidlo kruhové ks 1,000 806,00 806,00
Plný popis:

253 SUB 210201025R LED svítidlo stropní přisazené s krytem ks 1,000 845,00 845,00
Plný popis:

254 SUB 210201056R LED svítidlo venkovní ks 3,000 845,00 2 535,00
Plný popis:

255 SUB 210201073R LED svítidlo průmyslové stropní přisazené s krytem ks 4,000 845,00 3 380,00
Plný popis:

256 SUB 210220000R ochrana proti korozi ks 1,000 1 300,00 1 300,00
Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

---

---

Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

---

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
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257 SUB 210220020 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 - základový zemnič m 52,000 115,70 6 016,40
Plný popis:

258 SUB 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 32,000 107,90 3 452,80
Plný popis:

259 SUB 210220101 svodové vodiče FeZn do R=8mm;Al o8mm;Cu R=7mm m 50,000 171,60 8 580,00
Plný popis:

260 SUB 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 3,000 364,00 1 092,00
Plný popis:

261 SUB 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 20,000 93,60 1 872,00
Plný popis:

262 SUB 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 20,000 81,90 1 638,00
Plný popis:

263 SUB 210220303 svorky hromosvodové na okapové žlaby (SO) ks 4,000 81,90 327,60
Plný popis:

264 SUB 210220321 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) ks 15,000 145,60 2 184,00
Plný popis:

265 SUB 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 4,000 32,50 130,00
Plný popis:

266 SUB 210220451R Pospojování - Hlavní i doplňující - komplet ks 1,000 6 409,00 6 409,00
Plný popis:

267 SUB 210220600R montáž ekvipotencionální přípojnice ks 1,000 676,00 676,00
Plný popis:

268 SUB 210802109 CMSM-G 3x1,5mm2 (VU) m 3,000 49,40 148,20
Plný popis:

269 SUB 210802110 CMSM-G 3x2,5mm2 (VU) m 2,000 49,40 98,80
Plný popis:

270 SUB 210810005 CYKY 3x1.5 mm2 (VU) m 120,000 49,40 5 928,00
Plný popis:

271 SUB 210810006 CYKY 3x2.5 mm2 (VU) m 60,000 49,40 2 964,00
Plný popis:

272 SUB 210810016 CYKY 5x2.5 mm2 (VU) m 24,000 49,40 1 185,60
Plný popis:

273 SUB 210999001R montáž - zapojení přímotopného konvektoru ks 2,000 949,00 1 898,00
Plný popis:

274 SUB 210999002R montáž - zapojení akumulačního ohřívače TUV - dodávka ZTI ks 1,000 884,00 884,00
Plný popis:

275 SUB 210999003R montáž - zapojení ventilátoru ks 1,000 1 105,00 1 105,00
Plný popis:

276 SUB 210999003R montáž - zapojení ventilátoru ks 1,000 1 105,00 1 105,00
Plný popis:

277 SUB 210999010R montáž EZS - komplet, včetně kabeláže a projektové dokumentace ks 1,000 30 179,50 30 179,50
Plný popis:

278 SUB 210999100R protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet ks 1,000 2 548,00 2 548,00
Plný popis:

279 SUB 210999901 poplatek za recyklaci svítidla ks 13,000 13,00 169,00
Plný popis:

280 SUB 210999902 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 13,000 13,00 169,00
Plný popis:

Pododdíl 021-2: EI- Materialy 129 148,50
281 SUB 218 trubka tuhá instal. z PVC D=25mm m 70,000 49,40 3 458,00

Plný popis:

282 SUB 316 krabice pod omítku - KU 68-1901 ks 8,000 29,90 239,20
Plný popis:

283 SUB 318 krabice pod omítku - KU 68-1903 ks 6,000 83,20 499,20
Plný popis:

284 SUB 351 plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) ks 15,000 127,40 1 911,00
Plný popis:

285 SUB 382 ekvipotencionální přípojnice EPS2 ks 1,000 535,60 535,60
Plný popis:

286 SUB 390 kabelový žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků m 20,000 278,20 5 564,00
Plný popis:

287 SUB 391 kabelový žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků m 15,000 443,30 6 649,50
Plný popis:

288 SUB 701 spínač ř.1, IP20 - komplet ks 1,000 210,60 210,60
Plný popis:

289 SUB 706 spínač ř.6, IP20 - komplet ks 2,000 349,70 699,40
Plný popis:

290 SUB 710 spínač PH ř.1, IP44 - komplet ks 9,000 167,70 1 509,30
Plný popis:

291 SUB 713 spínač PH ř.6, IP44 - komplet ks 2,000 178,10 356,20
Plný popis:

292 SUB 756 dvojzásuvka 230V/16A, pootočená ks 5,000 228,80 1 144,00
Plný popis:

293 SUB 760 zásuvka 230V/16A do vlhka ks 4,000 171,60 686,40
Plný popis:

294 SUB 780 zásuvka 400V/16A, 3P+N+PE, do vlhka ks 2,000 243,10 486,20
Plný popis:

295 SUB 1400 FeZn 30x4 m 52,000 58,50 3 042,00
Plný popis:

296 SUB 1404 FeZn R=10/13mm izolovaný m 32,000 40,30 1 289,60
Plný popis:

297 SUB 1405 drát AlMgSi Rd=8 m 50,000 41,60 2 080,00
Plný popis:

298 SUB 1410 jímací tyč JT 1m, včetně držáku ks 3,000 408,20 1 224,60
Plný popis:

299 SUB 1411 podpěra vedení PV01 - Nerez ks 16,000 58,50 936,00
Plný popis:

300 SUB 1413 podpěra vedení na hřeben střechy - Nerez ks 12,000 119,60 1 435,20
Plný popis:

301 SUB 1414 podpěra vedení na sklon střechy - Nerez ks 24,000 76,70 1 840,80
Plný popis:

302 SUB 1420 svorka SS - Nerez ks 15,000 36,40 546,00
Plný popis:

303 SUB 1422 svorka SK - Nerez ks 2,000 63,70 127,40

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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Plný popis:

304 SUB 1426 svorka SP k připojení kovových částí - Nerez ks 6,000 46,80 280,80
Plný popis:

305 SUB 1427 svorka SO k připojení okapových žlabů - Nerez ks 4,000 46,80 187,20
Plný popis:

306 SUB 1428 svorka zkušební SZ - Nerez ks 4,000 88,40 353,60
Plný popis:

307 SUB 1430 svorka k jímací tyči SJ - Nerez ks 3,000 72,80 218,40
Plný popis:

308 SUB 1436 svorka SR 02 - FeZn ks 5,000 70,20 351,00
Plný popis:

309 SUB 1437 svorka SR 03 s páskem - FeZn ks 5,000 70,20 351,00
Plný popis:

310 SUB 1487 svorka na potrubí "Bernard" + pásek ks 15,000 70,20 1 053,00
Plný popis:

311 SUB 1488 označovací štítek ks 4,000 6,50 26,00
Plný popis:

312 SUB 1501 Materiál pro pospojování ks 1,000 4 836,00 4 836,00
Plný popis:

313 SUB 2081 CMSM-G 3x1,5mm2 m 3,000 24,70 74,10
Plný popis:

314 SUB 2082 CMSM-G 3x2,5mm2 m 2,000 39,00 78,00
Plný popis:

315 SUB 2914 CYKY-J 3x1.5mm2 m 82,000 18,85 1 545,70
Plný popis:

316 SUB 2914 CYKY-O 3x1.5mm2 m 38,000 18,85 716,30
Plný popis:

317 SUB 2918 CYKY-J 3x2.5mm2 m 60,000 31,20 1 872,00
Plný popis:

318 SUB 2961 CYKY-J 5x2.5mm2 m 24,000 51,35 1 232,40
Plný popis:

319 SUB 34801 A - LED svítidlo 38W s opálovým PS krytem, IP40, 4400lm, 4000K ks 1,000 2 059,20 2 059,20
Plný popis:

320 SUB 34802 B - LED svítidlo 40W s PCkrytem, IP65, IK08, 5500lm, 4000K ks 4,000 2 059,20 8 236,80
Plný popis:

321 SUB 34803 C - LED svítidlo 27W kruhové přisazené s PMMA krytem 375mm, IP40, 2900lm, 4000K ks 1,000 1 550,90 1 550,90
Plný popis:

322 SUB 34804 D- LED svítidlo 27W kruhové venkovní s PMMA krytem 375mm, IP44, 2700lm, 4000K ks 3,000 1 787,50 5 362,50
Plný popis:

323 SUB 34805 E - venkovní LED reflektor 50W, IP54 ks 4,000 1 787,50 7 150,00
Plný popis:

324 SUB 90001.1 přímotopný konvektor 500W, IP24 ks 1,000 3 880,50 3 880,50
Plný popis:

325 SUB 90001.2 přímotopný konvektor 1000W, IP24 ks 1,000 4 488,90 4 488,90
Plný popis:

326 SUB 90003 ventilátor dmychárny, 230V, IP44 ks 1,000 6 461,00 6 461,00
Plný popis:

327 SUB 90004 Topný kabel s termostatem, 230V, IPx7, délka dle chráněného potrubí ks 1,000 5 395,00 5 395,00
Plný popis:

328 SUB 90010 dodávka EZS vč.kabeláže ks 1,000 23 855,00 23 855,00
Plný popis:

329 SUB Podružný materiál - 5% kpl 1,000 10 159,50 10 159,50
Plný popis:

330 SUB Prořez (m, kg) - 5% kpl 1,000 903,50 903,50
Plný popis:

Pododdíl 021-3: EI - Revize a další nezařazené práce 70 551,00
331 SUB 00001 Výchozí revize elektro ks 1,000 16 055,00 16 055,00

Plný popis:

332 SUB 00002 Výchozí revize bleskosvodu ks 1,000 11 648,00 11 648,00
Plný popis:

333 SUB 00003 Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro ks 1,000 10 536,50 10 536,50
Plný popis:

334 SUB 00004 Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby ks 1,000 9 295,00 9 295,00
Plný popis:

335 SUB 00005 Projektová dokumentace pro realizaci stavby ks 1,000 7 280,00 7 280,00
Plný popis:

336 SUB 00006 Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení ks 1,000 1 625,00 1 625,00
Plný popis:

337 SUB 00007 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 1 625,00 1 625,00
Plný popis:

338 SUB 00008 Režijní náklady ks 1,000 8 450,00 8 450,00
Plný popis:

339 SUB 00009 Náklady na dopravu ks 1,000 4 036,50 4 036,50
Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 386 407,32
Pododdíl Pododdíl: 386 407,32

340 SP 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 743,091 520,00 386 407,32
Plný popis:

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 36 867,54
Pododdíl Pododdíl: 36 867,54

341 SP 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 218,860 19,50 4 267,77
Plný popis:

Výkaz výměr: separace na podkl. betonu –
2*(9,60*14,20-1,10*4,60-3,70*5,90) 218,860

342 H 628 00001 Obyčejný asfaltový pás - separační vrstva m2 251,689 52,00 13 087,83
Plný popis:

Výkaz výměr: 218,86*1,15 251,689

343 SP 711 49-0001R Nátěrová hydroizolace  2 vrstvy - ( dod. + mont.) m2 17,164 1 105,00 18 965,94
Plný popis:

Výkaz výměr: POD03A;  8,35+2,45 10,800
POD03B;  1,425*6,75-(0,60*2,20+0,90*2,15) 6,364

344 SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1,680 325,00 546,00
Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

---

---

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

minimální požadavky: ústředna 16 emyček, napájecí zdroj 230V, záložní akumulátor 12V, klávesnice. 3x magneticky spínač dveřní,4x magnetický spínač okenní, 2x PIR, 4xPIR pro náročné prostředí, venkovní zálohová 
sirena, vstupní zpožděná smyčka 

---

---
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Oddíl 713: Izolace tepelné 47 225,95
Pododdíl Pododdíl: 47 225,95

345 SP 714 63101R Akustická izolace tuhou mineralní vatou tl. 100 mm, dpd. + montaz m2 24,747 1 885,00 46 648,10
Plný popis:

Výkaz výměr: OMI03 - m.c. 1.3; 2,60*(2,75+2,35)*2 26,520
-0,90*1,97 - 1,773

346 SP 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,270 455,00 577,85
Plný popis:

Oddíl 721: Kanalizace 25 091,56
Pododdíl Pododdíl: 25 091,56

347 SP 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 2,000 5 980,00 11 960,00
Plný popis:

348 SP 721 01 Odpadní potrubí viz příloha D.1.4.1.3 kpl 1,000 13 000,00 13 000,00
Plný popis:

349 SP 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m % 0,920 143,00 131,56
Plný popis:

Oddíl 722: Vodovod 26 087,36
Pododdíl Pododdíl: 26 087,36

350 SP 722 01 Vnitřní vodovod viz příloha  D.1.4.1.2 kpl 1,000 26 000,00 26 000,00
Plný popis:

351 SP 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 0,560 156,00 87,36
Plný popis:

Oddíl 725: Zařizovací předměty 65 041,93
Pododdíl Pododdíl: 65 041,93

352 SP 725 01 Keramické umyvadlo ozn. ZAR01 popis viz priloha D1.1.15.2 soubor 1,000 13 000,00 13 000,00
Plný popis:

353 SP 725 02 WC mísa ozn. ZAR02 popis viz priloha D1.1.15.2 soubor 1,000 19 500,00 19 500,00
Plný popis:

354 SP 725 03 El. bojler ozn. ZAR03 popis viz priloha D1.1.15.2 soubor 1,000 32 500,00 32 500,00
Plný popis:

355 SP 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 0,150 279,53 41,93
Plný popis:

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 275 089,68
Pododdíl Pododdíl: 275 089,68

356 SP 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 152,200 455,00 69 251,00
Plný popis:

Výkaz výměr: pozednice; 10,70*2 21,400
krokve; 5,45*12*2 130,800

357 SP 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2 m 120,000 364,00 43 680,00
Plný popis:

Výkaz výměr: klestiny; 2*6,00*7 84,000
zavetrovani; 2*4,50*4 36,000

358 SP 762332134 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 10,700 650,00 6 955,00
Plný popis:

Výkaz výměr: vrchol. vaz; 10,70 10,700

359 SP 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 – 2 743,00 –
Plný popis:

360 H 605 00001 Rezivo hraněné hranoly vč. tlakové impregnace m3 1,382 19 019,00 26 288,37
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,14*0,14*21,40*1,10 0,461
nad SDK; 0,12*0,16*5,45*2*(2+2)*1,10 0,921

361 H 605 00002 Rezivo  fošny vč. tlakové impregnace m3 0,253 12 285,00 3 113,51
Plný popis:

Výkaz výměr: nad SDK; 0,06*0,16*2*6,00*2*1,10 0,253

362 H 605 00004 Rezivo fošny hoblované vč. tlakové impregnace m3 0,634 14 885,00 9 431,14
Plný popis:

Výkaz výměr: nad nadržemi; 0,06*0,16*2*6,00*5*1,10 0,634

363 H 605 00003 Lepeny hranol 150/280 vč. tlakové impregnace m3 0,494 27 300,00 13 495,48
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,15*0,28*10,70*1,10 0,494

364 H 605 00005 Rezivo hranene hranoly  hoblované vč. tlakové impregnace m3 1,151 19 760,00 22 744,55
Plný popis:

Výkaz výměr: nad nadržemi ; 0,12*0,16*5,45*2*5*1,10 1,151

365 SP 762341650 Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken m2 32,720 520,00 17 014,40
Plný popis:

Výkaz výměr: podbiti –
0,90*11,10*2 19,980
0,70*(5,45-0,90)*2*2 12,740

366 H 605 00006 Prkna  tl. 25 mm hoblovaná vč. tlakové impregnace m3 0,937 12 480,00 11 695,16
Plný popis:

Výkaz výměr: zavetrovani; 0,023*0,12*2*4,50*4*1,10 0,109
podbití; 0,023*32,72*1,10 0,828

367 SP 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 120,990 78,00 9 437,22
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,45*11,10*2 120,990

368 SP 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 130,800 13,00 1 700,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,45*12*2 130,800

369 H 605 00007 Late 55/45 impregnované m3 1,467 14 560,00 21 357,82
Plný popis:

Výkaz výměr: kontralate;  0,055*0,045*130,80*1,10 0,356
late; 0,055*0,045*408,00*1,10 1,111

370 SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 5,744 2 210,00 12 693,44
Plný popis:

Výkaz výměr: (1,382+0,253+0,634+0,494+1,151+0,937+1,467)/1,10 5,744

371 SP 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 2,820 2 210,00 6 232,20
Plný popis:

Oddíl 763: Konstrukce montované 43 400,41
Pododdíl Pododdíl: 43 400,41

---

---

---

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně

---

---

---

---

---

Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných

---

Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

---

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m

---

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m

Lapače střešních splavenin litinové DN 125

---

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

---

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
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372 SP 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 17,800 1 040,00 18 512,00
Plný popis:

Výkaz výměr: PDH01 –
8,35+2,45+7,00 17,800

373 SP 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 40,425 78,00 3 153,15
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*2,75*7,35 40,425

374 SP 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 20,213 65,00 1 313,81
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,75*7,35 20,213

375 SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 17,800 52,00 925,60
Plný popis:

376 H 631 00001 Mineralní izolace tl. 240 mm m2 20,617 780,00 16 081,07
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,75*7,35*1,02 20,617

377 H 283 00001 Parotěsná zábrana m2 23,244 52,00 1 208,68
Plný popis:

Výkaz výměr: 20,212*1,15 23,244

378 SP 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 17,800 104,00 1 851,20
Plný popis:

379 SP 998763401 Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m % 0,780 455,00 354,90
Plný popis:

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 26 418,60
Pododdíl Pododdíl: 26 418,60

380 SP 764561403 Žlab podokapní půlkruhový z plastu D 100 mm m 22,000 585,00 12 870,00
Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. KK/03; 11,00*2 22,000

381 SP 764568622 Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu průměru přes 75 do 105 mm m 7,800 1 040,00 8 112,00
Plný popis:

Výkaz výměr: ozn.  KK/04; 3,90*2 7,800

382 SP 764 28601R Plastová mřížka proti ptactvu, dod. + montaž m 20,000 130,00 2 600,00
Plný popis:

383 SP 764246403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 3,400 754,00 2 563,60
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,70*2+1,00*2 3,400

384 SP 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 0,840 325,00 273,00
Plný popis:

Oddíl 765: Krytina skládaná 189 999,23
Pododdíl Pododdíl: 189 999,23

385 SP 765 12-0001R Krytina skladaná palená vč. doplnku - popis viz skl. STR/01, (D+M) m2 120,990 1 300,00 157 287,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,45*11,10*2 120,990

386 SP 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 120,990 78,00 9 437,22

Plný popis:

387 H 673 00001 Pojistná paropropustná hydroizolace m2 139,139 130,00 18 088,01
Plný popis:

Výkaz výměr: 120,99*1,15 139,139

388 SP 998765201 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m % 2,660 1 950,00 5 187,00
Plný popis:

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 283 263,50
Pododdíl Pododdíl: 283 263,50

389 SP 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 2,000 1 066,00 2 132,00
Plný popis:

390 SP 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 2,000 1 066,00 2 132,00
Plný popis:

391 H 611 00001 Okno plastové 600/1200 ozn. OKN01 - popis viz tabulky ks 2,000 13 000,00 26 000,00
Plný popis:

392 H 611 00002 Okno plastové 900/1200 ozn. OKN02 - popis viz tabulky ks 2,000 15 600,00 31 200,00
Plný popis:

393 SP 766 61101 Vchodové dveře 900/1970 ozn. DVE01 -popis viz tabulky , dod. + mont. kus 1,000 52 000,00 52 000,00
Plný popis:

394 SP 766 61102 Vchodové dveře 900/1970 ozn. DVE02 -popis viz tabulky , dod. + mont. kus 1,000 45 500,00 45 500,00
Plný popis:

395 SP 766 61103 Vchodové dveře 900/1970 ozn. DVE03 -popis viz tabulky , dod. + mont. kus 1,000 45 500,00 45 500,00
Plný popis:

396 SP 766 61104 Vnitřní dveře 800/1970 ozn. DVE04 -popis viz tabulky , dod. + mont. kus 1,000 39 000,00 39 000,00
Plný popis:

397 SP 766 61105 Vnitřní dveře 700/1970 ozn. DVE04 -popis viz tabulky , dod. + mont. kus 1,000 39 000,00 39 000,00
Plný popis:

398 SP 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,410 1 950,00 799,50
Plný popis:

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 245 365,93
Pododdíl Pododdíl: 245 365,93

399 SP 767 55301R Ocelova mříž do okna 0,60x1,20 m ozn. ZK01, popis viz tabuky -  D+M ks 2,000 15 574,00 31 148,00
Plný popis:

400 SP 767 55302R Ocelova mříž do okna 0,90x1,20 m ozn. ZK02, popis viz tabuky -  D+M ks 2,000 17 570,80 35 141,60
Plný popis:

401 SP 767 55303R Lamelová větrací mříž 0,25x0,30 m ozn. ZK03, popis viz tabuky - D+M ks 6,000 1 365,00 8 190,00
Plný popis:

402 SP 767 55304R Lamelová nasavací  mříž 0,50x0,60 m ozn. ZK04, popis viz tabuky -  D+M ks 1,000 3 965,00 3 965,00
Plný popis:

403 SP 767 55305R Oboustranná větrací  mřížks 0,30x0,30 m ozn. ZK05, popis viz tabuky  -  D+M ks 1,000 1 157,00 1 157,00
Plný popis:

404 SP 767 55306R Lamelová větrací  mříž 0,60x1,00 m ozn. ZK06, popis viz tabuky  - D+M ks 2,000 8 307,00 16 614,00
Plný popis:

405 SP 767 55309R Kompozitovy rost  900/2150 mm ozn. ZK09, popis viz tabuky  - D+M ks 1,000 12 199,20 12 199,20
Plný popis:

406 SP 767 55310R Kompozitovy rost  600/2200 mm ozn. ZK10, popis viz tabuky  - D+M ks 1,000 8 322,60 8 322,60
Plný popis:

407 SP 767 55311R Kompozitovy rost  700/700 mm ozn. ZK11, popis viz tabuky -  D+M ks 1,000 3 091,40 3 091,40
Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

---

---

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky do 6 m

Žlab podokapní z plastu včetně háků a čel půlkruhový, průměr 100 mm

Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru přes 75 do 105 mm

---

Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m

---

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve

---

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva

---

---

---

---

---

---

---

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
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408 SP 767 55312R Kompozitovy poklop  700/700 mm ozn. ZK12, popis viz tabuky -  D+M ks 2,000 9 974,90 19 949,80
Plný popis:

409 SP 767 55313R Kompozitovy  rošt  1350/3400 mm ozn. ZK13, popis viz tabuky -  D+M ks 1,000 28 939,30 28 939,30
Plný popis:

410 SP 767 55314R Plastový zateplený poklop  400/3400 mm ozn. ZK14, popis viz tabuky -  D+M ks 1,000 21 574,80 21 574,80
Plný popis:

411 SP 767 55315R Cistici rohoz  1,1x0,60m  ozn. ZK15, popis viz tabuky  - D+M ks 1,000 12 974,00 12 974,00
Plný popis:

412 SP 767 55316R Cistici rohoz  2,45x0,60 m  ozn. ZK16, popis viz tabuky -  D+M ks 1,000 25 194,00 25 194,00
Plný popis:

413 SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,740 22 844,91 16 905,23
Plný popis:

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 51 376,68
Pododdíl Pododdíl: 51 376,68

414 SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 17,164 78,00 1 338,77
Plný popis:

Výkaz výměr: POD03A;  8,35+2,45 10,800
POD03B;  1,425*6,75-(0,60*2,20+0,90*2,15) 6,364

415 SP 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 9,200 156,00 1 435,20

Plný popis:

Výkaz výměr: m.č. 1.1; (3,05+2,75)*2-(0,80+0,90+0,70) 9,200

416 SP 771 57-0001R Montáž podlah u keram. dlazdic do lepícího tmelu m2 17,164 780,00 13 387,73
Plný popis:

Výkaz výměr:  POD03A;  8,35+2,45 10,800
 POD03B;  1,425*6,75-(0,60*2,20+0,90*2,15) 6,364

417 SP 771 15-0001R Tenkovrstvá vyrovnácací stěrka na bázi cementu m2 17,164 1 170,00 20 081,59
Plný popis:

Výkaz výměr: POD03A;  8,35+2,45 10,800
POD03B;  1,425*6,75-(0,60*2,20+0,90*2,15) 6,364

418 H 597 00002 Dlažba keramická protiskluzna m2 7,000 780,00 5 460,10
Plný popis:

Výkaz výměr: POD03B;  (1,425*6,75-(0,60*2,20+0,90*2,15))*1,10 7,000

419 H 597 00001 Dlažba keramická m2 13,076 650,00 8 499,40
Plný popis:

Výkaz výměr: POD03A;  (8,35+2,45)*1,10 11,880
sokl; 0,10*9,20*1,30 1,196

420 SP 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 3,010 390,00 1 173,90
Plný popis:

Oddíl 777: Podlahy lité 8 221,20
Pododdíl Pododdíl: 8 221,20

421 SP 777 62-0001R Nater na bazi polyuretanového laku vč. polyuretanové membrány a penetracem m2 7,000 1 170,00 8 190,00
Plný popis:

Výkaz výměr: ozn. POD02 - m.c. 1.3; 7,00 7,000

422 SP 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m % 0,400 78,00 31,20
Plný popis:

Oddíl 781: Obklady 63 424,82
Pododdíl Pododdíl: 63 424,82

423 SP 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 35,801 78,00 2 792,48
Plný popis:

424 SP 781 47-0001R Montáž obkladu vč. spárování a plast. profilů m2 35,801 780,00 27 924,78
Plný popis:

Výkaz výměr: OMI04 –
m.c. 1.2; 2,00*(0,90+2,75)*2 14,600
-0,70*1,97 - 1,379
-0,60*1,20 - 0,720
m.c.0.1,0.2; 1,00*(6,75+4,325+1,425)*2 25,000
-(0,80+0,90)*1,00 - 1,700

425 H 597 00002 Obklad keramicky m2 40,206 780,00 31 360,76
Plný popis:

Výkaz výměr: 35,801*1,10 39,381
0,25*(0,90*2+0,60*2)*1,10 0,825

426 SP 781674113 Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem m 3,000 182,00 546,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,90*2+0,60*2 3,000

427 SP 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 1,540 520,00 800,80
Plný popis:

Oddíl 783: Nátěry 427 259,76
Pododdíl Pododdíl: 427 259,76

428 SP 783 82-0001R Ochranny nater na beton na bazi vnitrni krystalizace m2 426,764 910,00 388 354,79
Plný popis:

Výkaz výměr: m.č.01; 13,75 13,750
4,70*(3,20*2+4,30)+4,60*4,30 70,070
m.c. 0.2; 13,75 13,750
4,70*(3,20*2+4,30)+4,60*4,30 70,070
m.c.03 –
10,05*1,05 10,553
4,70*4,10+4,50*(2,45*2+4,10) 59,770
0,20*(0,70*2+2,10) 0,700
0,20*4,10 0,820
-0,20*(4,10+2,45) - 1,310
-1,85*0,20*0,5 - 0,185
-3,50*0,20*0,5 - 0,350
m.c.0.4 –
8,80 8,800
4,50*(2,15+4,10)*2 56,250
0,20*(0,90+2,15)*2 1,220
m.c.0.5 –
10,65*1,05 11,183
4,50*(2,60+4,10)*2 60,300
0,20*(0,60+2,20)*2 1,120
-0,70*(4,10+2,60) - 4,690
-2,20*0,70*0,5 - 0,770
-3,70*0,70*0,5 - 1,295
m.c.0.6 –
6,80*1,27 8,636
4,50*(2,00+3,40)*2 48,600
0,20*(1,35*2+3,40) 1,220
-1,00*(2,00+3,40) - 5,400

---

---

---

---

---

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

---

---

---

---

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

---

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

---

---

Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

---
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-1,115*1,00*0,5 - 0,558
-2,80*1,00*0,5 - 1,400
m.c.1.5 –
1,35 1,350
0,60*(0,40+3,40)*2 4,560

429 SP 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 32,720 260,00 8 507,20
Plný popis:

Výkaz výměr: viz odd.762-podbití; 32,72 32,720

430 SP 783 91-0001R Ochranný nátěr na beton m2 11,778 260,00 3 062,15
Plný popis:

Výkaz výměr: POD04B; 1,10*4,90-0,70*1,40 4,410
FAS03; (0,70+0,15)*(3,70+1,05)+0,90*3,70 7,368

431 SP 783 82-7401R Krycí náter omítek dvojnásobny vč. penetrace m2 105,137 260,00 27 335,62
Plný popis:

Výkaz výměr: vymera viz odd. 6 - fasada; 105,137 105,137

Oddíl 784: Malby a tapety 20 016,56
Pododdíl Pododdíl: 20 016,56

432 SP 784 21-0001R Malby - omyvatelný nátěr m2 102,649 195,00 20 016,56
Plný popis:

Výkaz výměr: vymera viz odd. 6 -vnitřní štuk omitky ; 88,993 88,993
pripocet; 4,728+0,72+1,379+0,72+3,349+2,16+0,60 13,656

Podobjekt SO_01_3: Propojovací potrubí v arealu 931 425,11
Oddíl 001: Zemní práce 269 065,57
Pododdíl Pododdíl: 269 065,57

433 SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 080,000 97,50 105 300,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,00*45 1 080,000

434 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 22,001 260,00 5 720,22
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80*(0,315+0,10)*3,00 0,996
0,80*(0,25+0,10)*(32,23-1,30*2) 8,296
0,80*(0,25+0,10)*(56,00-1,30*2) 14,952
0,80*(0,15+0,10)*10,00 2,000
= 26,244
potrubí –
-0,1575*0,1575*3,14*3,00 - 0,234
-0,125*0,125*3,14*(32,23-1,30*2+56,00-1,30*3) - 4,010

435 H 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 44,531 583,70 25 992,69
Plný popis:

Výkaz výměr: 22,001*1,67*1,20*1,01 44,531

436 SP 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 73,444 390,00 28 643,08

Plný popis:

Výkaz výměr: trativod; 0,15*54,738 8,211
obtok; 0,80*(1,60-0,45)*(32,23-2,50*2) 25,052
odtok + vyúst. obj; –
0,80*1,20*(38,40+1,50) 38,304
0,80*(1,85-0,15)*(56,00-38,40-2,50*3) 13,736
deštova; 0,80*0,80*10,00 6,400
sachty –
2,50*2,50*(1,91+1,85-0,45*2) 17,875
2,50*2,50*(1,83+1,90+2,37-0,15*3) 35,313
zlabovky; 0,20*0,60*(0,50*3+0,50*7) 0,600
rovnanina; 0,30*1,70*2,00 1,020
patka; 0,45*1,20*0,70 0,378
= 146,888
odpočet tř. 4; -146,888*0,5 - 73,444

437 SP 132351104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 73,444 390,00 28 643,16

Plný popis:

438 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 86,461 325,00 28 099,80
Plný popis:

Výkaz výměr: 73,444*2 146,888
= 146,888
trativod; -0,15*54,738 - 8,211
obsyp; -22,001 - 22,001
-0,1575*0,1575*3,14*3,00 - 0,234
-0,125*0,125*3,14*(32,23-1,30*2+56,00-1,30*3) - 4,010
odd.4; -(11,769+1,125) - 12,894
sachty;  -0,65*0,65*3,14*(1,91+1,85-0,45*2-0,20*2) - 3,264
-0,65*0,65*3,14*(1,832+1,90+2,37-0,153-0,20*3) - 7,096
zlabovky; -0,20*0,60*(0,50*3+0,50*7) - 0,600
rovnanina; -0,30*1,70*2,00 - 1,020
VU; -0,80*1,00*0,90 - 0,720
patka; -1,20*0,70*0,45 - 0,378
= - 60,427

439 SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 146,888 65,00 9 547,72
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp; 73,444*2 146,888

440 SP 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 59,804 65,00 3 887,26
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp; (86,461-73,444)*2 26,034
sterk obsyp, loze; 22,001+11,769 33,770

441 SP 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 60,427 1,30 78,56

Plný popis:

Výkaz výměr: vykop-zasyp; 73,444*2-86,461 60,427

442 SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 302,135 1,30 392,78

Plný popis:

Výkaz výměr: 60,427*5 302,135

443 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 73,444 58,50 4 296,47
Plný popis:

444 SP 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 46,787 58,50 2 737,04
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp; 86,461-73,444 13,017

Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

---

---

---

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

---

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
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sterk obsyp, loze; 22,001+11,769 33,770

445 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 60,427 45,50 2 749,43
Plný popis:

446 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 117,833 195,00 22 977,37
Plný popis:

Výkaz výměr: 60,427*1,95 117,833

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 56 019,30
Pododdíl Pododdíl: 56 019,30

447 SP 212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 54,738 474,50 25 973,18

Plný popis:

Výkaz výměr: (3,00+32,23+56,00)*0,6 54,738

448 SP 242111113 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m m 3,000 2 613,00 7 839,00
Plný popis:

449 H 59224104 skruž betonová studniční 100x100x9cm kus 3,060 4 004,00 12 252,24
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,00*1,02 3,060

450 SP 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,220 2 041,00 449,02
Plný popis:

451 H 592 00004 Betonová zákrytová deska půlená ks 1,020 2 236,00 2 280,72
Plný popis:

452 SP 243531111 Výplň na dně studny hloubky do 10 m z kameniva hrubého drceného 32 až 63 mm m3 2,355 3 068,00 7 225,14
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,00*0,50*0,50*3,14 2,355

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 23 623,60
Pododdíl Pododdíl: 23 623,60

453 SP 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 91,230 130,00 11 859,90
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,00+32,23+56,00 91,230

454 SP 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 0,794 8 450,00 6 709,30
Plný popis:

Výkaz výměr: vyustní obj. ; 0,20*0,80*(1,00+0,80*2) 0,416
opevnění stav. odpadu - patka; 1,20*0,70*0,45 0,378

455 SP 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 4,320 975,00 4 212,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80*(1,00+0,90*2+1,00+0,80*2) 4,320

456 SP 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 4,320 195,00 842,40
Plný popis:

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 37 818,16
Pododdíl Pododdíl: 37 818,16

457 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,769 1 534,00 18 054,26
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,10*0,80*3,00 0,240
0,10*0,80*(32,23-1,30*2) 2,370
0,10*0,80*(56,00-1,30*3) 4,168
0,10*0,80*10,00 0,800
sachty; 0,10*2,50*2,50*5 3,125
studna; 0,10*2,50*2,50 0,625
opebnení stav. odpadu - zlabovky, patka; 0,15*(0,60*3,50+0,70*1,20) 0,441

458 SP 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,125 5 850,00 6 581,25
Plný popis:

Výkaz výměr: sachty; 0,10*1,50*1,50*5 1,125

459 SP 452351111 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 3,000 975,00 2 925,00

Plný popis:

Výkaz výměr: sachty; 0,10*1,50*4*5 3,000

460 SP 452351112 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 3,000 195,00 585,00

Plný popis:

461 SP 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 0,690 3 055,00 2 107,95
Plný popis:

Výkaz výměr: vyustni obj.; 0,60*0,90+0,60*0,50*0,5 0,690

462 SP 451313111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 150 do 200 mm m2 0,690 650,00 448,50
Plný popis:

463 SP 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem m3 1,020 5 460,00 5 569,20
Plný popis:

Výkaz výměr: opevnení stav. odpadu; 0,30*1,70*2,00 1,020

464 SP 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 3,400 455,00 1 547,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,70*2,00 3,400

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 531 516,02
Pododdíl Pododdíl: 531 516,02

465 SP 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 10,000 520,00 5 200,00
Plný popis:

466 H 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 10,300 275,46 2 837,24
Plný popis:

467 SP 871363123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250 m 88,230 585,00 51 614,55
Plný popis:

Výkaz výměr: obtok; 32,23 32,230
odtok; 56,00 56,000

468 H 286 00002 Potrubí plnostěn. vícevrstvé PVC SN12 DN 250 m 90,877 615,81 55 962,90
Plný popis:

Výkaz výměr: 88,23*1,03 90,877

469 SP 871373123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315 m 3,000 715,00 2 145,00
Plný popis:

Výkaz výměr: přítok; 3,00 3,000

470 H 286 00003 Potrubí plnostěn. vícevrstvé PVC SN12 DN 315 m 3,090 991,50 3 063,74
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,00*1,03 3,090

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160

---

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250

---

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315

---

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m

---

Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárovaním dvoudílné

---

Výplň na dně vodárenské studny hloubky do 10m z kameniva hrubého drceného frakce 32 až 63 mm

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
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471 SP 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,000 1 950,00 7 800,00
Plný popis:

472 SP 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 1 950,00 1 950,00
Plný popis:

473 SP 894 59201R Prefa šachta vč. stupadel a těsnění  v= do 1,75 m, D+M ks 2,000 22 100,00 44 200,00
Plný popis:

474 SP 894 59202R Prefa šachta vč. stupadel a těsnění  v= do 2,25 m, D+M ks 1,000 26 000,00 26 000,00
Plný popis:

475 SP 894 59203R Prefa šachta MO  v= do 1,75 m vč. Parshallova žlabu  P1, dod. + montaž ks 2,000 123 500,00 247 000,00
Plný popis:

476 SP 899102112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 3,000 1 950,00 5 850,00

Plný popis:

477 H 28661932 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 3,000 4 550,00 13 650,00
Plný popis:

478 SP 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 950,00 1 950,00

Plný popis:

479 H 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 4 550,00 4 550,00
Plný popis:

480 SP 899 28601R Lehky plastový poklop d 1000 mm, dod. + mont. ks 1,000 11 050,00 11 050,00
Plný popis:

481 H 890 42201R Zabí klapka DN 250, dodavka + montaž kus 1,000 46 692,59 46 692,59
Plný popis:

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 684,25
Pododdíl Pododdíl: 5 684,25

482 SP 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 5,000 390,00 1 950,00
Plný popis:

Výkaz výměr: vyustní objekt; 0,50*3 1,500
odpad; 0,50*7 3,500

483 SP 935112911 Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu m2 15,000 52,00 780,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,60*(0,50*(3+7))*5 15,000

484 H 592 00006 Betonová žlabovka 600x300x500 mm m 5,050 585,00 2 954,25
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,00*1,01 5,050

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 7 698,21
Pododdíl Pododdíl: 7 698,21

485 SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 39,478 195,00 7 698,21
Plný popis:

Podobjekt SO_01_4: Přípojka NN 464 902,75
Oddíl 021: Silnoproud 464 902,75
Pododdíl 021-1: EI - Elektromontáže 35 744,80

486 SUB 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 6,000 49,40 296,40
Plný popis:

487 SUB 210100004 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25mm2 ks 8,000 71,50 572,00
Plný popis:

488 SUB 210100006 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50mm2 ks 8,000 228,80 1 830,40
Plný popis:

489 SUB 210120102 nožové patrony do 500V ks 3,000 65,00 195,00
Plný popis:

490 SUB 210120465 jistič 3-pólový bez krytu do 63A ks 1,000 657,80 657,80
Plný popis:

491 SUB 210191514 montáž plastového elektroměrového rozvaděče v pilíři ks 1,000 4 498,00 4 498,00
Plný popis:

492 SUB 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 50,000 115,70 5 785,00
Plný popis:

493 SUB 210810005 CYKY 3x1.5 mm2 (VU) m 19,000 49,40 938,60
Plný popis:

494 SUB 210810089 CYKY-J 4x25mm2 1kV (VU) m 19,000 72,80 1 383,20
Plný popis:

495 SUB 210901072 AYKY 4x50mm2 1kV (VU) m 135,000 127,40 17 199,00
Plný popis:

496 SUB 210950201 přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m m 11,000 13,00 143,00
Plný popis:

497 SUB 210950202 přípl. za zatahování kab. do chráničky do 2kg/m m 144,000 15,60 2 246,40
Plný popis:

Pododdíl 021-2: EI- Materialy 92 474,85
498 SUB 1400 FeZn 30x4 m 50,000 58,50 2 925,00

Plný popis:

499 SUB 2137 AYKY-J 4x50mm2 m 135,000 235,30 31 765,50
Plný popis:

500 SUB 2914 CYKY-J 3x1.5mm2 m 19,000 35,10 666,90
Plný popis:

501 SUB 2946 CYKY-J 4x25mm2 m 19,000 539,50 10 250,50
Plný popis:

502 SUB 4309 pojistková vložka PNA2 80AgG ks 3,000 111,80 335,40
Plný popis:

503 SUB 4826 jistič trojpólový 63A, char.B ks 1,000 1 563,90 1 563,90
Plný popis:

504 SUB 35701 elektroměrový rozvaděč typový - plastový v pilíři (ER212/NKP7P/ČEZ/40A, vstupní svorky 50mm2 výstupní 
svorky 25mm2)

ks 1,000 12 979,20 12 979,20

Plný popis:

505 SUB 91005 fólie z polyetylenu šíře 220mm m 137,000 29,90 4 096,30
Plný popis:

506 SUB 91027 chránička kabelová PE40 m 11,000 22,10 243,10
Plný popis:

507 SUB 91028 chránička kabelová PE50 m 11,000 28,60 314,60
Plný popis:

508 SUB 91030 chránička kabelová PE75 m 133,000 44,85 5 965,05
Plný popis:

509 SUB Podružný materiál  - 5% kpl 1,000 10 684,70 10 684,70
Plný popis:

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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---
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---

---

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

---

---

---

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50

---

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

---

---

---

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm

---
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510 SUB Prořez (m, kg) - 5% kpl 1,000 10 684,70 10 684,70
Plný popis:

Pododdíl 021-3: EI - Revize a další nezařazené práce 85 169,50
511 SUB 00001 Napojení v pojistkové skříni SR502 v pilíři ks 1,000 1 924,00 1 924,00

Plný popis:

512 SUB 00002 Výchozí revize elektro ks 1,000 16 055,00 16 055,00
Plný popis:

513 SUB 00003 Připojení uzemnění v elektroměrovém rozvaděči ks 1,000 650,00 650,00
Plný popis:

514 SUB 00004 Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro ks 1,000 4 498,00 4 498,00
Plný popis:

515 SUB 00005 Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby ks 1,000 10 140,00 10 140,00
Plný popis:

516 SUB 00006 Projektová dokumentace pro realizaci stavby ks 1,000 12 974,00 12 974,00
Plný popis:

517 SUB 00007 Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení ks 1,000 3 068,00 3 068,00
Plný popis:

518 SUB 00008 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 3 874,00 3 874,00
Plný popis:

519 SUB 00009 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ks 1,000 19 500,00 19 500,00
Plný popis:

520 SUB 00010 Režijní náklady ks 1,000 8 450,00 8 450,00
Plný popis:

521 SUB 00011 Náklady na dopravu ks 1,000 4 036,50 4 036,50
Plný popis:

Pododdíl 046-1: EI - Zemní prace 251 513,60
522 SUB 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,140 32 500,00 4 550,00

Plný popis:

523 SUB 460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 0,500 3 250,00 1 625,00
Plný popis:

524 SUB 460161162 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 m 137,000 1 040,00 142 480,00
Plný popis:

525 SUB 460431172 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 m 137,000 650,00 89 050,00
Plný popis:

526 SUB 460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 0,100 8 450,00 845,00
Plný popis:

527 SUB 460671112 fólie výstražná z PVC šířky 22cm m 137,000 29,90 4 096,30
Plný popis:

528 SUB 460791212 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm uložených do rýhy m 22,000 49,40 1 086,80

Plný popis:

529 SUB 460791213 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do rýhy m 133,000 58,50 7 780,50

Plný popis:

Podobjekt SO_01_5: Oplocení 304 559,54
Oddíl 001: Zemní práce 9 612,55
Pododdíl Pododdíl: 9 612,55

530 SP 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 3,444 585,00 2 014,74
Plný popis:

Výkaz výměr: viz odd. 2 patky; 6,888*0,5 3,444

531 SP 133351101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 3,444 585,00 2 014,74
Plný popis:

532 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,444 390,00 1 343,16

Plný popis:

533 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 17,220 1,30 22,39

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,444*5 17,220

534 SP 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 3,444 390,00 1 343,16

Plný popis:

535 SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 17,220 1,30 22,39

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,444*5 17,220

536 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,888 45,50 313,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,444*2 6,888

537 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 13,018 195,00 2 538,57
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,444*1,83 6,303
3,444*1,95 6,716

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 52 713,17
Pododdíl Pododdíl: 52 713,17

538 SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 7,129 5 525,00 39 388,17
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80/3*(0,30*0,30+0,60*0,60+0,18)*(35+4) 6,552
vrata; 0,80/3*(0,30*0,30+0,60*0,60+0,18)*2 0,336
= 6,888
6,888*0,035 0,241

539 SP 278353102 Bednění kotevních otvorů v základech pro stroje průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m kus 41,000 195,00 7 995,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 35+4+2 41,000

540 SP 278353109 Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních otvorů v základech pro stroje průřezu do 0,01 m2 kus 41,000 130,00 5 330,00
Plný popis:

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 125 327,62
Pododdíl Pododdíl: 125 327,62

541 SP 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 117,700 110,50 13 005,85
Plný popis:

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v konstrukcích pod stroje včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 
m

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v konstrukcích pod stroje včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně -
3102 za každý další i započatý 0,5 m hl.

Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

---
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542 H 313 00001 Pletivo potah. plastem ok 50x50 z dratu  d 2,5 mm vč. napínacích drátů šířky 1,80 m - popis příloha D.1.3 m 123,585 163,80 20 243,22

Plný popis:

Výkaz výměr: 117,70*1,05 123,585

543 SP 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení m 353,100 6,50 2 295,15
Plný popis:

Výkaz výměr: 117,70*3 353,100

544 H 313 00003 Vázací drát balení 1,000 106,60 106,60
Plný popis:

545 H 313 00002 Očka z nerez oceli k upevnění napínacího drátu ke sloupkům ks 117,000 11,05 1 292,85
Plný popis:

Výkaz výměr: (35+4)*3 117,000

546 SP 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC kus 39,000 130,00 5 070,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 35+4 39,000

547 SP 338171125 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu kus 12,000 260,00 3 120,00
Plný popis:

548 H 553 00001 Sloupek plotový d 48/3,5 dl. 2800 mm potažený plastem ks 35,000 468,00 16 380,00
Plný popis:

549 H 553 00002 Sloupek plotový rohový d 48/3,5 dl. 2800 mm potažený plastem ks 4,000 468,00 1 872,00
Plný popis:

550 H 553 00003 Vzpěra  d 33,5/3,25 dl. 2250 mm potažený plastem ks 12,000 429,00 5 148,00
Plný popis:

551 SP 348121221 Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 41,000 455,00 18 655,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1+10+9*2+12 41,000

552 H 592 00005 Podhrabová deska 2950x200x50 ks 41,410 864,50 35 798,95
Plný popis:

Výkaz výměr: 41,00*1,01 41,410

553 H 553 00004 Uchyt vzpěry k podhrabové desce vč. šroubu ks 12,000 195,00 2 340,00
Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 4 001,21
Pododdíl Pododdíl: 4 001,21

554 SP 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 20,519 195,00 4 001,21
Plný popis:

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 112 905,00
Pododdíl Pododdíl: 112 905,00

555 SP 767 55301R Vjezdová brana  šíře 4,50 m, výška 2,00 m. Popis viz příloha  D.1.3 - dod. + montaž ks 1,000 110 500,00 110 500,00
Plný popis:

556 SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,740 3 250,00 2 405,00
Plný popis:

Podobjekt SO_01_6: Terenní a sadové úpravy 449 753,30
Oddíl 001: Zemní práce 449 697,53
Pododdíl Pododdíl: 449 697,53

557 SP 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 524,000 45,50 23 842,00
Plný popis:

558 SP 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 230,000 45,50 10 465,00
Plný popis:

559 SP 182251101 Svahování násypů strojně m2 230,000 65,00 14 950,00
Plný popis:

560 SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 262,000 39,00 10 218,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 524,00*0,5 262,000

561 SP 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 262,000 39,00 10 218,00
Plný popis:

562 SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 486,710 91,00 44 290,61
Plný popis:

Výkaz výměr: ornice; 0,15*(524,00+230,00) 113,100
z kanalizace tř. 3; 814,533-565,841 248,692
z přípojek ; 1050,00-248,692-676,39 124,918

563 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 486,710 45,50 22 145,31
Plný popis:

Výkaz výměr: ornice; 113,10 113,100
z kanalizace tř. 3; 814,533-565,841 248,692
z přípojek ; 1050,00-248,692-676,39 124,918

564 SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 524,000 19,50 10 218,00
Plný popis:

565 SP 181411133 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 230,000 26,00 5 980,00
Plný popis:

566 H 00572410 osivo směs travní parková kg 38,831 234,00 9 086,45
Plný popis:

Výkaz výměr: (524,00+230,00)*0,05*1,03 38,831

567 SP 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 1 050,000 195,00 204 750,00
Plný popis:

568 SP 162351143 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 676,390 78,00 52 758,42
Plný popis:

Výkaz výměr: z kanalizace tř. 6; 676,39 676,390

569 SP 167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 676,390 45,50 30 775,75
Plný popis:

Výkaz výměr: z kanalizace tř. 6; 676,39 676,390

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 55,77
Pododdíl Pododdíl: 55,77

570 SP 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,039 1 430,00 55,77
Plný popis:

Podobjekt SO_01_7: Zpevněné plochy 859 693,61
Oddíl 001: Zemní práce 15 384,23
Pododdíl Pododdíl: 15 384,23

571 SP 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 424,810 32,50 13 806,33
Plný popis:

Výkaz výměr: 332,00+50,00 382,000
85,62*0,50 42,810

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1

---

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

---

Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu

---

---

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu

---

---

---

Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m

---

---

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

---

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m
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572 SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,069 78,00 473,34
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,137*0,5 6,069

573 SP 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 6,069 78,00 473,38
Plný popis:

574 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 6,069 52,00 315,59
Plný popis:

575 SP 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 6,069 52,00 315,59
Plný popis:

Oddíl 005: Komunikace pozemní 757 814,67
Pododdíl Pododdíl: 757 814,67

576 SP 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 332,000 608,40 201 988,80
Plný popis:

577 SP 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 332,000 19,50 6 474,00
Plný popis:

578 SP 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 332,000 45,50 15 106,00
Plný popis:

579 SP 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 332,000 608,40 201 988,80
Plný popis:

580 SP 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 332,000 516,75 171 561,00
Plný popis:

581 SP 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm m2 374,810 242,62 90 936,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 332,00+85,62*0,50 374,810

582 SP 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 12,137 455,00 5 522,17
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,525*0,27*85,62 12,137

583 SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 50,000 520,00 26 000,00
Plný popis:

584 H 592 00001 Zámkova dlažba tl. 60 mm m2 51,500 520,00 26 780,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 50,00*1,03 51,500

585 SP 564750013 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 170 mm m2 50,000 229,15 11 457,50
Plný popis:

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 434,47
Pododdíl Pododdíl: 84 434,47

586 SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 85,620 325,00 27 826,50
Plný popis:

587 H 592 00002 Obrubník ABO 100/15/15 m 86,476 481,00 41 595,05
Plný popis:

Výkaz výměr: 85,62*1,01 86,476

588 SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 16,700 325,00 5 427,50
Plný popis:

589 H 592 00003 Zahradní obrubník   100/6/25 m 16,867 260,00 4 385,42
Plný popis:

Výkaz výměr: 16,70*1,01 16,867

590 SP 950 90-0001R Zhutnovací zkoušky ks 2,000 2 600,00 5 200,00
Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 2 060,24
Pododdíl Pododdíl: 2 060,24

591 SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 31,696 65,00 2 060,24
Plný popis:

Podobjekt SO_01_8: Příjezdová komunikace 1 408 069,01
Oddíl 001: Zemní práce 297 179,01
Pododdíl Pododdíl: 297 179,01

592 SP 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 157,500 455,00 71 662,50

Plný popis:

Výkaz výměr: 315,00*0,5 157,500

593 SP 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně m3 157,500 585,00 92 137,50

Plný popis:

594 SP 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 224,000 65,00 14 560,00
Plný popis:

595 SP 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 71,250 123,50 8 799,38

Plný popis:

Výkaz výměr: 475,00*0,15 71,250

596 SP 182251101 Svahování násypů strojně m2 65,000 84,50 5 492,50
Plný popis:

597 SP 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 46,500 58,50 2 720,25
Plný popis:

Výkaz výměr: aktivni zona; 0,15*155,00*2 46,500

598 SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 305,125 104,00 31 733,00
Plný popis:

Výkaz výměr: vykop; 315,00*0,5 157,500
nasyp; 224,00*0,5 112,000
aktivni zona; 71,25*0,5 35,625

599 SP 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 305,125 117,00 35 699,63
Plný popis:

600 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 147,625 65,00 9 595,63
Plný popis:

Výkaz výměr: nasyp; 224,00*0,5 112,000
aktivni zona; 71,25*0,5 35,625

601 SP 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 147,625 65,00 9 595,63
Plný popis:

602 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 9,875 367,71 3 631,14

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

---

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

---

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

---

---

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Plný popis:

Výkaz výměr: (315,00-224,00-71,25)*0,5 9,875

603 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 49,375 1,30 64,19

Plný popis:

Výkaz výměr: 9,875*5 49,375

604 SP 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 9,875 367,71 3 631,14

Plný popis:

605 SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 49,375 1,30 64,19

Plný popis:

606 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,750 26,00 513,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,875*2 19,750

607 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 37,328 195,00 7 278,86
Plný popis:

Výkaz výměr: 9,875*1,83 18,071
9,875*1,95 19,256

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 94 705,00
Pododdíl Pododdíl: 94 705,00

608 SP 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 310,000 110,50 34 255,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 155,00*2 310,000

609 SP 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 38,750 1 560,00 60 450,00
Plný popis:

Výkaz výměr: (0,20+0,30)*0,5*0,50*155,00*2 38,750

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 3 678,80
Pododdíl Pododdíl: 3 678,80

610 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,100 1 186,71 3 678,80
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,05*0,20*155,00*2 3,100

Oddíl 005: Komunikace pozemní 1 001 205,82
Pododdíl Pododdíl: 1 001 205,82

611 SP 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 475,000 405,60 192 660,00
Plný popis:

612 SP 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 475,000 32,50 15 437,50
Plný popis:

613 SP 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 475,000 608,40 288 990,00
Plný popis:

614 SP 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 475,000 45,50 21 612,50
Plný popis:

615 SP 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 537,000 487,50 261 787,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 475,00+0,20*155,00*2 537,000

616 SP 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm m2 537,000 242,62 130 286,94
Plný popis:

Výkaz výměr: 475,00+0,20*155,00*2 537,000

617 SP 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 155,000 65,00 10 075,00
Plný popis:

618 SP 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 155,000 97,50 15 112,50
Plný popis:

619 SP 561011111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl do 150 mm pl do 1000 m2 m2 475,000 104,00 49 400,00

Plný popis:

620 H 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 3,149 5 031,00 15 843,88
Plný popis:

Výkaz výměr: (35,40+53,00)*0,5*475,00*0,15*0,001 3,149

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 850,00
Pododdíl Pododdíl: 5 850,00

621 SP 950 90-0001R Zhutnovací zkoušky ks 3,000 1 950,00 5 850,00
Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 5 450,38
Pododdíl Pododdíl: 5 450,38

622 SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 83,852 65,00 5 450,38
Plný popis:

Podobjekt SO_01_9: Vodovodní přípojka 429 340,01
Oddíl 001: Zemní práce 232 378,58
Pododdíl Pododdíl: 232 378,58

623 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 22,112 455,00 10 060,96
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80*(0,05+0,15)*(139,80-1,60) 22,112

624 H 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 44,756 523,90 23 447,44
Plný popis:

Výkaz výměr: 22,112*1,67*1,20*1,01 44,756

625 SP 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 81,870 520,00 42 572,40

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80*1,30*(139,80-3,30) 141,960
2,00*3,30*3,30 21,780
= 163,740
odpocet tř.4; -163,74*0,5 - 81,870

626 SP 132351104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 92,355 520,00 48 024,60

Plný popis:

Výkaz výměr:  tř.4; 163,74*0,5 81,870
trativod; 0,15*139,80*0,5 10,485

627 SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 26,400 6,50 171,60
Plný popis:

---

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

---

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 
m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm

---
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Výkaz výměr: 2,00*3,30*4 26,400

628 SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 26,400 2,60 68,64
Plný popis:

629 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 126,268 390,00 49 244,38
Plný popis:

Výkaz výměr: 81,87+92,355 174,225
= 174,225
trativod; -0,15*139,80*0,5 - 10,485
odd.4; -12,145 - 12,145
obsyp; -22,112 - 22,112
sachta; -1,60*3,14*0,80*0,80 - 3,215
= - 47,957

630 SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 163,740 84,50 13 836,03
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp; 81,87*2 163,740

631 SP 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 123,053 84,50 10 397,98
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp; (126,268-81,87)*2 88,796
sterkopisek - obsyp. lože; 22,112+12,145 34,257

632 SP 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 47,957 1,30 62,34

Plný popis:

Výkaz výměr: vykop; 81,87+92,355 174,225
zasyp; -126,268 - 126,268

633 SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 239,785 0,26 62,34

Plný popis:

Výkaz výměr: 47,957*5 239,785

634 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 81,870 45,50 3 725,09
Plný popis:

635 SP 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 78,655 45,50 3 578,80
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp; 126,268-81,87 44,398
sterkopisek - obsyp. lože; 22,112+12,145 34,257

636 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,957 39,00 1 870,32
Plný popis:

637 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 93,516 195,00 18 235,65
Plný popis:

Výkaz výměr: 47,957*1,95 93,516

638 SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 72,000 97,50 7 020,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 3*24 72,000

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 10 904,40
Pododdíl Pododdíl: 10 904,40

639 SP 212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 69,900 156,00 10 904,40

Plný popis:

Výkaz výměr: 139,80*0,5 69,900

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 17 923,00
Pododdíl Pododdíl: 17 923,00

640 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,145 1 430,00 17 367,35
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,10*0,80*(139,80-1,60) 11,056
0,10*3,30*3,30 1,089

641 SP 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,008 52 000,00 403,35
Plný popis:

Výkaz výměr: vodomer. sachta -deska;  3,03*1,60*1,60*0,001 0,008

642 SP 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,005 6 110,00 27,50
Plný popis:

Výkaz výměr: sachta; 0,20*0,15*0,15 0,005

643 SP 452353111 Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 0,120 845,00 101,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,20*0,15*4 0,120

644 SP 452353112 Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 0,120 195,00 23,40
Plný popis:

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 160 808,53
Pododdíl Pododdíl: 160 808,53

645 SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 140,450 39,00 5 477,55
Plný popis:

Výkaz výměr: 139,80+1,30*0,50 140,450

646 SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm m 139,800 6,93 968,81
Plný popis:

647 SP 871181141 Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm m 139,800 260,00 36 348,00
Plný popis:

648 H 286 00001 Potrubí  HDPE PE100  SDR11 50x3 m 141,897 70,38 9 986,71
Plný popis:

Výkaz výměr: 139,80*1,015 141,897

649 SP 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 139,800 97,50 13 630,50
Plný popis:

650 SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 139,800 97,50 13 630,50
Plný popis:

651 SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 3 250,00 6 500,00
Plný popis:

652 SP 893811163 Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m kus 1,000 3 250,00 3 250,00

Plný popis:

653 H 562 00001 Plastová vodomerná šachta d 1200 mm, H 1800 mm  vč. stupadel, poklopu ks 1,000 16 404,57 16 404,57
Plný popis:

654 SP 894201220 Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,319 5 850,00 7 714,98

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm

Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm

---

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m

---

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
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Plný popis:

Výkaz výměr: 0,20*1,40*3,14*1,50 1,319

655 SP 894201293 Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm m3 1,319 58,50 77,16
Plný popis:

656 SP 894501141 Bednění stěn šachet kruhových jednostranné zřízení m2 7,536 1 105,00 8 327,28
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,50*3,14*1,60 7,536

657 SP 894501142 Bednění stěn šachet kruhových jednostranné odstranění m2 7,536 195,00 1 469,52
Plný popis:

658 SP 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,004 55 120,00 195,95
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,395*1,50*6*0,001 0,004

659 SP 891 42201R Vodomerná sestava viz příloha  D.1.4 - dodavka + montaž soubor 1,000 18 850,00 18 850,00
Plný popis:

660 SP 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 2 340,00 2 340,00
Plný popis:

661 H 422 00001 Navrtávací pas  PN 16 pro PVC potrubí DN100-1 1/2" ks 1,000 2 766,39 2 766,39
Plný popis:

662 SP 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,000 975,00 975,00
Plný popis:

663 H 422 00002 Šoupátko PN 16, DN  1 1/2" ks 1,000 7 072,62 7 072,62
Plný popis:

664 H 422 00003 Zemní souprava teleskopická pro krytí 1,30-1,80 m ks 1,000 1 715,68 1 715,68
Plný popis:

665 SP 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 105,00 1 105,00
Plný popis:

666 H 422 00004 Soupátkový poklop ks 1,000 1 352,30 1 352,30
Plný popis:

667 SP 879181111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 kus 1,000 650,00 650,00
Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 7 325,50
Pododdíl Pododdíl: 7 325,50

668 SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 16,100 455,00 7 325,50
Plný popis:

Objekt SO_02: Splaškova kanalizace 35 548 738,64
Podobjekt SO_02_01: Splaskova kanalizace 35 548 738,64
Oddíl 001: Zemní práce 12 339 054,14
Pododdíl Pododdíl: 12 339 054,14

669 SP 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 165,283 58,50 9 669,06
Plný popis:

670 SP 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 227,964 58,50 13 335,89

Plný popis:

671 SP 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 165,283 84,50 13 966,41
Plný popis:

Výkaz výměr: stoka A-2 –
1,10*(10,98+13,73)+2*0,80*2,70 31,501
stoka A-2-1 –
1,10*(18,32+15,09)+2*0,80*2,70*2+2*0,80*1,35 47,551
stoka A -4 –
1,10*(12,26-1,35) 12,001
stoka A-2-2; 1,00*54,00 54,000
stoka  A-4-1; 1,00*20,23 20,230

672 SP 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 227,964 84,50 19 262,96
Plný popis:

Výkaz výměr: stoka A-2 –
1,10*99,74+2*0,80*2,70*4 126,994
stoka A-3-1; 1,00*100,97 100,970

673 SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 393,247 39,00 15 336,63
Plný popis:

Výkaz výměr: 165,283+227,964 393,247

674 H 00572410 osivo směs travní parková kg 20,252 146,90 2 975,05
Plný popis:

Výkaz výměr: (165,283+227,964)*0,05*1,03 20,252

675 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 533,340 325,00 173 335,53
Plný popis:

Výkaz výměr: PVC –
0,90*(0,315+0,15)*(1620,50-1,30*45-0,65*5) 652,337
0,60*(0,25+0,15)*(109,00-1,30*4-0,65) 24,756
-0,1575*0,1575*3,14*(1620,50-1,30*45-0,65*5) - 121,414
-0,125*0,125*3,14*(109,00-1,30*4-0,65) - 5,061
obsyp ve statni kom. tr. I; -186,349 - 186,349
= 364,270
PE –
0,80*(0,063+0,30)*676,50 196,456
obsyp ve statní komunikaci  tř. I; -27,385 - 27,385
= 169,071

676 H 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 1 114,475 500,50 557 794,68
Plný popis:

Výkaz výměr: (186,349+364,27)*1,67*1,20*1,01 1 114,475

677 H 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 397,635 500,50 199 016,22
Plný popis:

Výkaz výměr: (169,071+27,385)*1,67*1,20*1,01 397,635

678 SP 132551104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně m3 87,017 2 080,00 180 994,32

Plný popis:

Výkaz výměr: trativod; 0,15*(1620,50+109,00)*0,5 129,713
odpocet trativod ve statni silnici tř. I; -42,696 - 42,696

679 SP 132254207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 1 047,811 897,00 939 886,47
Plný popis:

Výkaz výměr: stoka A –
1,10*1,72*(7,48-1,35) 11,598
1,10*1,81*15,72 31,299
1,10*2,05*(6,57-1,35) 11,771
1,10*2,34*(7,34-1,35) 15,418
1,10*2,42*17,72 47,171

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

---

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

---

---

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových jednostranné zřízení

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových jednostranné odstranění

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

---

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80

---

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40

---

---

Osazení poklopů litinových šoupátkových

---

Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 40

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1,10*2,33*(15,75-1,35) 36,907
1,10*2,045*(40,59-1,35) 88,270
1,10*2,045*(15,57-1,35) 31,988
1,10*(2,24-0,60)*(4,51-1,35*2) 3,265
1,10*(2,125-0,60)*(13,53-1,35) 20,432
1,10*(2,085-0,60)*(26,79-1,35) 41,556
1,10*(2,375-0,60)*(23,94-1,35*2) 41,471
1,10*(3,125-0,60)*(20,71-1,35*2) 50,023
1,10*(3,925-0,60)*(14,01-1,35) 46,304
1,10*(4,305-0,60)*(7,54-1,35) 25,227
1,10*(3,245-0,60)*(10,00-1,35) 25,167
1,10*(2,09-0,30)*(16,82-1,35) 30,460
1,10*(2,14-0,30)*(18,79-1,35) 35,299
1,10*(2,01-0,30)*(17,81-1,35) 30,961
1,10*(1,945-0,30)*13,93 25,206
1,10*(2,035-0,30)*(15,05-1,35) 26,146
1,10*(2,025-0,30)*(10,72-1,35*2) 15,218
1,10*(1,95-0,30)*(11,27-1,35*2) 15,555
1,10*(1,93-0,30)*(19,40-1,35) 32,364
1,10*(1,945-0,30)*19,52 35,321
1,10*(1,965-0,30)*(7,43-1,35) 11,136
1,10*(2,00-0,30)*(40,79-1,35*2) 71,228
1,10*(2,025-0,30)*(18,52-1,35*2) 30,018
1,10*(1,96-0,30)*(30,20-1,35) 52,680
1,10*(1,985-0,30)*(15,52-1,35) 26,264
1,10*(2,005-0,30)*(49,37-1,35*2) 87,530
stoka A-2 –
1,10*(3,865-0,60)*(55,79-1,35*2) 190,673
1,10*(3,44-0,60)*(5,15-1,35) 11,871
1,10*(2,185-0,15)*10,98 24,579
1,10*(2,215-0,18)*3,91 8,753
1,10*(2,265-0,15)*(7,34-1,35) 13,936
1,10*(2,22-0,15)*(18,02-1,35) 37,958
1,10*(2,11-0,15)*(18,58-1,35) 37,148
1,10*(2,155-0,15)*(4,75-1,35) 7,499
1,10*(2,475-0,15)*(6,14-1,35) 12,250
1,10*(2,895-0,15)*(28,64-1,35) 82,402
1,10*(3,165-0,15)*(6,15-1,35) 15,919
1,10*(3,265-0,15)*(10,12-1,35) 30,050
1,10*(3,27-0,18)*4,18 14,208
1,10*(3,28-0,15)*(13,73-2,70) 37,976
1,10*(3,26-0,18)*3,31 11,214
1,10*(2,035-0,30)*4,93 9,409
1,10*(2,025-0,30)*28,55 54,174
1,10*(2,045-0,30)*20,22 38,812
1,10*(2,07-0,30)*(5,29-1,35) 7,671
1,10*(2,13-0,30)*15,97 32,148
1,10*(2,125-0,30)*(9,35-1,35) 16,060
1,10*(1,895-0,30)*(11,93-1,35) 18,563
1,10*(1,82-0,30)*37,50 62,700
1,10*(1,94-0,30)*(5,17-1,35) 6,891
1,10*(2,12-0,30)*5,28 10,571
stoka A-2-1 –
1,10*(3,33-0,15)*(4,99-1,35) 12,733
1,10*(3,495-0,15)*(13,33-2,70) 39,113
1,10*(3,53-0,18)*1,22 4,496
1,10*(3,485-0,15)*(15,09-1,35) 50,405
1,10*(2,825-0,30)*(40,87-1,35*2) 106,017
1,10*(1,965-0,20)*(22,84-1,35*2) 39,102
stoka A-3 - ve statni I. tř. –
stoka A-4 –
1,10*(1,85-0,15)*(3,39-1,35) 3,815
1,10*(2,65-0,15)*(8,87-2,70-1,35) 13,255
1,10*(2,545-0,20)*(13,26-1,35) 30,722
1,10*(2,335-0,20)*(9,75-1,35) 19,727
1,10*(2,235-0,20)*(17,90-1,35*2) 34,025
1,10*(2,255-0,20)*(5,59-1,35) 9,585
1,10*(2,19-0,30)*5,93 12,328
1,10*(2,13-0,30)*16,32 32,852
stoka  A-6 –
1,10*(2,065-0,30)*(8,78-1,35) 14,425
1,10*(2,585-0,30)*(13,61-1,35) 30,816
1,10*(3,135-0,30)*(18,77-1,35) 54,324
1,10*(2,54-0,30)*(35,84-1,35) 84,983
tkakova kanalizace –
stoka A-1 –
1,00*(1,855-0,65)*(26,06-1,35) 29,776
1,00*(1,85-0,65)*16,32 19,584
1,00*(1,895-0,65)*19,65 24,464
1,00*(2,01-0,65)*25,97 35,319
stoka A-2-2 –
1,00*(1,85-0,30)*7,18 11,129
1,00*(1,865-0,30)*13,41 20,987
1,00*(1,835-0,30)*8,80 13,508
1,00*(1,80-0,30)*7,77 11,655
1,00*(1,77-0,30)*7,49 11,010
1,00*(1,79-0,30)*8,35 12,442
1,00*(1,81-0,30)*15,50 23,405
1,00*(1,835-0,30)*21,25 32,619
1,00*(1,825-0,30)*22,91 34,938
1,00*(1,80-0,30)*11,95 17,925
1,00*(1,795-0,15)*8,86 14,575
1,00*(1,78-0,15)*15,50 25,265
1,00*(1,87-0,15)*16,03 27,572
1,00*(1,905-0,15)*14,01 24,588
1,00*1,80*36,49 65,682
stoka A-3-1 –
1,00*(1,70-0,65)*(6,03-1,35) 4,914
1,00*(1,725-0,15)*7,55 11,891
1,00*(1,70-0,15)*93,42 144,801
stoka A-4-1 –
1,00*(1,69-0,30)*(3,37-1,35) 2,808
1,00*(1,69-0,15)*15,21 23,423
1,00*(1,735-0,15)*5,02 7,957
1,00*(1,735-0,30)*4,54 6,515
1,00*(1,70-0,30)*72,75 101,850
1,00*(1,75-0,30)*15,61 22,635
stoka A-5 –
1,00*(1,785-0,30)*(4,47-1,35) 4,633
1,00*(1,765-0,30)*3,26 4,776
1,00*(1,785-0,30)*10,41 15,459
1,00*(1,80-0,30)*42,36 63,540
1,00*(1,775-0,30)*13,14 19,382
1,00*(1,91-0,30)*20,86 33,585
stoka A-6-1 –
1,00*(1,775-0,20)*22,17 34,918
1,00*(1,80-0,20)*32,83 52,528
proplachovaci soupravy –
1,00*1,00*(2,12+1,70+2,07+1,80*3-0,15-0,30*2-0,20) 10,340
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sachty –
stoka A –
2,70*2,70*(3,07+2,53+2,61+2,60+2,50+2,42+2,95+3,90+2,41+2,42+2,28+2,29+2,28+2,37+2,32+2,37+2,22- 273,667
2,70*2,70*(4,66-0,60) 29,597
stoka A2 –
2,70*2,70*(3,67+2,60+2,40+3,02+3,56+3,59+2,42+2,40+2,24-0,60-0,15*5) 178,970
stoka A2-1 –
2,70*2,70*(3,66+3,96+3,72+2,53-0,15*2-0,30*2) 94,551
2,70*2,70*(2,00-0,20) 13,122
stoka A-4 –
2,70*2,70*(2,97+2,49+2,60+2,41-0,15-0,20*2-0,30) 70,130
2,70*2,70*(4,71-0,20) 32,878
stoka A-6 –
2,70*2,70*(3,40+2,21-0,30*2) 36,523
= 4 191,243
odpočet tř. 4;  -4191,243*0,5 - 2 095,622
odpocet tř. 5;  -4191,243*0,15 - 628,686
odpocet tr. 6;  -4191,243*0,10 - 419,124

680 SP 132354207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 m3 2 733,384 1 014,00 2 771 651,38
Plný popis:

Výkaz výměr:  tř. 4;  4191,243*0,5 2 095,622
tř. 4 ve statni;  1275,525*0,5 637,763

681 SP 132454207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 5000 m3 m3 820,015 1 040,00 852 815,81
Plný popis:

Výkaz výměr:  tř. 5;  4191,243*0,15 628,686
tř. 5 ve statni;  1275,525*0,15 191,329

682 SP 132554207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 5000 m3 m3 546,677 2 080,00 1 137 087,74
Plný popis:

Výkaz výměr:  tr. 6;  4191,243*0,10 419,124
tr. 6 ve statni;  1275,525*0,10 127,553

683 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3 285,426 390,00 1 281 315,97
Plný popis:

Výkaz výměr: vykop; 87,017+4191,243 4 278,260
= 4 278,260
trativod; -87,017 - 87,017
obsyp;  -(364,27+169,071) - 533,341
-0,1575*0,1575*3,14*(1620,50-(61,10+167,36+48,16+282+1,35*29+0,75*5)) - 79,370
-0,125*0,125*3,14*(109,00-1,66-1,35*4-0,75) - 4,965
sachty –
stoka A –
- - 40,966
-0,62*0,62*3,14*(4,66-0,60-0,20) - 4,659
stoka A2 –
-0,62*0,62*3,14*(3,67+2,52+2,60+2,40+3,02+3,56+3,59+2,40+2,24-0,60-0,15*5-0,20*16) - 25,890
stoka A2-1 –
-0,62*0,62*3,14*(3,66+3,96+3,72+2,53+2,00-0,15*2-0,30*2-0,20*4) - 17,103
-0,62*0,62*3,14*(2,00-0,20-0,20) - 1,931
stoka A-4 –
-0,62*0,62*3,14*(2,97+2,49+2,60+2,41-0,15-0,20*2-0,30-0,20*4) - 10,646
-0,62*0,62*3,14*(4,71-0,20-0,20) - 5,202
stoka A-6 –
-0,62*0,62*3,14*(3,40+2,21-0,30*2-0,20*2) - 5,564
odd.4; -(167,116+8,775+0,288) - 176,179
= - 992,834

684 SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 3 600,000 65,00 234 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 24*30*5 3 600,000

685 SP 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 5 037,200 26,00 130 967,20
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*(1620,50+109,00)+4*0,80*(20+15+5+4+1+4)+(2*1,85+3,70)*6 3 660,200
2*676,50+4*1,00*6 1 377,000

686 SP 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 5 037,200 19,50 98 225,40
Plný popis:

687 SP 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm m 5,400 774,80 4 183,92
Plný popis:

Výkaz výměr: DN300;  1,10*2 2,200
DN500; 1,10*2+1,00 3,200

688 SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 60,500 397,80 24 066,90
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,10*(11+15+3+1+3+3) 39,600
1,10*(2+8+4+2+2+1) 20,900

689 SP 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 25,300 585,00 14 800,50
Plný popis:

Výkaz výměr: voda do 110,00; 1,10*2 2,200
voda do 50; 1,10*(2+4+4) 11,000
voda do 90; 1,10*(2+5+1+1+1) 11,000
voda do 30; 1,10*1 1,100

690 SP 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 157,326 1 170,00 184 071,08
Plný popis:

Výkaz výměr: EI; 1,00*1,00*1,50*60,50 90,750
voda d30; 1,03*1,53*1,10 1,733
voda d50; 1,05*1,55*11,00 17,903
voda d90; 1,09*1,59*11,00 19,064
voda d110; 1,11*1,61*2,20 3,932
destova DN300; 1,30*1,80*2,20 5,148
destova DN500; 1,50*2,00*3,20 9,600
destova DN600; 1,60*2,10*1,10 3,696
destova DN1000; 2,00*2,50*1,10 5,500

691 SP 119 00-1491R Dočasné zajištění potrubí betonového do DN 1000 m 2,200 585,00 1 287,00
Plný popis:

Výkaz výměr: DN600; 1,10 1,100
DN1000; 1,10 1,100

692 SP 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 9 704,170 6,50 63 077,11
Plný popis:

Výkaz výměr: stoka A –
2*1,72*(7,48-1,35) 21,087
2*1,81*15,72 56,906
2*2,05*(6,57-1,35) 21,402
2*2,34*(7,34-1,35) 28,033
2*2,42*17,72 85,765
2*2,33*(15,75-1,35) 67,104

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

---

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
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2*2,045*(40,59-1,35) 160,492
2*2,045*(15,57-1,35) 58,160
2*(2,24-0,15)*(4,51-1,35*2) 7,566
2*(2,125-0,15)*(13,53-1,35) 48,111
2*(2,085-0,15)*(26,79-1,35) 98,453
2*(2,375-0,15)*(23,94-1,35*2) 94,518
2*(3,125-0,15)*(20,71-1,35*2) 107,160
2*(3,925-0,15)*(14,01-1,35) 95,583
2*(3,245-0,15)*(10,00-1,35) 53,544
2*(2,04-0,11)*(3,57-1,35) 8,569
2*(2,025-0,11)*(46,55-1,35*2) 167,946
2*(2,065-0,11)*(10,97-1,35*2) 32,336
2*(2,09-0,04)*(16,82-1,35) 63,427
2*(2,14-0,04)*(18,79-1,35) 73,248
2*(2,01-0,04)*(17,81-1,35) 64,852
2*(1,945-0,04)*13,93 53,073
2*(2,035-0,04)*(15,05-1,35) 54,663
2*(2,025-0,04)*(10,72-1,35*2) 31,839
2*(1,95-0,04)*(11,27-1,35*2) 32,737
2*(1,93-0,04)*(19,40-1,35) 68,229
2*(1,945-0,04)*19,52 74,371
2*(1,965-0,04)*(7,43-1,35) 23,408
2*(2,00-0,04)*(40,79-1,35*2) 149,313
2*(2,025-0,04)*(18,52-1,35*2) 62,805
2*(1,96-0,04)*(30,20-1,35) 110,784
2*(1,985-0,04)*(15,52-1,35) 55,121
2*(2,005-0,04)*(49,37-1,35*2) 183,413
stoka A-2 –
2*(3,865-0,15)*(55,79-1,35*2) 394,459
2*(3,44-0,15)*(5,15-1,35) 25,004
2*(3,58-0,11)*(4,52-1,35) 22,000
2*(3,505-0,11)*(39,93-1,35*2) 252,792
2*(3,25-0,11)*(33,58-1,35) 202,404
2*(3,04-0,11)*(11,58-1,35) 59,948
2*(2,75-0,11)*(21,55-1,35) 106,656
2*(2,39-0,11)*(26,93-1,35) 116,645
2*(2,195-0,11)*(29,27-1,35) 116,426
2*2,185*10,98 47,983
2*2,215*3,91 17,321
2*2,265*(7,34-1,35) 27,135
2*2,22*(18,02-1,35) 74,015
2*2,11*(18,58-1,35) 72,711
2*2,155*(4,75-1,35) 14,654
2*2,475*(6,14-1,35) 23,711
2*2,895*(28,64-1,35) 158,009
2*3,165*(6,15-1,35) 30,384
2*3,265*(10,12-1,35) 57,268
2*(3,27-0,13)*4,18 26,250
2*3,28*(13,73-2,70) 72,357
2*(3,26-0,13)*3,31 20,721
2*(3,02-0,11)*(11,05-1,35) 56,454
2*(2,62-0,11)*(23,66-1,35*2) 105,219
2*(2,29-0,11)*(11,49-1,35-2,70+1,96) 40,984
2*(2,035-0,04)*4,93 19,671
2*(2,025-0,04)*28,55 113,344
2*(2,045-0,04)*20,22 81,082
2*(2,07-0,04)*(5,29-1,35) 15,996
2*(2,13-0,04)*15,97 66,755
2*(2,125-0,04)*(9,35-1,35) 33,360
2*(1,895-0,04)*(11,93-1,35) 39,252
2*(1,82-0,04)*37,50 133,500
2*(1,94-0,04)*(5,17-1,35) 14,516
2*(2,12-0,04)*5,28 21,965
stoka A-2-1 –
2*(3,49-0,11)*(10,66-1,35) 62,936
2*3,33*(4,99-1,35) 24,242
2*3,495*(13,33-2,70) 74,304
2*(3,53-0,13)*1,22 8,296
2*3,485*(15,09-1,35) 95,768
2*(2,825-0,04)*(40,87-1,35*2) 212,607
2*1,965*(22,84-1,35*2) 79,150
stoka A-3 –
2*(2,07-0,11)*(18,71-1,35) 68,051
2*(2,02-0,11)*(26,04-1,35) 94,316
2*(2,135-0,11)*(33,35-1,35) 129,600
2*(2,27-0,11)*5,29 22,853
2*(2,255-0,11)*(11,36-1,35) 42,943
2*(2,365-0,11)*(34,01-1,35) 147,297
2*(2,455-0,11)*(15,98-1,35) 68,615
2*(2,295-0,11)*(49,96-1,35*2) 206,526
2*(2,135-0,11)*(29,38-1,35) 113,522
2*(2,065-0,11)*(20,62-1,35) 75,346
2*(2,02-0,11)*(20,58-1,35) 73,459
2*(1,955-0,11)*(16,72-1,35) 56,715
stoka A-4 –
2*1,85*(3,39-1,35) 7,548
2*2,65*(8,87-2,70-1,35) 25,546
2*(2,545-0,20)*(13,26-1,35) 55,858
2*(2,335-0,20)*(9,75-1,35) 35,868
2*(2,235-0,20)*(17,90-1,35*2) 61,864
2*(2,255-0,20)*(5,59-1,35) 17,426
2*(2,19-0,04)*5,93 25,499
2*(2,13-0,04)*16,32 68,218
stoka  A-6 –
2*(2,065-0,04)*(8,78-1,35) 30,092
2*(2,585-0,04)*(13,61-1,35) 62,403
2*(3,135-0,04)*(18,77-1,35) 107,830
2*(2,54-0,04)*(35,84-1,35) 172,450
tkakova kanalizace –
stoka A-1 –
2*(1,855-0,11)*(26,06-1,35) 86,238
2*(1,85-0,11)*16,32 56,794
2*(1,895-0,11)*19,65 70,151
2*(2,01-0,11)*25,97 98,686
stoka A-2-2 –
2*(1,85-0,04)*7,18 25,992
2*(1,865-0,04)*13,41 48,947
2*(1,835-0,04)*8,80 31,592
2*(1,80-0,04)*7,77 27,350
2*(1,77-0,04)*7,49 25,915
2*(1,79-0,04)*8,35 29,225
2*(1,81-0,04)*15,50 54,870
2*(1,835-0,04)*21,25 76,288
2*(1,825-0,04)*22,91 81,789
2*(1,80-0,04)*11,95 42,064
2*1,795*8,86 31,807
2*1,78*15,50 55,180
2*1,87*16,03 59,952
2*1,905*14,01 53,378
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2*1,80*36,49 131,364
stoka A-3-1 –
2*(1,70-0,11)*(6,03-1,35) 14,882
2*1,725*7,55 26,048
2*1,70*93,42 317,628
stoka A-4-1 –
2*(1,69-0,04)*(3,37-1,35) 6,666
2*1,69*15,21 51,410
2*1,735*5,02 17,419
2*(1,735-0,04)*4,54 15,391
2*(1,70-0,04)*72,75 241,530
2*(1,75-0,04)*15,61 53,386
stoka A-5 –
2*(1,785-0,04)*(4,47-1,35) 10,889
2*(1,765-0,04)*3,26 11,247
2*(1,785-0,04)*10,41 36,331
2*(1,80-0,04)*42,36 149,107
2*(1,775-0,04)*13,14 45,596
2*(1,91-0,04)*20,86 78,016
stoka A-6-1 –
2*(1,775-0,20)*22,17 69,836
2*(1,80-0,20)*32,83 105,056
proplachovaci soupravy –
4*1,00*1,00*(2,12+1,70+2,07+1,80*3-0,04*2-0,20) 44,040

693 SP 151811141 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m m2 51,439 45,50 2 340,47
Plný popis:

Výkaz výměr: stoka A –
2*(4,305-0,15)*(7,54-1,35) 51,439

694 SP 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 9 704,170 3,90 37 846,26
Plný popis:

695 SP 151811241 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 1,2 m m2 51,439 19,50 1 003,06
Plný popis:

696 SP 151811133 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m m2 1 499,364 13,00 19 491,73
Plný popis:

Výkaz výměr: sachty –
stoka A –
2,70*4*(3,07+2,53+2,61+2,60+2,50+2,42+2,95+3,90+2,38+2,42+2,31+2,41+2,42+2,28+2,29+2,28+2,37+2,32 532,224
stoka A2 –
2,70*4*(3,67+3,95+3,66+3,24+2,52+2,60+2,40+3,02+3,56+3,59+3,09+2,75+2,42+2,40+2,24-0,15-0,11*10) 473,688
stoka A2-1 –
2,70*4*(3,66+3,96+3,72+2,53+2,00-0,04*2) 170,532
stoka A-3 –
2,70*4*(2,32+2,55+2,71+2,48+2,34+2,20-0,11*6) 150,552
stoka A-4 –
2,70*4*(2,97+2,49+2,60+2,41-0,04) 112,644
stoka A-6 –
2,70*4*(3,40+2,21-0,04*2) 59,724

697 SP 151811143 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m m2 50,868 45,50 2 314,49
Plný popis:

Výkaz výměr: sachty –
stoka A-4 –
4*2,70*4,71 50,868

698 SP 151811233 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m m2 1 499,364 19,50 29 237,60
Plný popis:

699 SP 151811243 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 2,5 do 5 m m2 50,868 19,50 991,93
Plný popis:

700 SP 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 117,974 104,00 12 269,31

Plný popis:

Výkaz výměr: ornice; 2*(165,283+227,964)*0,15 117,974

701 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 58,987 58,50 3 450,74
Plný popis:

Výkaz výměr: ornice;  (165,283+227,964)*0,15 58,987

702 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m  ve statni silnici m3 213,734 390,00 83 356,19
Plný popis:

Výkaz výměr: VE STATNI SILNICI –
stoka A; 0,90*(0,315+0,15)*(61,10-1,30*3) 23,938
stoka A-2;  0,90*(0,315+0,15)*(167,36-1,30*4) 67,864
stoka A-2;  0,90*(0,315+0,15)*(48,16-1,30*3) 18,523
stoka A-2-1;  0,90*(0,25+0,15)*(10,66-0,65) 3,604
stoka A3; 0,90*(0,315+0,15)*(282,00-1,30*5-0,65*2) 114,753
-0,1575*0,1575*3,14*(61,10+167,36+48,16+282,00-1,30*15-0,65*3) - 41,841
-0,125*0,125*3,14*(10,66-0,65) - 0,491
= 186,349
tlakovy větve –
stoka A-1; 0,80*(0,063+0,30)*88,00 25,555
stoka A-3-1; 0,80*(0,063+0,30)*6,30 1,830
= 27,385

703 SP 132551104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně m3 42,696 2 080,00 88 807,68

Plný popis:

Výkaz výměr: trativod ve statni silnici tř. I –
0,15*(61,10+167,36+48,16+10,66+282,00)*0,5 42,696

704 SP 132254207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 m3 318,882 897,00 286 036,83
Plný popis:

Výkaz výměr: VYKOP VE STATNI SILNICI tř. I –
stoka A –
1,10*(2,04-0,65)*(3,57-1,35) 3,394
1,10*(2,025-0,65)*(46,55-1,35*2) 66,323
1,10*(2,065-0,65)*(10,97-1,35*2) 12,872
stoka A-2 –
1,10*(3,58-0,65)*(4,52-1,35) 10,217
1,10*(3,505-0,65)*(39,93-1,35*2) 116,921
1,10*(3,25-0,65)*(33,58-1,35) 92,178
1,10*(3,04-0,65)*(11,58-1,35) 26,895
1,10*(2,75-0,65)*(21,55-1,35) 46,662
1,10*(2,39-0,65)*(26,93-1,35) 48,960
1,10*(2,195-0,65)*(29,27-1,35) 47,450
1,10*(3,02-0,65)*(11,05-1,35) 25,288
1,10*(2,62-0,65)*(23,66-1,35*2) 45,420
1,10*(2,29-0,65)*(11,49-1,35-2,70+1,96) 16,958
stoka A-2-1 –
1,10*(3,49-0,65)*(10,66-1,35) 29,084
stoka A-3 –
1,10*(2,07-0,65)*(18,71-1,35) 27,116
1,10*(2,02-0,65)*(26,04-1,35) 37,208

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 2,5 do 5 m

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 2,5 do 5 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3
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1,10*(2,135-0,65)*(33,35-1,35) 52,272
1,10*(2,27-0,65)*5,29 9,427
1,10*(2,255-0,65)*(11,36-1,35) 17,673
1,10*(2,365-0,65)*(34,01-1,35) 61,613
1,10*(2,455-0,65)*(15,98-1,35) 29,048
1,10*(2,295-0,65)*(49,96-1,35*2) 85,517
1,10*(2,135-0,65)*(29,38-1,35) 45,787
1,10*(2,065-0,65)*(20,62-1,35) 29,994
1,10*(2,02-0,65)*(20,58-1,35) 28,980
1,10*(1,955-0,65)*(16,72-1,35) 22,064
sachty –
stoka A –
2,70*2,70*(2,38+2,42+2,31-0,65*3) 37,616
stoka A-2 –
2,70*2,70*(3,95+3,66+3,24+2,52+3,09+2,75+2,43-0,65*7) 124,586
stoka A-3 –
2,70*2,70*(2,32+2,55+2,71+2,48+2,34+2,20-0,65*6) 78,003
= 1 275,525
odpocet tř.4; -1275,525*0,5 - 637,763
odpocet tř.5; -1275,525*0,15 - 191,329
odpocet tř.6; -1275,525*0,10 - 127,553

705 SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně  VE STATNI  SILNICI m3 912,984 390,00 356 063,80
Plný popis:

Výkaz výměr: VE STATNI SILNICI tř. I –
vykop; 1275,525+42,696 1 318,221
= 1 318,221
trativod; -42,696 - 42,696
odd.4; -(66,966+3,60) - 70,566
obsyp ve statní; -(186,349+27,385) - 213,734
-0,1575*0,1575*3,14*(61,10+167,36+48,16+282,00-1,30*15-0,65*3) - 41,841
-0,125*0,125*3,14*(10,66-0,65) - 0,491
stoka A –
-0,62*0,62*3,14*(2,38+2,42+2,31-0,65*3-0,20*3) - 5,504
stoka A-2 –
-0,62*0,62*3,14*(3,95+3,66+3,24+2,52+3,09+2,75+2,43-0,65*7-0,20*7) - 18,938
stoka A-3 –
-0,62*0,62*3,14*(2,32+2,55+2,71+2,48+2,34+2,20-0,65*6-0,20*6) - 11,467
= - 405,237

706 H 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 1 847,916 578,50 1 069 019,48
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp ve stat. silnici tř. I –
912,984*1,67*1,20*1,01 1 847,916

707 SP 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 918,615 104,00 199 535,96

Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp - tř.4; 2*(3285,426-2095,622-637,763) 1 104,082
tr. 3 prebytek; (1047,811+318,763)-1104,082/2 814,533

708 SP 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 8 180,925 104,00 850 816,20

Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp tř.4;  2*(2095,622+637,763) 5 466,770
tr.5; 628,686+191,329 820,015
sterkopisky –
obsypy; 533,34+213,734 747,074
zasyp ve statní silnici; 912,984 912,984
odd.4; 167,116+66,966 234,082

709 SP 162351144 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 676,390 104,00 70 344,56

Plný popis:

Výkaz výměr: 419,124+127,553 546,677
trativody; 87,017+42,696 129,713

710 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 552,041 58,50 32 294,40
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp - tř.4; 3285,426-2095,622-637,763 552,041

711 SP 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 4 627,525 58,50 270 710,21
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp ; 2095,622+637,763 2 733,385
sterkopisky –
obsypy; 533,34+213,734 747,074
zasyp ve statní silnici; 912,984 912,984
odd.4; 167,116+66,966 234,082

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 202 351,50
Pododdíl Pododdíl: 202 351,50

712 SP 212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 864,750 234,00 202 351,50

Plný popis:

Výkaz výměr: (1620,5+109,00)*0,5 864,750

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 168 626,25
Pododdíl Pododdíl: 168 626,25

713 SP 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1 729,500 97,50 168 626,25
Plný popis:

Výkaz výměr: 109,00+1620,50 1 729,500

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 378 206,77
Pododdíl Pododdíl: 378 206,77

714 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 167,116 1 207,51 201 794,24
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,10*0,90*(624,00-1,30*19-0,65*2) 53,820
0,10*0,90*(556,50-1,30*15-0,65*2) 48,213
0,10*0,90*(282,00-1,30*5-0,65*2) 24,678
0,10*0,90*(81,00-1,30*4-0,65*2) 6,705
0,10*0,90*(77,00-1,30-0,65*2) 6,696
0,10*0,90*(109,00-1,30*4-0,65*2) 9,225
sachty; 0,10*2,50*2,50*(21+16+6-6+5+2+5) 30,625
tlakova –
0,10*0,80*676,50 54,120
= 234,082
odpocet loze ve statní silnici; -66,966 - 66,966

715 SP 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 8,775 5 460,00 47 911,50
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,10*1,50*1,50*(21-3+16-7+5+2+5) 8,775

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

---

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Vytvořeno systémem euroCALC 4 34/49 14.11.2024



Dana KOVAŘÍKOVÁ

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

716 SP 452351111 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 33,000 520,00 17 160,00

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,10*1,50*4*55 33,000

717 SP 452351112 Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 33,000 130,00 4 290,00

Plný popis:

718 SP 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,288 5 460,00 1 572,48
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,35*0,10*0,15*(6+18) 0,126
0,30*0,30*0,30*6 0,162

719 SP 452353111 Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 6,360 650,00 4 134,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,35*(0,10+0,15)*2*(6+18) 4,200
0,30*0,30*4*6 2,160

720 SP 452353112 Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 6,360 130,00 826,80
Plný popis:

721 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,966 1 207,51 80 861,75
Plný popis:

Výkaz výměr: VE  STATNI SILNICI  I. tř. –
stoka A; 0,10*0,90*(61,10-1,30*3) 5,148
stoka A-2; 0,10*0,90*(167,36-1,30*4) 14,594
stoka A-2; 0,10*0,90*(48,16-1,30*3) 3,983
stoka A-2-1; 0,10*0,90*10,66 0,959
stoka A-3; 0,10*0,90*(282,00-1,30*5-0,65) 24,737
stoka A-1; 0,10*0,80*88,00 7,040
stoka A-3-1; 0,10*0,80*6,30 0,504
sachty; 0,10*2,50*2,50*(3+4+3+6) 10,000

722 SP 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,600 5 460,00 19 656,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,10*1,50*1,50*(3+7+6) 3,600

Oddíl 005: Komunikace pozemní 10 268 822,56
Pododdíl Pododdíl: 10 268 822,56

723 SP 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 503,192 416,00 625 327,87
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A-6 –
1,50*77,00+2*0,80*3,10+2*0,80*1,55+1,55*3,10 127,745
stoka A-4 –
1,50*22,25+2*0,80*1,55+1,55*3,10 40,660
stoka A2-1 –
1,50*40,87+2*0,80*1,55*2 66,265
stoka A2 –
1,50*144,20+2*0,80*3,10*2+2*0,80*1,55+1,55*3,10 233,505
stoka A –
1,50*315,14+2*0,80*3,10*8+2*0,80*1,55*2+1,55*3,10 522,155
stoka A2-2 –
1,40*124,61 174,454
stoka A-4-1 –
1,40*(2,02+92,90) 132,888
stoka A5; –
1,40*(94,50-1,35) 130,410
stoka A 6-1 –
1,40*(55,00-1,35) 75,110

724 SP 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 1 102,956 624,00 688 244,54
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A-6 –
1,10*77,00+2*0,80*2,70+2*0,80*1,35+1,35*2,70 94,825
stoka A-4 –
1,10*22,25+2*0,80*1,35+1,35*2,70 30,280
stoka A2-1 –
1,10*40,87+2*0,80*1,35*2 49,277
stoka A2 –
1,10*144,20+2*0,80*2,70*2+2*0,80*1,35+1,35*2,70 173,065
stoka A –
1,10*315,14+2*0,80*2,70*8+2*0,80*1,35*2+1,35*2,70 389,179
stoka A2-2 –
1,00*124,61 124,610
stoka A-4-1 –
1,00*(2,02+92,90) 94,920
stoka A5; –
1,00*(94,50-1,35) 93,150
stoka A 6-1 –
1,00*(55,00-1,35) 53,650

725 SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 686,854 269,58 185 162,10
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A2 –
1,10*144,20+2*0,80*2,70*2+2*0,80*1,35+1,35*2,70 173,065
stoka A –
1,10*315,14+2*0,80*2,70*8+2*0,80*1,35*2+1,35*2,70 389,179
stoka A2-2 –
1,00*124,61 124,610

726 SP 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 604,116 269,58 162 857,59
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A-6 –
1,10*77,00+2*0,80*2,70+2*0,80*1,35+1,35*2,70 94,825
stoka A-4 –
1,10*22,25+2*0,80*1,35+1,35*2,70 30,280
stoka A2-1 –
1,10*40,87+2*0,80*1,35*2 49,277
stoka A-4-1 –
1,00*(2,02+92,90) 94,920
stoka A5; –
1,00*(94,50-1,35) 93,150
stoka A 6-1 –
1,00*(55,00-1,35) 53,650
= 416,102
sterkova komunikace –
stoka A-2-1 –
1,10*22,84+2*0,80*1,35+1,35*2,70 30,929
stoka  A-4 –
1,10*46,50+2*0,80*2,70*2+2*0,80*1,35+1,35*2,70 65,595
stoka A-2-2; 1,00*36,49 36,490
stoka A-6-1; 1,00*55,00 55,000
= 188,014

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm
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727 SP 578133111 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 13,882 735,80 10 214,38
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky –
stoka A-2; 1,10*(3,91+4,18+3,31) 12,540
stoka A-2-1;  1,10*1,22 1,342

728 SP 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 13,882 620,10 8 608,23
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky; 13,882 13,882

729 SP 564211011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 13,882 75,59 1 049,34
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky; 13,882 13,882

730 SP 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 71,354 404,37 28 853,42
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy –
stoka A-2 –
1,10*60,94+2*0,80*2,70 71,354

731 SP 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 160,538 404,37 64 916,75
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy –
stoka A –
1,10*121,03+2*0,80*2,70*5+2*0,80*1,35+1,35*2,70 160,538

732 SP 564251011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 71,354 226,76 16 180,23
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy –
stoka A-2 –
1,10*60,94+2*0,80*2,70 71,354

733 SP 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 160,538 226,76 36 403,60
Plný popis:

734 SP 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 091,820 413,40 451 358,39
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy –
stoka A –
6,00*121,03 726,180
stoka A-2 –
6,00*60,94 365,640

735 SP 577 14-0001R Asfaltový beton ložní ACL 16 tl. 100 mm m2 427,462 1 040,00 444 560,48
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy –
stoka A –
2,10*121,03+2*0,80*3,70*5+2*0,80*1,85+1,85*3,70 293,568
stoka A-2 –
2,10*60,94+2*0,80*3,70 133,894

736 SP 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 427,462 91,00 38 899,04
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy - provizorni –
stoka A –
2,10*121,03+2*0,80*3,70*5+2*0,80*1,85+1,85*3,70 293,568
stoka A-2 –
2,10*60,94+2*0,80*3,70 133,894

737 SP 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 427,462 156,00 66 684,07
Plný popis:

Výkaz výměr: provizorni –
427,462 427,462

738 SP 565 16-6001R Asfaltový beton ACP 22S tl. 90 mm m2 789,628 936,00 739 091,81
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy –
stoka A –
1,10*61,10+2*0,80*2,70*3 80,170
stoka A-2 –
1,10*167,36+2*0,80*2,70*4 201,376
1,10*48,16+2*0,80*2,70*3 65,936
stoka A-2-1 –
1,10*(10,66-1,35) 10,241
stoka A-3 –
1,10*282,00+2*0,80*2,70*5+2*0,80*1,35+1,35*2,70 337,605
stoka  A-1 –
1,00*88,00 88,000
stoka A-3-1 –
1,00*6,30 6,300

739 SP 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 789,628 32,50 25 662,91
Plný popis:

740 SP 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 240,406 336,98 81 012,01
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy –
stoka A –
1,10*61,10+2*0,80*2,70*3 80,170
stoka A-2 –
1,10*48,16+2*0,80*2,70*3 65,936
stoka  A-1 –
1,00*88,00 88,000
stoka A-3-1 –
1,00*6,30 6,300

741 SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 549,222 336,98 185 076,83
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy –
stoka A-2 –
1,10*167,36+2*0,80*2,70*4 201,376
stoka A-2-1 –
1,10*(10,66-1,35) 10,241
stoka A-3 –
1,10*282,00+2*0,80*2,70*5+2*0,80*1,35+1,35*2,70 337,605

742 SP 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 789,628 529,10 417 792,17
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice I. třídy –
789,628 789,628

743 SP 577 16-5001R Asfaltovy beton ACL 16S  tl. 70 mm m2 4 663,960 688,35 3 210 436,87
Plný popis:

Výkaz výměr: statní silnice I. třídy –
stoka A –
7,00*61,10 427,700

Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm

Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm

---

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

---

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

---
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stoka A-2 –
7,00*167,36 1 171,520
7,00*48,16 337,120
stoka A-2-1 –
7,00*10,66 74,620
stoka A3 –
7,00*(282,00+2,70) 1 992,900
stoka A-1 –
7,00*88,00 616,000
stoka A-3-1 –
7,00*6,30 44,100

744 SP 577 00-0001R Asfaltový beton mastixovy  SNA1 JS tl. 40 mm m2 4 663,960 527,15 2 458 606,51
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice I. třídy –
4663,96 4 663,960

745 SP 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 789,628 45,50 35 928,07
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice I. třídy –
789,628 789,628

746 SP 564921412 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 70 mm m2 1 479,858 97,50 144 286,16
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy  - provizorni –
stoka A –
2,10*61,10+2*0,80*3,70*3 146,070
stoka A-2 –
2,10*167,36+2*0,80*3,70*4 375,136
2,10*48,16+2*0,80*3,70*3 118,896
stoka A-2-1 –
2,10*(10,66-1,35) 19,551
stoka A-3 –
2,10*282,00+2*0,80*3,70*5+2*0,80*1,85+1,85*3,70 631,605
stoka  A-1 –
2,00*88,00 176,000
stoka A-3-1 –
2,00*6,30 12,600

747 SP 564 91-0001R Podklad z asfaltového recyklatu tl. 40 mm m2 1 479,858 91,00 134 667,08
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy  - provizorni –
stoka A –
2,10*61,10+2*0,80*3,70*3 146,070
stoka A-2 –
2,10*167,36+2*0,80*3,70*4 375,136
2,10*48,16+2*0,80*3,70*3 118,896
stoka A-2-1 –
2,10*(10,66-1,35) 19,551
stoka A-3 –
2,10*282,00+2*0,80*3,70*5+2*0,80*1,85+1,85*3,70 631,605
stoka  A-1 –
2,00*88,00 176,000
stoka A-3-1 –
2,00*6,30 12,600

748 SP 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 2,250 715,00 1 608,75
Plný popis:

Výkaz výměr: proplachovací souprava; 1,50*1,50 2,250

749 H 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 2,273 2 080,00 4 726,80
Plný popis:

750 SP 564730001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 2,250 269,58 606,56
Plný popis:

Výkaz výměr: proplachovací souprava; 1,50*1,50 2,250

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 7 601 414,14
Pododdíl Pododdíl: 7 601 414,14

751 SP 871363123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250 m 109,000 1 170,00 127 530,00
Plný popis:

752 SP 871373123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315 m 1 620,500 1 430,00 2 317 315,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 624,00+556,50+282,0+81,0+77,0 1 620,500

753 H 286 00005 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé  tuhost třídy SN12 DN 250 m 112,270 473,70 53 182,30
Plný popis:

Výkaz výměr: 109,00*1,03 112,270

754 H 286 00006 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé  tuhost třídy SN12 DN 300 m 1 669,115 762,69 1 273 017,32
Plný popis:

Výkaz výměr: 1620,5*1,03 1 669,115

755 SP 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 5,000 3 250,00 16 250,00
Plný popis:

756 SP 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 49,000 4 550,00 222 950,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 20+16+6+5+2 49,000

757 SP 894 59201R Prefabrikovaná sachta  vc. stupadel, tesnení v= do 2,00 m, D+M ks 1,000 14 000,00 14 000,00
Plný popis:

758 SP 894 59202R Prefabrikovaná sachta  vc. stupadel, tesnení v= do 2,25 m, D+M ks 23,000 14 000,00 322 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 13+5+3+1+1 23,000

759 SP 894 59203R Prefabrikovaná sachta  vc. stupadel, tesnení v= do 2,50 m, D+M ks 11,000 14 800,00 162 800,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 4+2+2+2+1 11,000

760 SP 894 59204R Prefabrikovaná sachta  vc. stupadel, tesnení v= do 2,75 m, D+M ks 3,000 16 000,00 48 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1+1+1 3,000

761 SP 894 59205R Prefabrikovaná sachta  vc. stupadel, tesnení v= do 3,00 m, D+M ks 3,000 19 000,00 57 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1+2 3,000

762 SP 894 59206R Prefabrikovaná sachta  vc. stupadel, tesnení v= do 3,25 m, D+M ks 2,000 21 000,00 42 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1+1 2,000

763 SP 894 59207R Prefabrikovaná sachta  vc. stupadel, tesnení v= do 3,50 m, D+M ks 5,000 22 000,00 110 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 4+1 5,000

---

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm

---

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

---

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315

---

---

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

---

---

---

---

---

---

---
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764 SP 894 59208R Prefabrikovaná sachta  vc. stupadel, tesnení v= do 3,75 m, D+M ks 3,000 24 000,00 72 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1+1+1 3,000

765 SP 894 59209R Prefabrikovaná sachta  vc. stupadel, tesnení v= do 4,00 m, D+M ks 1,000 28 000,00 28 000,00
Plný popis:

766 SP 894 59210R Spadištová  sachta v= do 3,00 m viz příloha  D.1.15. D+M ks 1,000 34 000,00 34 000,00
Plný popis:

767 SP 894 59211R Spadištová  sachta v= do 4,50 m viz příloha  D.1.15. D+M ks 1,000 44 000,00 44 000,00
Plný popis:

768 SP 894 59212R Spadištová  sachta v= do 4,75 m viz příloha  D.1.15. D+M ks 1,000 54 000,00 54 000,00
Plný popis:

769 SP 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 55,000 3 250,00 178 750,00

Plný popis:

Výkaz výměr: 21+16+6+5+2+5 55,000

770 H 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 52,000 7 410,00 385 320,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 55,00-3 52,000

771 SP 552 00001R Težky kruhovy litinovy poklop tř. D400 s rámem- odvetrany lapač nečistot dle  DIN1221 plastovy ks 3,000 14 300,00 42 900,00
Plný popis:

772 SP 871225201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63x5,8 mm m 676,500 455,00 307 807,50

Plný popis:

Výkaz výměr: 88,00+215,50+107,00+116,50+94,50+55,00 676,500

773 H 286 00007 Potrubí PE 100 RC  PN 16 SDR 11 d 63 ochranný  plášt z modifikovaného polyetylenu PE vč. detekčního 
vodiče

m 686,648 180,62 124 022,27

Plný popis:

Výkaz výměr: 676,50*1,015 686,648

774 SP 877185212 Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 50 kus 6,000 325,00 1 950,00
Plný popis:

Výkaz výměr: elektrokoleno;  6,00 6,000

775 SP 877185201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 50 kus 22,000 325,00 7 150,00
Plný popis:

Výkaz výměr: elertroredukce d50/63; 6,00 6,000
elektrospojka d 50; 10,00 10,000
lemovy nakružek; 6,00 6,000

776 SP 877185210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 50 kus 5,000 325,00 1 625,00
Plný popis:

Výkaz výměr: oblouk prodl. d50 22°;  3,00 3,000
oblouk prodl. d50 30°;  2,00 2,000

777 SP 877175201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 40 kus 19,000 325,00 6 175,00
Plný popis:

Výkaz výměr: nasuvna tvarovka; 1 1,000
nasuvna tvarovka -pripojka;  18 18,000

778 SP 877185213 Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE trub d 50 kus 18,000 325,00 5 850,00
Plný popis:

Výkaz výměr: T - kus  redukovany - přípojky d50/40; 18,00 18,000

779 H 286 00010 Elektrokoleno 90 d50 PE100  SDR11 ks 6,090 369,66 2 251,23
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,00*1,015 6,090

780 H 286 00011 Elektroredukce  d50/63 PE100  SDR11 ks 6,090 291,01 1 772,25
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,00*1,015 6,090

781 H 286 00012 Elektrospojka  d50  PE100  SDR11 ks 10,150 164,45 1 669,17
Plný popis:

Výkaz výměr: 10,00*1,015 10,150

782 H 286 00013 Lemovy nakružek prodlouženy   d63  PE100  SDR11 ks 6,090 156,59 953,63
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,00*1,015 6,090

783 H 286 00014 Oblouk prodl  d50 22°  PE100  SDR11 ks 3,045 1 299,16 3 955,94
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,00*1,015 3,045

784 H 286 00015 Oblouk prodl  d50 30°  PE100  SDR11 ks 2,030 1 299,16 2 637,29
Plný popis:

Výkaz výměr: 2,00*1,015 2,030

785 H 286 00016 Tvarovka násuvna  d40/DN32 zavit   PE100  SDR11 ks 19,285 581,30 11 210,37
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,00*1,015 1,015
přípojky; 18,00*1,015 18,270

786 H 286 00017 Elektro T-kus  KIT redukovaný d50/40  PE  PE100  SDR11 ks 18,270 212,36 3 879,82
Plný popis:

Výkaz výměr: 18,00*1,015 18,270

787 SP 857212122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50 kus 18,000 650,00 11 700,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 6+6+6 18,000

788 H 552 00002 Přirubové koleno 90° s patkou DN50 ks 6,060 3 355,69 20 335,48
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,00*1,01 6,060

789 H 552 00003 TP DN50 dl. 03m ks 6,060 3 355,69 20 335,48
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,00*1,01 6,060

790 H 552 00004 TP DN50  dl. dle potřeby ks 6,060 4 030,00 24 421,80
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,00*1,01 6,060

791 SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm m 676,500 6,93 4 688,15
Plný popis:

792 SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 60,000 52,00 3 120,00
Plný popis:

Výkaz výměr: (2,00+0,50)*(6+18) 60,000

---

---

---

---

---

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

---

---

Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm

---

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 50

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 50

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 50

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 40

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 50

---

---

---

---

---

---

---

---

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50

---

---

---

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
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793 SP 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 78,000 1 274,00 99 372,00
Plný popis:

Výkaz výměr: odbocky DN300/150 –
stoka A; 21,00 21,000
stoka A-2-2; 33,00 33,000
stoka A-3; 18,00 18,000
stoka A-4; 1,00 1,000
stoka A-6; 2,00 2,000
= 75,000
odbočky 300/200 –
stoka A-4; 3,00 3,000

794 SP 877360320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250 kus 5,000 1 170,00 5 850,00
Plný popis:

Výkaz výměr: odbocky DN 250/150 –
stoka  A-2-1; 5,00 5,000

795 SP 877 31-0001R Montáž zatek DN 150,200 ks 83,000 650,00 53 950,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 78+5 83,000

796 H 286 00020 Odbocky 45° k třivrstvému  potrubí DN 315/150 ks 77,250 2 928,64 226 237,44
Plný popis:

Výkaz výměr: 75,00*1,03 77,250

797 H 286 00021 Odbocky 45°k  třivrstvému  potrubí DN 315/200 ks 3,090 3 523,52 10 887,68
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,00*1,03 3,090

798 H 286 00022 Odbocky 45° k třivrstvému  potrubí DN 250/150 ks 5,150 2 621,19 13 499,13
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,00*1,03 5,150

799 H 286 00023 Zatky na třivrstvém potrubí DN150 ks 82,400 260,26 21 445,42
Plný popis:

Výkaz výměr: (75,00+5,00)*1,03 82,400

800 H 286 00024 Zatky na třivrstvém potrubí DN 200 ks 3,090 240,24 742,34
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,00*1,03 3,090

801 SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 676,500 97,50 65 958,75
Plný popis:

802 SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 12,000 16 250,00 195 000,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*6 12,000

803 SP 891212641 Montáž souprav proplachovacích přírubových DN 50 kus 6,000 1 300,00 7 800,00
Plný popis:

804 H 422 00001 Souprava proplachovací na odpadní vodu DN50 s přímím přirub napojením ks 6,000 32 049,00 192 294,00
Plný popis:

805 SP 891212122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 6,000 780,00 4 680,00
Plný popis:

806 H 422 00003 Zemní souprava teleskop. 1,30-1,80 m, DN50-100 ks 6,000 1 936,26 11 617,56
Plný popis:

807 H 422 00002 Soupě pro odpadní vodu DN50 ks 6,000 18 770,12 112 620,72
Plný popis:

808 SP 891182122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 18,000 780,00 14 040,00
Plný popis:

809 H 422 00005 Zemní souprava teles. pro dom. příp se  šroub. napojením ks 18,000 1 936,26 34 852,68
Plný popis:

810 H 422 00004 Soupě litina pro dom. přípojku kanal, závit DN32 ks 18,000 12 031,03 216 558,54
Plný popis:

811 SP 857212122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50 kus 6,000 650,00 3 900,00
Plný popis:

Výkaz výměr: příruba; 6,00 6,000

812 H 552 00005 Otočná příruba d63-DN50 ks 6,060 3 627,00 21 979,62
Plný popis:

813 SP 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 6,000 1 950,00 11 700,00
Plný popis:

814 H 422 00006 Poklop hydrantový tuhý vč. podkladový desky ks 6,000 4 498,01 26 988,06
Plný popis:

815 SP 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 24,000 1 040,00 24 960,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 6+18 24,000

816 H 422 00007 Poklop šoupátkový tuhý vč. podkladový desky ks 24,000 1 352,30 32 455,20
Plný popis:

817 SP 899711111 Orientační tabulky na dřevěné konstrukci kus 30,000 650,00 19 500,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 6+6+18 30,000

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 183 975,26
Pododdíl Pododdíl: 1 183 975,26

818 SP 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 2 026,740 97,50 197 607,15
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A-6 –
2*77,00+4*0,80*2*0,80+1,55*2+3,10 165,320
stoka A-4 –
2*22,25+2*0,80+2*1,55+3,10 52,300
stoka A-2-1 –
2*40,87+2*0,80*2 84,940
stoka A-2 –
2*144,20+4*0,80*2+2*0,80+2*1,55+3,10 302,600
stoka  A –
2*315,14+4*0,80*8+2*0,80+2*1,55+3,10 663,680
stoka A-2-2 –
2*124,61 249,220
stoka A-4-1 –
2*(2,02+92,90) 189,840
stoka A-5 –
2*(94,50-1,35) 186,300
stoka  A-6-1 –
2*(55,00-1,35) 107,300
= 2 001,500
chodniky –
stoka A-2; 2*(3,91+4,18+3,31) 22,800

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250

---

---

---

---

---

---

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Montáž kanalizačních armatur na potrubí proplachovacích souprav (bez poklopů) přírubových DN 50

---

Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50

---

---

Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40

---

---

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 50

---

Osazení poklopů litinových hydrantových

---

Osazení poklopů litinových šoupátkových

---

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na dřevěné konstrukci

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300
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stoka  A-2-1; 2*1,22 2,440
= 25,240

819 SP 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 1 998,300 84,50 168 856,35
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A-6 –
2*77,00+4*0,80*2*0,80+1,35*2+2,70 164,520
stoka A-4 –
2*22,25+2*0,80+2*1,35+2,70 51,500
stoka A-2-1 –
2*40,87+2*0,80*2 84,940
stoka A-2 –
2*144,20+4*0,80*2+2*0,80+2*1,35+2,70 301,800
stoka  A –
2*315,14+4*0,80*8+2*0,80+2*1,35+2,70 662,880
stoka A-2-2 –
2*124,61 249,220
stoka A-4-1 –
2*(2,02+92,90) 189,840
stoka A-5 –
2*(94,50-1,35) 186,300
stoka  A-6-1 –
2*(55,00-1,35) 107,300

820 SP 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 2 001,500 130,00 260 195,00

Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace; 2001,50 2 001,500

821 SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 1 772,600 227,50 403 266,50
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy –
stoka A –
2*121,03+4*0,80*5+2*0,80+2*1,85+3,70 267,060
stoka A-2 –
2*60,94+4*0,80 125,080
= 392,140
statni kominukace I. třídy –
stoka  A –
2*61,10+4*0,80*3 131,800
stoka A-2 –
2*167,36+4*0,80*4+2*48,16+4*0,80*3 453,440
stoka A-2-1 –
2*(10,66-1,85) 17,620
stoka A 3 –
2*282,00+4*0,80*5+2*0,80+2*1,85+3,70 589,000
stoka A-1 –
2*88,00 176,000
stoka A -3-1 –
2*6,30 12,600
= 1 380,460

822 SP 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 1 772,600 84,50 149 784,70
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy - recyklat –
stoka A –
2*121,03+4*0,80*5+2*0,80+2*1,85+3,70 267,060
stoka A-2 –
2*60,94+4*0,80 125,080
= 392,140
statni kominukace I. třídy - ACP 22S –
1380,46 1 380,460

823 SP 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 25,240 169,00 4 265,56
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky; 25,24 25,240

Oddíl 011: Přípravné a přidružené práce 1 409 840,06
Pododdíl Pododdíl: 1 409 840,06

824 SP 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 102,956 52,00 57 353,71
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace; 1102,956 1 102,956

825 SP 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 389,179 65,00 25 296,64
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A –
1,10*315,14+2*0,80*2,70*8+2*0,80*1,35*2+1,35*2,70 389,179

826 SP 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 522,155 113,10 59 055,73

Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A –
1,50*315,14+2*0,80*3,10*8+2*0,80*1,55*2+1,55*3,10 522,155

827 SP 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 785,744 65,00 51 073,36
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A-6 –
1,10*77,00+2*0,80*2,70+2*0,80*1,35+1,35*2,70 94,825
stoka A2 –
1,10*144,20+2*0,80*2,70*2+2*0,80*1,35+1,35*2,70 173,065
stoka A2-2 –
1,00*124,61 124,610
stoka A-4-1 –
1,00*(2,02+92,90) 94,920
stoka A5; –
1,00*(94,50-1,35) 93,150
stoka A 6-1 –
1,00*(55,00-1,35) 53,650
= 634,220
sterkova komunikace;  188,014-36,49 151,524

828 SP 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 79,557 65,00 5 171,21
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A-4 –
1,10*22,25+2*0,80*1,35+1,35*2,70 30,280
stoka A2-1 –
1,10*40,87+2*0,80*1,35*2 49,277

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm
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829 SP 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 13,882 52,00 721,86
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky –
stoka A-2; 1,10*(3,91+4,18+3,31) 12,540
stoka A-2-1;  1,10*1,22 1,342

830 SP 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 13,882 195,00 2 706,99
Plný popis:

831 SP 113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 13,882 32,50 451,17
Plný popis:

832 SP 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 981,037 71,50 70 144,15
Plný popis:

Výkaz výměr: mistni komunikace –
stoka A-6 –
1,50*77,00+2*0,80*3,10+2*0,80*1,55+1,55*3,10 127,745
stoka A-4 –
1,50*22,25+2*0,80*1,55+1,55*3,10 40,660
stoka A2-1 –
1,50*40,87+2*0,80*1,55*2 66,265
stoka A2 –
1,50*144,20+2*0,80*3,10*2+2*0,80*1,55+1,55*3,10 233,505
stoka A2-2 –
1,40*124,61 174,454
stoka A-4-1 –
1,40*(2,02+92,90) 132,888
stoka A5; –
1,40*(94,50-1,35) 130,410
stoka A 6-1 –
1,40*(55,00-1,35) 75,110

833 SP 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 231,892 65,00 15 072,98
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy - sterkopisek;  231,892 231,892

834 SP 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 231,892 97,50 22 609,47
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy - sterkodrt –
stoka A –
1,10*121,03+2*0,80*2,70*5+2*0,80*1,35+1,35*2,70 160,538
stoka A-2 –
1,10*60,94+2*0,80*2,70 71,354

835 SP 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 427,462 71,50 30 563,53
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy -ACO –
stoka A –
2,10*121,03+2*0,80*3,70*5+2*0,80*1,85+1,85*3,70 293,568
stoka A-2 –
2,10*60,94+2*0,80*3,70 133,894

836 SP 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 427,462 54,60 23 339,43
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy - ACL –
stoka A –
2,10*121,03+2*0,80*3,70*5+2*0,80*1,85+1,85*3,70 293,568
stoka A-2 –
2,10*60,94+2*0,80*3,70 133,894

837 SP 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 365,640 71,50 26 143,26
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy - cela sire –
stoka A-2 –
6,00*60,94 365,640

838 SP 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 726,180 113,10 82 130,96

Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy -  cela sire –
stoka A –
6,00*121,03 726,180

839 SP 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 133,894 104,00 13 924,98
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy -  recyklat –
stoka A-2 –
2,10*60,94+2*0,80*3,70 133,894

840 SP 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 293,568 104,00 30 531,07
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace III. tridy -  recyklat –
stoka A –
2,10*121,03+2*0,80*3,70*5+2*0,80*1,85+1,85*3,70 293,568

841 SP 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 764,820 45,50 34 799,31
Plný popis:

Výkaz výměr: statní silnice I. třídy –
stoka A –
7,00*61,10 427,700
stoka A-2 –
7,00*48,16 337,120

842 SP 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 764,820 54,60 41 759,17
Plný popis:

Výkaz výměr: silnice statní I. třídy - cela šíře;   –
764,82 764,820

843 SP 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 616,000 113,10 69 669,60

Plný popis:

Výkaz výměr: statní silnice I. třídy –
stoka A-1 –
7,00*88,00 616,000

844 SP 113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 616,000 54,60 33 633,60

Plný popis:

Výkaz výměr: silnice statní I. třídy - cela šíře; –
616,00 616,000

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
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845 SP 113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2 3 283,140 40,30 132 310,54

Plný popis:

Výkaz výměr: statní silnice I. třídy –
stoka A-2 –
7,00*167,36 1 171,520
stoka A-2-1 –
7,00*10,66 74,620
stoka A3 –
7,00*(282,00+2,70) 1 992,900
stoka A-3-1 –
7,00*6,30 44,100

846 SP 113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2 3 283,140 54,60 179 259,44

Plný popis:

Výkaz výměr: silnice statní I. třídy - cela šíře; –
3283,14 3 283,140

847 SP 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 835,653 45,50 38 022,21
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy  - provizorni recyklat –
stoka A –
2,10*61,10+2*0,80*3,70*3 146,070
stoka A-2 –
2,10*167,36+2*0,80*3,70*4 375,136
2,10*48,16+2*0,80*3,70*3 118,896
stoka A-2-1 –
2,10*(10,66-1,35) 19,551
stoka  A-1 –
2,00*88,00 176,000

848 SP 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 835,653 54,60 45 626,65
Plný popis:

849 SP 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 644,205 113,10 72 859,59

Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy  - provizorni  recyklat –
stoka A-3 –
2,10*282,00+2*0,80*3,70*5+2*0,80*1,85+1,85*3,70 631,605
stoka A-3-1 –
2,00*6,30 12,600

850 SP 113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 644,205 54,60 35 173,59

Plný popis:

851 SP 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 234,106 104,00 24 347,02
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy - bouraní ACP –
stoka A –
1,10*61,10+2*0,80*2,70*3 80,170
stoka A-2 –
1,10*48,16+2*0,80*2,70*3 65,936
stoka  A-1 –
1,00*88,00 88,000

852 SP 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 555,522 104,00 57 774,29
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy - bouraní ACP –
stoka A-2 –
1,10*167,36+2*0,80*2,70*4 201,376
stoka A-2-1 –
1,10*(10,66-1,35) 10,241
stoka A-3 –
1,10*282,00+2*0,80*2,70*5+2*0,80*1,35+1,35*2,70 337,605
stoka A-3-1 –
1,00*6,30 6,300

853 SP 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 234,106 65,00 15 216,89
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy  - MZK –
234,106 234,106

854 SP 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 555,522 65,00 36 108,93
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy  - MZK –
555,522 555,522

855 SP 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 234,106 97,50 22 825,34
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy  - sterkodrt –
234,106 234,106

856 SP 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 555,522 97,50 54 163,40
Plný popis:

Výkaz výměr: statni komunikace  I. tridy  - sterkodrt –
555,522 555,522

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 1 996 447,95
Pododdíl Pododdíl: 1 996 447,95

857 SP 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4 023,575 260,00 1 046 129,55
Plný popis:

858 SP 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 56 330,050 0,26 14 645,81
Plný popis:

Výkaz výměr: 4023,575*14 56 330,050

859 SP 997221875 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2 905,915 195,00 566 653,43

Plný popis:

Výkaz výměr: 4023,575-3,332-1114,328 2 905,915

860 SP 997221861 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 3,332 650,00 2 165,80

Plný popis:

861 SP 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 114,328 195,00 217 293,96

Plný popis:

Výkaz výměr: 112,862+227,866+23,072+2,499+69,568+102,032+67,891+161,101+103,007+244,43 1 114,328

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
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862 SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 460,183 325,00 149 559,40
Plný popis:

Objekt SO-03: Kanalizační přípojky, veřejná část 6 034 466,36
Podobjekt SO_03_01: Kanalizační přípojky, veřejná část 6 034 466,36
Oddíl 001: Zemní práce 2 964 684,60
Pododdíl Pododdíl: 2 964 684,60

863 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 149,787 390,00 58 417,05
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80*(0,15+0,15)*(606,40-159,90) 107,160
0,80*(0,20+0,15)*33,50 9,380
-0,10*0,10*3,14*33,50 - 1,052
= 115,488
0,80*(0,04+0,30)*126,10 34,299

864 H 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 311,427 600,60 187 042,99
Plný popis:

Výkaz výměr: (115,488+38,376)*1,67*1,20*1,01 311,427

865 H 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 69,423 600,60 41 695,18
Plný popis:

Výkaz výměr: 34,299*1,67*1,20*1,01 69,423

866 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - VE STATNI SILNICI   I. třídy m3 38,376 420,00 16 117,92
Plný popis:

Výkaz výměr: VE STATNI SILNICI –
0,80*(0,15+0,15)*159,90 38,376

867 SP 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 50,369 660,00 33 243,21
Plný popis:

Výkaz výměr: VE STATNI SILNICI  I. Třídy –
1,00*(1,60+0,10-0,65)*159,90 167,895
odpocet tř.4; -167,895*0,4 - 67,158
odpocet tř.5; -167,895*0,3 - 50,369

868 SP 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 283,352 660,00 187 011,99
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,00*(1,60+0,10)*(766-159,90) 1 030,370
odpocet štěrkové komunikace; -1,00*0,20*4,80 - 0,960
odpocet mistni komunikace ; -1,00*0,30*181,80 - 54,540
odpocet statní komunikace III. třidy; -1,00*0,60*21,40 - 12,840
odpocet chodniky zamkova dlazba; -1,00*0,20*77,50 - 15,500
odpocet chodniky zivicny; -1,00*0,18*11,25 - 2,025
= 944,505
odpocet tr. 4; -944,505*0,4 - 377,802
odpocet tr. 5; -944,505*0,3 - 283,352

869 SP 132354206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 m3 444,960 660,00 293 673,60
Plný popis:

Výkaz výměr: 67,158+377,802 444,960

870 SP 132454206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 m3 333,721 960,00 320 372,16
Plný popis:

Výkaz výměr: 50,369+283,352 333,721

871 SP 132451104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně m3 2,535 960,00 2 433,60

Plný popis:

Výkaz výměr: trativod; 0,15*16,90 2,535

872 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - VE STATNI SILNICI  I. tř. m3 104,470 360,00 37 609,15
Plný popis:

Výkaz výměr: vykop; 50,367+67,158+50,369 167,894
= 167,894
odd.4; -12,792 - 12,792
obsyp;  -38,376 - 38,376
sachty; -0,20*0,20*3,14*0,95*2 - 0,239
zasyp  kanalizace; -1,00*0,95*0,55*(2+1+1+1+18) - 12,018
= - 63,424

873 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 707,153 468,00 330 947,52
Plný popis:

Výkaz výměr: vykop; 2,535+283,352+377,802+283,351 947,040
= 947,040
trativod; -2,535 - 2,535
odd.4; -(38,40+10,088) - 48,488
obsyp; -149,787 - 149,787
potrudi DN 200; -0,10*0,10*3,14*33,50 - 1,052
sachta; -0,20*0,20*3,14*1,30 - 0,163
zasyp kanalizace SO 02; –
-1,00*(1,60-0,20)*0,55*2 - 1,540
-1,00*(1,60-0,30)*0,55*44 - 31,460
-1,00*(1,60-0,60)*0,55*6 - 3,300
-1,00*(1,60-0,18)*0,55*2 - 1,562
= - 239,887

874 H 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 211,451 694,20 146 789,60
Plný popis:

Výkaz výměr: VE STATNI SILNICI I. TR –
104,47*1,67*1,20*1,01 211,451

875 SP 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 595,913 124,80 74 369,94

Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp - tř. 4; 2*(707,153-444,96) 524,386
nedostatek pro obj. SO 01-2, SO 01-6; 333,72-262,193 71,527

876 SP 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 297,680 124,80 161 950,46

Plný popis:

Výkaz výměr: pro zasyp tř. 4; 2*(67,158+377,802) 889,920
nedostatek  (tř. 5) pro SO-01-2,SO 01-6; 125,374-71,527 53,847
sterkopisky –
pro obsyp; 149,787+38,376 188,163
pro zasyp - statni silnice; 104,47 104,470
odd.4; 61,28 61,280

877 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 262,193 70,20 18 405,95
Plný popis:

Výkaz výměr: zasyp - tř. 4;  707,153-444,96 262,193

878 SP 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 798,873 70,20 56 080,88

---

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

---

---

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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Plný popis:

Výkaz výměr: pro zasyp; 444,96 444,960
sterkopisky –
pro obsyp; 149,787+38,376 188,163
pro zasyp - statni silnice; 104,47 104,470
odd.4; 61,28 61,280

879 SP 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 168,000 78,00 13 104,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 24*7 168,000

880 SP 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 548,258 12,00 30 579,10
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*1,70*766,00 2 604,400
mistní komunik; -2*0,04*181,80 - 14,544
statni III.tř. ; -2*0,15*21,40 - 6,420
statni  I. tř.; -2*0,11*159,90 - 35,178

881 SP 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 548,258 6,00 15 289,55
Plný popis:

882 SP 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 282,409 339,43 95 858,09

Plný popis:

Výkaz výměr: tr. 5; 50,369+283,352 333,721
trativod; 2,535 2,535
nedostatek pro SO 01-2, SO 01-6;  -(125,374-71,527) - 53,847

883 SP 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 412,045 1,20 1 694,45

Plný popis:

Výkaz výměr: 282,409*5 1 412,045

884 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 282,409 42,00 11 861,18
Plný popis:

885 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 635,420 180,00 114 375,65
Plný popis:

Výkaz výměr: 282,409*2,25 635,420

886 SP 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 1 532,000 31,20 47 798,40
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*766,00 1 532,000

887 SP 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 1 532,000 23,40 35 848,80
Plný popis:

888 SP 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm m 50,500 929,76 46 952,88
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,00*(21+1+33+5+2+18+4*4+2+3)*0,5 50,500

889 SP 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 101,000 477,36 48 213,36
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,00*(21+1+33+5+2+18+4*4+2+3) 101,000

890 SP 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 50,500 702,00 35 451,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,00*(21+1+33+5+2+18+4*4+2+3)*0,5 50,500

891 SP 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 357,192 1 404,00 501 496,94
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,00*1,50*101,00+1,30*1,80*50,50+1,09*1,59*50,50 357,192

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 4 745,52
Pododdíl Pododdíl: 4 745,52

892 SP 212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 16,900 280,80 4 745,52

Plný popis:

Výkaz výměr: stoka A; 3,90+3,60+4,20+1,40+3,80 16,900

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 88 795,33
Pododdíl Pododdíl: 88 795,33

893 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 61,280 1 449,01 88 795,33
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,10*0,80*(639,90-159,90) 38,400
ve statni  silnici I. třídy ;  0,10*0,80*159,90 12,792
0,10*0,80*126,10 10,088

Oddíl 005: Komunikace pozemní 1 074 998,28
Pododdíl Pododdíl: 1 074 998,28

894 SP 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 6,720 323,50 2 173,92
Plný popis:

Výkaz výměr: mistní komunikace sterk;  (1,00+0,20*2)*4,80 6,720

895 SP 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 254,520 499,20 127 056,38
Plný popis:

Výkaz výměr: mistní komunikace asfalt;  (1,00+0,20*2)*181,80 254,520

896 SP 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 181,800 748,80 136 131,84
Plný popis:

Výkaz výměr: mistní komunikace asfalt;  1,00*181,80 181,800

897 SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 77,250 506,40 39 119,40
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky –
stoka A, A2 –
1,00*(1,60*2+1,70+4,10+1,60+1,50+1,60+1,70*2+1,80+1,60+2,60+1,70+1,60*2+3,40+1,50) 32,900
stoka A-3 –
1,00*(1,40+2,20+1,90+2,50+1,60+2,00+1,60+3,00+2,40+1,50+2,90+2,80+2,70+1,60+2,80+1,50*2) 35,900
stoka –
A, A-2, A2-1, A-5 - (mistní) –
1,00*(2,30+5,00+1,40+2,10+1,20+1,80+1,50+1,60)*0,5 8,450

898 SP 564231011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 77,250 153,60 11 865,60
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky - zamkova dlažba; 77,25 77,250

899 SP 578133111 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 11,250 882,96 9 933,30
Plný popis:

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
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Výkaz výměr: chodnik asfaltovy –
A-2, (statni III); 1,00*2,80 2,800
A, A-2, A2-1, A-5 - (mistní) –
1,00*(2,30+5,00+1,40+2,10+1,20+1,80+1,50+1,60)*0,5 8,450

900 SP 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 11,250 744,12 8 371,35
Plný popis:

Výkaz výměr: chodnik asfaltovy; 11,25 11,250

901 SP 564211011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 11,250 90,71 1 020,49
Plný popis:

Výkaz výměr: chodnik asfaltovy; 11,25 11,250

902 SP 564251011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 21,400 272,11 5 823,15
Plný popis:

Výkaz výměr: komunikace statní III. třídy –
stoka A; 1,00*(3,90+3,60+4,20+1,40+3,80) 16,900
stoka  A-1; 1,00*3,60 3,600
stoka A-2; 1,00*0,90 0,900

903 SP 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 21,400 485,24 10 384,14
Plný popis:

Výkaz výměr: komunikace statní III. třídy;  21,40 21,400

904 SP 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 42,800 474,00 20 287,20
Plný popis:

Výkaz výměr: komunikace statní III. třídy - provizorní vrstva –
stoka A; (1,00+0,50*2)*(3,90+3,60+4,20+1,40+3,80) 33,800
stoka  A-1; (1,00+0,50*2)*3,60 7,200
stoka A-2; (1,00+0,50*2)*0,90 1,800

905 SP 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 42,800 783,60 33 538,08
Plný popis:

Výkaz výměr: komunikace statní III. třídy - provizorní vrstva;  42,80 42,800

906 SP 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 159,900 404,38 64 660,36
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy –
stoka A;  1,00*(6,10+6,00) 12,100
stoka A-2; 79,200
stoka A-3;  68,600

907 SP 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 159,900 634,92 101 523,71
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy;  159,90 159,900

908 SP 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 159,900 54,60 8 730,54
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy;  159,90 159,900

909 SP 565 16-6001R Asfaltovy beton ACP 22S tl. 90 mm m2 159,900 744,00 118 965,60
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy;  159,90 159,900

910 SP 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 159,900 39,00 6 236,10
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy;  159,90 159,900

911 SP 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 319,800 499,20 159 644,16
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy - provizorní  vrstva –
stoka A;  (1,00+0,50*2)*(6,10+6,00) 24,200
stoka A-2; 158,400
stoka A-3;  137,200

912 SP 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 319,800 655,20 209 532,96
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy - provizorní  vrstva;  319,80 319,800

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 1 144 739,13
Pododdíl Pododdíl: 1 144 739,13

913 SP 871313123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160 m 606,400 660,00 400 224,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 639,90-(12,20+14,80+6,50) 606,400

914 SP 871353123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200 m 33,500 780,00 26 130,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 12,20+14,80+6,50 33,500

915 H 286 00030 Kanalizac. trubka  PVC SN12, DN 150 m 624,592 254,27 158 815,01
Plný popis:

Výkaz výměr: 606,40*1,03 624,592

916 H 286 00031 Kanalizac. trubka  PVC SN12, DN 200 m 34,505 421,88 14 556,97
Plný popis:

Výkaz výměr: 33,50*1,03 34,505

917 SP 871185201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40x3,7 mm m 126,100 300,00 37 830,00

Plný popis:

918 H 286 00032 Potrubí PE100 SDR11, d40 m 127,992 40,83 5 225,89
Plný popis:

Výkaz výměr: 126,10*1,015 127,992

919 SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 126,100 62,40 7 868,64
Plný popis:

920 SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm m 126,100 8,32 1 049,15
Plný popis:

921 SP 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 126,100 117,00 14 753,70
Plný popis:

922 SP 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 18,000 19 500,00 351 000,00
Plný popis:

923 SP 877165218 Montáž elektrozáslepek na kanalizačním potrubí z PE trub d 25 - 32 kus 18,000 180,00 3 240,00
Plný popis:

924 H 286 00032 Elektrovíčko d40 ks 18,270 548,46 10 020,36
Plný popis:

Výkaz výměr: 18,00*1,015 18,270

925 SP 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 80,000 480,00 38 400,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 75+5 80,000

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 25 - 32

---

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150

Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

---

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200

---

---

Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm

---
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926 SP 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 3,000 480,00 1 440,00
Plný popis:

927 H 286 00033 Koleno 45° pro potrubí SN12 DN 160 ks 82,400 386,76 31 869,02
Plný popis:

Výkaz výměr: 80,00*1,03 82,400

928 H 286 00034 Koleno 45° pro potrubí SN12 DN 200 ks 3,090 789,36 2 439,12
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,00*1,03 3,090

929 SP 892 37-0001R Tlaková zkouška gravitačních přípojek kpl 1,000 7 200,00 7 200,00
Plný popis:

930 SP 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 3,000 2 628,00 7 884,00
Plný popis:

931 SP 894812031 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm kus 3,000 2 592,00 7 776,00
Plný popis:

932 SP 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 3,000 600,00 1 800,00
Plný popis:

933 SP 894812063 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 3,000 5 072,42 15 217,26
Plný popis:

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 122,98
Pododdíl Pododdíl: 350 122,98

934 SP 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 363,600 117,00 42 541,20
Plný popis:

Výkaz výměr: mistní komunikace asfalt; 2*181,80 363,600

935 SP 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 363,600 101,40 36 869,04
Plný popis:

Výkaz výměr: mistní komunikace asfalt; 2*181,80 363,600

936 SP 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 363,600 156,00 56 721,60

Plný popis:

Výkaz výměr: mistní komunikace asfalt; 2*181,80 363,600

937 SP 979021113 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí m 202,000 60,00 12 120,00
Plný popis:

938 SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 202,000 300,00 60 600,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*(21+1+33+5+2+18+4+4+4+4+2+3) 202,000

939 SP 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 77,250 108,00 8 343,00
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky - zamkova dlažba; 77,25 77,250

940 SP 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 22,500 54,00 1 215,00
Plný popis:

Výkaz výměr: chodnik asfaltovy –
A-2, (statni III); 2*2,80 5,600
A, A-2, A2-1, A-5 - (mistní) –
2*(2,30+5,00+1,40+2,10+1,20+1,80+1,50+1,60)*0,5 16,900

941 SP 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 65,300 117,00 7 640,10
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky; 22,50 22,500
statní silnice III. tř.; 2*21,40 42,800

942 SP 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 42,800 101,40 4 339,92
Plný popis:

Výkaz výměr: statní silnice III. tř.; 2*21,40 42,800

943 SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 319,800 273,00 87 305,40
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy;  2*159,90 319,800

944 SP 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 319,800 101,40 32 427,72
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy;  2*159,90 319,800

Oddíl 011: Přípravné a přidružené práce 149 388,17
Pododdíl Pododdíl: 149 388,17

945 SP 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 188,520 78,00 14 704,56
Plný popis:

Výkaz výměr: mistní komunikace sterk;  (1,00+0,20*2)*4,80 6,720
mistní komunikace asfalt;  1,00*181,80 181,800

946 SP 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 254,520 54,60 13 896,79
Plný popis:

Výkaz výměr: mistní komunikace asfalt;  (1,00+0,20*2)*181,80 254,520

947 SP 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 181,800 60,00 10 908,00
Plný popis:

Výkaz výměr: mistní komunikace asfalt;  1,00*181,80 181,800

948 SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 202,000 78,00 15 756,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 2*(21+1+33+5+2+18+4+4+4+4+2+3) 202,000

949 SP 113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 77,250 39,00 3 012,75
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky - zamkova dlažba; 77,25 77,250

950 SP 113106187 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 77,250 42,00 3 244,50
Plný popis:

Výkaz výměr: chodniky - zamkova dlažba; 77,25 77,250

951 SP 113154121 Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 11,250 42,00 472,50
Plný popis:

Výkaz výměr: chodnik asfaltovy; 11,25 11,250

952 SP 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 11,250 234,00 2 632,50
Plný popis:

Výkaz výměr: chodnik asfaltovy; 11,25 11,250

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200

---

---

---

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 
prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 
prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm
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953 SP 113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 11,250 39,00 438,75
Plný popis:

Výkaz výměr: chodnik asfaltovy; 11,25 11,250

954 SP 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 42,800 85,80 3 672,24
Plný popis:

Výkaz výměr: komunikace statní III. třídy ;  42,80 42,800

955 SP 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 42,800 60,00 2 568,00
Plný popis:

Výkaz výměr: komunikace statní III. třídy ;  42,80 42,800

956 SP 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 21,400 60,00 1 284,00
Plný popis:

Výkaz výměr: komunikace statní III. třídy ;  21,40 21,400

957 SP 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 21,400 90,00 1 926,00
Plný popis:

Výkaz výměr: komunikace statní III. třídy ;  21,40 21,400

958 SP 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 319,800 54,60 17 461,08
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy;  319,80 319,800

959 SP 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 319,800 65,52 20 953,30
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy;  319,80 319,800

960 SP 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 159,900 60,00 9 594,00
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy;  159,90 159,900

961 SP 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 159,900 78,00 12 472,20
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy  srov. pro MZK ;  159,90 159,900

962 SP 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 159,900 90,00 14 391,00
Plný popis:

Výkaz výměr: statni silnice  I. třídy;  159,90 159,900

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 256 992,35
Pododdíl Pododdíl: 256 992,35

963 SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 61,935 390,00 24 154,58
Plný popis:

964 SP 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 422,543 312,00 131 833,57
Plný popis:

965 SP 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 112,715 0,31 654,94
Plný popis:

Výkaz výměr: 422,543*5 2 112,715

966 SP 997221861 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 2,700 780,00 2 106,00

Plný popis:

967 SP 997221875 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 216,679 234,00 50 702,89

Plný popis:

Výkaz výměr: 422,543-2,70-203,164 216,679

968 SP 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 203,164 234,00 47 540,38

Plný popis:

Výkaz výměr: 54,671+13,905+2,025+6,42+9,416+46,371+70,356 203,164

Objekt VON: Vedlejší a ostatní naklady 2 001 175,00
Podobjekt VON_1: Vedlejsí a ostatni naklady 2 001 175,00
Oddíl ON: Ostatní náklady 1 030 975,00
Pododdíl Pododdíl: 1 030 975,00

969 SUB 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum kpl 1,000 44 275,00 44 275,00
Plný popis:

970 SUB 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 31 625,00 31 625,00
Plný popis:

971 SUB 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kpl 1,000 18 975,00 18 975,00
Plný popis:

972 SUB 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 12 650,00 12 650,00
Plný popis:

973 SUB 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 37 950,00 37 950,00
Plný popis:

974 SUB 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 63 250,00 63 250,00
Plný popis:

975 SUB 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 253 000,00 253 000,00
Plný popis:

976 SUB 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 151 800,00 151 800,00
Plný popis:

977 SUB 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 253 000,00 253 000,00
Plný popis:

978 SUB 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 25 300,00 25 300,00
Plný popis:

979 SUB 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 25 300,00 25 300,00
Plný popis:

980 SUB 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,000 18 975,00 18 975,00
Plný popis:

981 SUB 042603000 Plán zkoušek kpl 1,000 18 975,00 18 975,00
Plný popis:

982 SUB 051002000 Pojistné kpl 1,000 31 625,00 31 625,00
Plný popis:

983 SUB 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 44 275,00 44 275,00
Plný popis:

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 970 200,00
Pododdíl Pododdíl: 970 200,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 
mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 
do 300 mm

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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984 SUB 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 504 000,00 504 000,00
Plný popis:

985 SUB 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 63 000,00 63 000,00
Plný popis:

986 SUB 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 44 100,00 44 100,00
Plný popis:

987 SUB 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 315 000,00 315 000,00
Plný popis:

988 SUB 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 44 100,00 44 100,00
Plný popis:

---

---

---

---

---
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Číslo:
Zakázka:

Komentář:
Verze:

Komentář verze:
Adresa: Datum zahájení:

Rok: 2024 Datum dokončení:

Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

--- --- --- ---

Význam (funkce)

---

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_04 Kanalizační přípojky - soukromá část

Celkem (bez DPH): 7 974 700,00 Kč
DPH: 1 674 687,00 Kč

DPH 21 % ze základny: 7 974 700: 1 674 687,00 Kč

Celkem (včetně DPH): 9 649 387,00 Kč
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

ZAKÁZKA

Jméno

---

REKAPITULACE

CENOVÁ NABÍDKA

KANALIZACE HOŔOVICKY - Kanalizační přípojky soukromá část

Nabídka
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KANALIZACE HOŔOVICKY - Kanalizační přípojky soukromá část - Nabídka
 

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S 7 974 700,00 1 674 687,00 9 649 387,00 47
SO_04: Kanalizační přípojky - soukromá část 7 974 700,00 1 674 687,00 9 649 387,00 47

001: Zemní práce 4 581 172,86 962 046,30 5 543 219,16 30
004: Vodorovné konstrukce 153 865,69 32 311,80 186 177,49 1
005: Komunikace pozemní 443 174,40 93 066,62 536 241,02 1
008: Vedení dálková a přípojná 2 792 728,23 586 472,93 3 379 201,16 14
099: Přesun hmot a manipulace se sutí 3 758,82 789,35 4 548,17 1

Celkem (bez DPH) 7 974 700,00
DPH 1 674 687,00
DPH 21 % ze základny: 7 974 700: 1 674 687,00

Celkem (včetně DPH) 9 649 387,00
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KANALIZACE HOŔOVICKY - Kanalizační přípojky soukromá část - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Stavba S 7 974 700,00
Objekt SO_04: Kanalizační přípojky - soukromá část 7 974 700,00
Oddíl 001: Zemní práce 4 581 172,86

1 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 310,024 420,00 130 210,08
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80*(0,15+0,15)*(918,80-0,40*72) 213,600
0,80*(0,04+0,30)*(375,50-1,00*21) 96,424

2 H 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 432,335 618,00 267 183,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 213,60*1,67*1,20*1,01 432,335

3 H 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 195,166 618,00 120 612,61
Plný popis:

Výkaz výměr: 96,424*1,67*1,20*1,01 195,166

4 SP 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 778,080 300,00 233 424,00
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80*(909,60-2,00*21)+2,00*2,00*21 778,080

5 SP 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 778,080 240,00 186 739,20
Plný popis:

6 SP 166111101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 342,681 60,00 20 560,86
Plný popis:

Výkaz výměr: ornice; 0,15*778,08 116,712
zasyp; 912,985-687,016 225,969

7 SP 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 461,047 54,00 24 896,54
Plný popis:

Výkaz výměr: vykop; 687,016*2 1 374,032
zasyp; -912,985 - 912,985

8 SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 778,080 54,00 42 016,32
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80*(909,60-2,00*21)+2,00*2,00*21 778,080

9 H 00572410 osivo směs travní parková kg 40,071 318,00 12 742,62
Plný popis:

Výkaz výměr: 778,08*0,05*1,03 40,071

10 SP 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 687,016 1 500,00 1 030 524,00

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,80*1,40*918,80 1 029,056

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

---

---

Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

---

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
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0,80*1,30*(375,50-2,00*21) 346,840
2,00*2,00*2,10*21 176,400
odpocet ornice; -0,15*778,08 - 116,712
zpevnene plochy; -0,20*0,80*384,70 - 61,552
= 1 374,032
odpocet tř. 4; -1374,032*0,5 - 687,016

11 SP 132312132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 687,016 1 500,00 1 030 524,00

Plný popis:

Výkaz výměr:  tř. 4; 1374,032*0,5 687,016

12 SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 912,985 900,00 821 686,71
Plný popis:

Výkaz výměr: vykop; 687,016*2 1 374,032
= 1 374,032
obsyp;  -310,024 - 310,024
odd.4; -110,264 - 110,264
RS; -0,20*0,20*3,14*(1,40*50-0,15*50-0,10*50) - 7,222
RS; -0,20*0,20*3,14*(1,40*22-0,20*22-0,10*22) - 3,040
ČS; -0,50*0,50*3,14*(2,10*21-0,15*21-0,10*21) - 30,497
= - 461,047

13 SP 166111111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 687,016 60,00 41 220,96
Plný popis:

Výkaz výměr: pro zasyp; 687,016 687,016

14 SP 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 461,047 144,00 66 390,77

Plný popis:

15 SP 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

m3 230,524 6,00 1 383,14

Plný popis:

Výkaz výměr: 461,047*0,5 230,524

16 SP 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 461,047 90,00 41 494,23

Plný popis:

Výkaz výměr: na mezideponii; 461,047 461,047

17 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 461,047 339,43 156 493,18

Plný popis:

18 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 305,235 1,50 3 457,85

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m
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Plný popis:

Výkaz výměr: 461,047*5 2 305,235

19 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 461,047 54,00 24 896,54
Plný popis:

20 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 461,047 42,00 19 363,97
Plný popis:

21 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 843,716 180,00 151 868,88
Plný popis:

Výkaz výměr: 461,047*1,83 843,716

22 SP 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 420,288 90,00 37 825,92

Plný popis:

Výkaz výměr: sterkopisky z mezideponie –
obsyp; 310,024 310,024
sterkopiskové lože; 110,264 110,264

23 SP 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 420,288 54,00 22 695,55
Plný popis:

Výkaz výměr: sterkopisky z mezideponie –
obsyp; 310,024 310,024
sterkopiskové lože; 110,264 110,264

24 SP 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 420,288 144,00 60 521,47

Plný popis:

25 SP 162211329 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m

m3 210,144 6,00 1 260,86

Plný popis:

Výkaz výměr: 420,288*0,5 210,144

26 SP 167111102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3 420,288 60,00 25 217,28
Plný popis:

27 SP 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 352,800 6,00 2 116,80
Plný popis:

Výkaz výměr: ČS; 2,10*2,00*4*21 352,800

28 SP 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 352,800 2,40 846,72
Plný popis:

29 SP 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 352,800 6,00 2 116,80
Plný popis:

30 SP 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 352,800 2,50 882,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
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Plný popis:

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 153 865,69
31 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 110,264 1 395,43 153 865,69

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,10*0,80*918,80 73,504
0,10*0,80*(375,50-1,00*21) 28,360
0,10*2,00*2,00*21 8,400

Oddíl 005: Komunikace pozemní 443 174,40
32 SP 560 00-0001R Obnova zpevněných ploch - zamkova dlažba, dlažba asfalt m2 307,760 1 440,00 443 174,40

Plný popis:

Výkaz výměr: 384,70*0,80 307,760

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 2 792 728,23
33 SP 871313123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160 m 918,800 660,00 606 408,00

Plný popis:

34 H 286 00030 Kanalizac. trubka  PVC SN12, DN 150 m 946,364 254,00 240 376,46
Plný popis:

Výkaz výměr: 918,80*1,03 946,364

35 SP 871185201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40x3,7 mm m 375,500 300,00 112 650,00

Plný popis:

36 H 286 00032 Potrubí PE100 SDR11, d40 m 381,133 78,88 30 063,73
Plný popis:

Výkaz výměr: 375,50*1,015 381,133

37 SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 375,500 42,00 15 771,00
Plný popis:

38 SP 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm m 375,500 9,60 3 604,80
Plný popis:

39 SP 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 72,000 2 628,00 189 216,00
Plný popis:

Výkaz výměr: stoka A; 15+2 17,000
stoka A-2 ; 28+2 30,000
stoka A-2-1 ; 4 4,000
stoka A-3 ; 18 18,000
stoka A-4 ; 1 1,000
stoka A-6 ; 2 2,000

40 SP 894812031 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm kus 72,000 2 592,00 186 624,00
Plný popis:

41 SP 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 72,000 600,00 43 200,00
Plný popis:

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

---

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

---

Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm

---

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury
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42 SP 894812061 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15 kus 36,000 5 072,42 182 607,12
Plný popis:

43 SP 894812062 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125 kus 36,000 5 072,42 182 607,12
Plný popis:

44 SP 894 00-0001R Čerpací šachta samonosná z PE průměru 1000 mm, výšky 2,00 m s vč. pochůzného poklopu a bet. základu a 
uchycení pro ovládací skřínku, - D+M

ks 10,000 18 960,00 189 600,00

Plný popis:

45 SP 894 00-0002R Čerpací šachta samonosná z PE průměru 1000 mm, výšky 2,00 m s vč. pojízdného  poklopu a bet. základu a 
uchycení pro ovládací skřínku, - D+M

ks 11,000 19 800,00 217 800,00

Plný popis:

46 SP 894 00-0003R Technologie ČS-čerpadlo 1 1/4" v třífázovém provedení, elektrodové snímače hladiny, skřínka - ovládací 
automatiky,pojistný ventil, zpětná klapka, kulový uzávěr, pomocný materiál/ D+M, vč. elektrorevize   viz výkres 
číslo D.1.10

ks 21,000 28 200,00 592 200,00

Plný popis:

Výkaz výměr: stoka A-2; 2 2,000
stoka A-2-2; 2 2,000
stoka A-3; 2 2,000
stoka A-3-1; 6 6,000
stoka A-4-1; 4 4,000
stoka A-5-1; 3 3,000
stoka A-6-1; 2 2,000

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 3 758,82
47 SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 12,529 300,00 3 758,82

Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

---

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)

---

---

Vytvořeno systémem euroCALC 4 7/8 10.7.2024



Dana KOVAŘÍKOVÁ

Figura Výraz Hodnota Popis

Vytvořeno systémem euroCALC 4 8/8 10.7.2024


