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B.1. Popis území stavby 

B.1.1. charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

Výstavba oddílné splaškové kanalizace bude probíhat v intravilánu obce Hořovičky. Stoky jsou 
převážně uloženy ve státních a místních komunikací. Výjimečně jsou stoky vedeny nezpevněným 
terénem nebo přes soukromé pozemky. 
Čistírna odpadních vod je situována na severní okraj zastavěné části obce Hořovičky. Pozemek, 
dotčený umístěním stavby, je na okraji údolní nivy Očihoveckého potoka, v současnosti těžko 
přístupný, močálovitý, zarostlý bujnou vodomilnou vegetací. 
 
B.1.2. údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem obce Hořovičky. Současně je stavba i v souladu umístění 
kapacitní silnice R6, úsek Nové Strašecí – Karlovy Vary. 
 
Plochy technické infrastruktury 

hlavní využití 

- plochy slouží k umisťování staveb a zařízení technického vybavení a staveb sloužících pro údržbu 

těchto zařízení. Jde o zařízení energetiky a spojů, stavby pro zásobování pitnou vodou, pro odvádění 

a likvidaci odpadních vod, stavby pro zneškodňování odpadů, sběrny odpadových surovin, základny 

údržby komunikací a technické infrastruktury, hasičské zbrojnice apod., 

 

přípustné využití 

- výhradně stavby uvedené v hlavním využití, 

- trvalé travní porosty, 

- zeleň, 

 

nepřípustné využití 

- jakékoliv jiné využití či stavba než přípustné, 

 

Dle výše uvedeného není navržená stavba kanalizace a  ČOV v přímém rozporu s územně plánovací 
dokumentací.  
 
B.1.3. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Pro navrženou stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Rozhodnutí vydal stavební odbor 
MěÚ Jesenice č.j. 3475/21 z dne 7.12.2021 v právní moci z 5.3.2022 
 
B.1.4. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektu byly zapracovány požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných 
právních předpisů. 
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B.1.5. výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Inženýrskogeologický průzkum  

Z provedeného IG průzkumu a z údajů z výstavby stávající ČOV vyplývá, že základovou 
půdu pod novými nádržemi bude tvořit únosná slabě zvětralá až navětralá dvojslídná ortorula 
kutnohorského krystalinika, 5. až 6. tř. dle ČSN 73 3050.   

Hladina spodní vody na úrovni –3,3m od původního terénu = 308,90 m.n.m. Chemickým 
rozborem vody odebrané z vrtu J5 a J6, v místě projektované ČOV, bylo zjištěno, že jde o podzemní 
vodu neagresivní, slabě kyselé reakce. Celková agresivita podle ČSN 73 1215 je hodnocena 
stupněm agresivity – neagresivní. 

Zemní práce budou nepříznivě ovlivňovány podzemní vodou, jejíž přítoky budou ale běžně 
zvládnutelné čerpáním z rohové jímky ve dně stavební jámy. Voda bude po odsazení mechanických 
nečistot vypouštěna do recipientu. 

Výkopek je vhodný pro zásyp výkopové jámy. S ohledem na místní prostorové podmínky a 
nutnost zachování přístupu ke stávající ČOV, je navrženo zajištění stavební jámy odpovídajícím 
pažením (mikrozápory), vetknutým do podloží.    
 
B.1.6. ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území dotčené navrženou stavbou nepodléhá ochraně státní památkové péče dle zákona 20/1987 
Sb. 
Území dotčené navrženou stavbou nepodléhá ochraně zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny. 
Území dotčené navrženou stavbou podléhá ochraně dle zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF.  
Území dotčené navrženou stavbou podléhá ochraně dle lesního zákona 289/1995 Sb..  
 
B.1.7. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území a nevyžaduje ochranu proti povodním.  
Stavba se nenachází v poddolovaném či jinak nebezpečném území.  
 
B.1.8. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

V průběhu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí v dotčené lokalitě obce, a to 
provozem stavebních mechanizmů a vlivem zvýšené frekvence těžké dopravy při transportu 
stavebních materiálů a výkopku, kdy bude zvýšena prašnost a hladina hluku. Dále dojde k 
dočasnému omezení práv majitelů a uživatelů nejen dotčených, ale i přilehlých pozemků. 
Po dokončení stavby budou povrchy uvedeny do původního stavu.  
Stavba se nedotkne vodních zdrojů ani léčebných pramenů.  
Jedná se o uzavřenou ČOV, dmychadla, která jsou největším zdrojem hluku, jsou umístěna 
v hlukově odizolované místnosti.  
Odtokové poměry území nebudou narušeny, dešťové vody budou odváděny na terén a zasakovány.   
 
B.1.9. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolává požadavky na asanace a demolice stávajících objektů.  
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Stavba vyvolává požadavek na kácení stromů mimo lesní pozemky na pozemcích p.č. 877/3 ( trvalý 
lesní porost ) a 877/4 (orná půda ). Při provádění těchto prací budou dodržena ustanovení ČSN 
86 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci 
při stavebních činnosti a standardu AOPK ČR SPPK A01 002:2014 Ochrana stromů při stavební 
činnosti. 
 
B.1.10. požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba vyvolává požadavky na trvalý zábor zemědělského půdního fondu, a nevyvolá požadavek na 
trvalý zábor pozemku, plnícího funkci lesa. 
 
B.1.11. územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

• Stavba ČOV bude novou příjezdovou komunikací napojena na stávající státní 
komunikaci 

• Zásobování vodou ČOV je zajištěno novou vodovodní přípojkou DN 40 napojenou 
na stávající vodovodní síť obce Hořovičky. V místě napojení bude vysazena 
vodoměrná šachta. 

• Napojení na NN – ČOV – z nové kabelové skříně SR502 na pozemku parc.č. 811/7 
k.ú. Hořovičky 

• Dálkový přenos dat – vybraných údajů na vodohospodářský dispečink 
 Dálkový přenos dat – elektronického zabezpečení sdruženého objektu na pult centrální 
ochrany (další-obsluha, starosta, dispečink) 
 
 
B.1.12. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou známy žádné podmiňující investice či časové vazby. 
 
B.1.13. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Viz příloha č.1 Souhrnné technické zprávy 
 
B.1.14. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Navrženou stavbou nedojde k vzniku nových ochranných a bezpečnostních pásem mimo pozemky 
dotčené stavbou  
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.1. nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. 
 

B.2.1.2. účel užívání stavby 

Jedná se o vodohospodářskou stavbu pro odvádění splaškových odpadních vod z připojovaných 
nemovitostí v obci Hořovičky a jejich následného čištění na navrhované, mechanicko-biologické 
ČOV Hořovičky 
 

B.2.1.3. trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

B.2.1.4. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro řešenou stavbu nebyla povolena žádná výjimka z technických požadavků na stavby. 
Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérové užívání stavby řešeno.  
 

B.2.1.5. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektu jsou zapracovány všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a 
požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 
 

B.2.1.6. ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba svou činností nezasahuje do kulturních památek ani chráněných území, památkových zón či 
rezervací.  
Stavba je umístěna v ochranném pásmu vodovodu, kanalizace a energetického vedení. Při provádění 
prací v jednotlivých ochranných pásmech budou dodrženy podmínky jednotlivých správců a 
organizací.  
 Dále stavba umístění na ochranném pásmu plánované rychlostní komunikace D6. 
 

B.2.1.7. navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, apod. 

 
Na splaškovou kanalizaci bude napojeno ve výhledu cca 250 – 300 osob, vč. občanské a technické 
vybavenosti obcí. 
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Průměrná denní produkce odpadních vod bude 0,51 l/s = 44,3 m3/den. Maximální průtok odpadních 
vod bude 3,0 l/s. 
Produkované znečištění odpadních vod ve specifických hodnotách je pro výpočet látkového zatížení 
ČOV uvedeno v ČSN 75 6401 v maximálních doporučených hodnotách.  
Specifická produkce splaškových vod je uvažována 110 l/os/den. 
 
Specifická produkce splaškových vod: 
 Průměrná denní produkce odpadních vod  Q24 = 44,3 m3/d 
 
 Denní max. průtok odpadních vod Qd = Q24 . kd  

kde je kd  součinitel denní nerovnoměrnosti – kd = 1,5 
Qd  =  63,5 m3/d  = 2,6 m3/h = 0,7 l/s 

Maximální hodinový průtok odpadních vod Qmax = Qd . kh  
kde je kh  součinitel hodinové nerovnoměrnosti – kh = 4,4 
Qmax  =  3,0 l/s 
 

 
Množství vypouštěných vod z ČOV Hořovičky 
Průměrný bezdeštný denní přítok   Q24 44,3 m3/d 
 1 340 m3/měsíc 
 16 169 m3/rok 
 1,8 m3/h 
 0,51 l/s 
Maximální bezdeštný denní přítok  Qd 63,5 m3/d 
 (denní výpočtový přítok Qv je roven přítoku Qd)  2,6 m3/h 
  0,7 l/s 
Maximální bezdeštný hodinový přítok  Qh 10,8 m3/h 
 3,0 l/s 
 
Bilance znečištění odpadních vod 
Ukazatel přítok odtok – návrh (p) 
BSK5 7,66 t/rok 0,71 t/rok 
CHSK 15,33 t/rok 2,94 t/rok 
NL 7,03 t/rok 0,81 t/rok 
N-NH4

+ 0,80 t/rok 0,66 t/rok 
Pc 0,31 t/rok 0,66 t/rok 
 
Průměrná koncentrace splaškových vod 
Ukazatel  přítok 
BSK5 474 mg/l 
CHSK 949 mg/l 
NL 435 mg/l 
N-NH4

+  60 mg/l 
Pc  20 mg/l 
 
Kvalita vypouštěných vod – navrhované emisní limity, kombinovaný přístup 
Velikost ČOV  do 500 EO 
          Emisní standardy Navrhované hodnoty emisních 
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         dle přílohy č.7 tab. 1 limitů 
hodnoty, které jsou navrženy pro stanovení v povolení s nakládání s vodami 

BSK5    - hodnota p              30 mg/l  30 mg/l 
             -hodnota m              50 mg/l   50 mg/l 
CHSK   - hodnota p            110 mg/l 110 mg/l 
              -hodnota m           170 mg/l 170 mg/l 
NL        - hodnota p              40 mg/l   40 mg/l 
             - hodnota m             60 mg/l   60 mg/l 

p… přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků 

m… maximální hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků 

 

Navrhovaná celková kapacita ČOV Hořovičky je 350 EO, vzhledem k ochraně vodního toku 
Očihovecký potok jsou na odtoku z ČOV navrženy hodnoty koncentrace znečištění, v souladu 
s hodnotami uvedenými v tab. 1 přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro navrženou nejlepší 
dostupnou technologii v oblasti zneškodňování odpadních městských vod pro čistírny odpadních 
vod o velikosti do 500 EO (nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací).  
 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku – Očihovecký potok  (č.h.p. 1-13-03-
0720-0-00). 
 
 
 

B.2.1.8. základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Stavba vyžaduje nároky na provozní spotřebu el. energie a pitné vody pro soc. účely.  Hospodaření 
se srážkovými vodami není vzhledem k charakteru stavby řešeno.  
 
Pro vlastní stavbu bude nutné zajistit napojení na rozvody el. energie – předpoklad ze stávajících 
rozvodů NN v objektu ČOV. Voda pro účely zařízení staveniště bude odebírána ze stávající 
vodovodní přípojky v areálu ČOV. Pro sociální zařízení bude použito biologické WC. 
 
Pro dočasné snížení hladiny spodní vody ve stavební jámě nového objektu ČOV budou sloužit 
provizorní čerpací studny, z nichž bude podzemní voda přečerpávána do recipientu. Předpokládané 
množství čerpané vody cca 5 l/s po dobu cca 5 měsíců.  
 
Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých stavebních 
materiálů. Se stavebním odpadem bude nakládáno v souladu se zák. č.541/2020 Sb. o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, 
resp. uložen na řízené skládce. Bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v 
procesu opravy včetně způsobu jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné 
osobě. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při realizaci stavby. 
Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky o Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb.  
 
Název odpadu    Kód odpadu     kategorie množství způsob likvidace 

 
beton     170101  O  100 m3            recyklace 
cihly     170102  O  0,5 m3  recyklace 
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Železo a ocel     170405  O  1,5 t  sběrné suroviny 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků     
neuvedené pod číslem 17 01 06 170107  O 1,5 m3  recyklace 
plastové obaly    150102  O 50 kg  recyklace 
dřevěné obaly    150103  O 100 kg  recyklace 
papírové a lepenkové obaly  150101  O  
směsné obaly    150106  O 20 kg  recyklace 
zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 170504  O 600 m3   deponie zeminy, 

recyklace 
 
 

Během provozu čistírny odpadních vod budou vznikat následující odpady:  
 
stabilizovaný kal z čištění komunálních  
odpadních vod   19 08 05   O 3,5 t/rok skládka TKO, 

kompostárna 
shrabky z česlí   19 08 01   O 5 t/rok  skládka TKO 
 

B.2.1.9. základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Navrženou stavbu je možné realizovat cca za 18 měsíců.  
 

B.2.1.10. orientační náklady stavby 

Předpokládané investiční náklady na navrženou stavbu činí cca 40 mil. Kč. 
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.1. urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržená stavba technické infrastruktury, umístěná v oploceném areálu v extravilánu obce, je bez 
zvláštních nároků na urbanistické řešení stavby. 
Základními objekty intenzifikace čistírny jsou stávající objekt podzemních nádrží s nadzemním 
provozním objektem.  
Kanalizace je podzemní stavba. 
 
 

B.2.2.2. architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Základním objektem čistírny je sdružený objekt nádrží. Sdružené nádrže jsou tvořeny 
monolitickou železobetonovou obdélníkovou vanou, která je příčkami rozdělena na jednotlivé 
nádrže. Celá nadzemní část je zakryta sedlovou střechou. Nový sdružený objekt nádrží a provozní 
budovy ČOV bude přimknut ke stávající budově a konstrukčně i vzhledově plně přizpůsoben 
stávající ČOV. Výsledkem tak bude zcela kompaktní objekt čistírny s plně zakrytou technologií.  

Vnitřní nepojízdné zpevněné plochy v areálu ČOV jsou navrženy z betonové zámkové dlažby, 
pojízdné plochy pak s asfaltovým povrchem. Ostatní objekty jsou podzemní. 

Celý areál je oplocen drátěným plotem, který bude rozšířen dle nové dispozice ČOV. 
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B.2.3. Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Nově navržená technologie ČOV sestává z čerpací stanice odpadních vod, mechanického 
předčištění odpadních vod a následného biologického čištěním v  režimu –mechanicky (i 
pneumaticky) míchané denitrifikační nádrže a dvěmi nitrifikačními nádržemi s jemnobublinnou 
aerací, s odtokem na dvě vestavěné dosazovací nádrže. Součástí stavby je i nová podzemní kalová 
nádrž. 

Do místnosti dmychárny budou osazena dmychadla pro dodávku tlakového vzduchu do všech 
nitrifikačních nádrží. Velín a sociální zázemí je tvořené toaletou a umyvadlem.  
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

 
Jedná se o vodohospodářskou stavbu, která musí být provozována odborně způsobilou osobou – 
bezbariérové užívání stavby není řešeno. 
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Po dokončení stavby bude stavbu provozovat osoba s oprávněním k provozování kanalizace a ČOV. 
Provozovatel se bude řídit schváleným provozním řádem ČOV a platnými bezpečnostními předpisy. 
 
B.2.6. Základní technický popis staveb 

Stručný popis jednotlivých stavebních objektů:  
 
SO 01 ČOV 
 
Nová ČOV je navržena v oploceném areálu s napojením příjezdovou komunikací na státní 
komunikaci. Jedná se o jednopodlažní objekt s nádržemi pod úrovní terénu. Strop nádrží je tvořen 
stropní železobetonovou deskou, nadzemní část je zastřešena sedlovou střechou s pálenou krytinou 
v barvě červené na dřevěném krovu. Konstrukčně se jedná o stěnodeskový systém. Suterénní 
prostory jsou železobetonové monolitické, nadzemní prostory pak tvoří zděné stěny (cihelné bloky 
POROTHERM) a dřevěný krov. Založení je plošné na základové desce. 
Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu, 
s postupně protékanými nádržemi denitrifikace, nitrifikace a dosazovacími nádržemi. 
Vyčištěné odpadní vody jsou z ČOV vypouštěny do bezejmenného přítoku Očihoveckého potoka. 

 
SO 01.1 Příprava území 

Před zahájením stavby je nutné provést sejmutí ornice v tl. cca 0,15 m z plochy pro stavbu rozšíření 
ČOV. Celková plocha, kde se bude odstraňovat ornice je cca 4 000 m2. 

Pro výstavbu ČOV bude nutné rovněž provést vykácení nejbližších dřevin a křovin, 
umístěných v kolizi s plánovanou stavbou ČOV a trasou kanalizace, vodovodní přípojky a 
příjezdové komunikace.  Celkem se předpokládá kácení cca 32 ks listnatých dřevin (vrba, bříza, 
smrk) o průměru kmene od 20 – 80 cm. 
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SO 01.2 Sdružené objekt ČOV 

Základním objektem čistírny je sdružený objekt nádrží bioreaktorů, tvořený podzemními 
nádržemi denitrifikace, nitrifikace s dosazovací nádrží, kalové nádrže a fekální jímky o vnějších 
rozměrech 13,2 x 8,6 m a hloubce 5,2 m. Sdružené nádrže jsou tvořeny monolitickou 
železobetonovou obdélníkovou vanou, která je příčkami rozdělena na jednotlivé nádrže. Kalová 
nádrž, fekální jímka a denitrifikační nádrž bude částečně zastropena železobetonovou stropní 
deskou, ostatní nádrže budou otevřené, s ocelovou obslužnou lávkou a ochranným zábradlím. Nad 
nádržemi bude vybudován jednopodlažní nadzemní objekt, obsahující strojovnu mechanického 
předčištění, dmychárnu, sklad, velín, umyvárnu a WC.  Zastřešení nadzemní části je sedlovou 
střechou s pálenou krytinou v barvě červené, na dřevěném krovu. Nosná konstrukce střechy bude 
kombinovaná, dřevěná, tvořená klasickým krovem a vazníkovým systémem. Konstrukčně se jedná o 
stěnodeskový systém. Nadzemní prostory tvoří zděné stěny a dřevěný KRov.  Nadzemní část je 
vysoká 5,6 m.  
 

SO 01.3 Propojovací potrubí 
Jedná se o následující potrubí: 
- přítok na ČOV – napojeného na kanalizační šachtu Š1 přívodní stoky A a přivedeného do 

objektu podzemní čerpací stanice. Navržené potrubí je plnostěnné vícevrstvé PVC SN12 DN 
300 celkové délky 3,0 m.  
 

- obtok ČOV, vedeného z čerpací jímky (bezpečnostní přepad) a zaústěného do odtokového 
potrubí vyčištěné vody z ČOV. Kanalizační potrubí bude z plnostěnného vícevrstvého PVC 
SN12 DN 250, celkové délky 32,23 m. Součástí obtoku jsou dvě typové prefabrikované 
kanalizační šachty, v jedné z nichž bude osazen měrný Parshallův žlab P1 s ultrazvukovou 
sondou.  

 

- odtok z ČOV, od vyústění potrubí technologie mimo sdružený objekt ČOV až po výústní objekt 
do recipientu. Potrubí v areálu ČOV je plnostěnné vícevrstvé PVC SN12 DN 250 celkové délky 
56 m. Součástí odtoku jsou tři typové prefabrikované kanalizační šachty DN1000, v jedné 
z nichž bude osazen měrný Parshallův žlab P1. Koryto vodoteče (odpad z rybníka), kam bude 
odtok z ČOV zaústěn, je přibližně lichoběžníkového průřezu. Odtokové potrubí bude vyústěno 
v patě svahu, kde bude jeho konec stabilizován betonovým čelem s kamenným obkladem. 
Bezprostředně u výústě bude koryto opevněno kamennou dlažbou do betonu. Vlastní koryto 
toku bude až k zaústění do Očihoveckého potoka opevněno betonovými žlabovkami 
600x300x500 mm. Před stávajícím trubním propustkem budou žlabovky uloženy do pískové 
lože, za propustkem pak až k potoku do betonového lože. Do vzdálenosti 1,0 m nad a pod výústí 
budou svahy koryta Očihoveckého potoka  opevněny rovnaninou z lomového kamene. Výústní 
objekt nebude zasahovat do průtočného profilu potoka. Proti zaplavování odtoku vodou z potoka 
při vyšších vodních stavech bude na konci potrubí instalována zpětná klapka. 
 

- dešťová kanalizace, napojující okapové svody ze střechy objektu ČOV a odvádějící do 
vsakovací jímky v areálu ČOV. Potrubí je plnostěnné vícevrstvé PVC SN8 DN 150 celkové 
délky 10 m, napojené na lapač splavenin z celkem 2 svodů a zaústěné do vsakovací jímky. 
Podzemní vsakovací jímka bude tvořena betonovými skružemi DN1000, uloženými na hutněné 
štěrkové lože, o celkové hloubce 3,0 m, vyplněnými štěrkem fr. 32/64 mm a opatřenými půlenou 
betonovou zákrytovou deskou 
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SO 01.4 Přípojka NN 
Ochrana před úrazem : živých částí - krytím a izolací 
   : neživých částí - normální - automatickým odpojením od zdroje 

Napěťová soustava : 3PEN~50Hz, 400V/TN-C 

Jmenovitý proud  : IN = 80A 

Výkonové poměry : PI = 27,60 kW  b = 0,7  PP = 19,30 kW 

Zkratové poměry        : IK“ nepřekročí hodnotu 10 kA 

Přípojka NN  : Kabely AYKY a CYKY v chráničkách v zemi 

Vnější vlivy            : Vnější vlivy byly určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a souvisejících norem 

Měření odběru el.en.  : Přímé v elektroměrovém rozvaděči RE (63B/3+HDO) 

Stupeň dodávky el.en. : 3 
 

Napojení ČOV bude provedeno z volné sady pojistek, v kabelovém pilíři SR502, na 
p.p.č.820/6. Napojovací bod zajistil provozovatel DS.  

Z kabelového pilíře SR502 (3x 80AgG) bude vyveden kabel AYKY-J 4x50 vedoucí do 
elektroměrového rozvaděč RE (63B/3, měření nepřímé + HDO). Elektroměrový rozvaděč RE 
bude umístěn na přístupném místě, před oplocením areálu ČOV. Vodič PEN bude v RE 
přizemněn na hodnotu 5Ω. Délka přípojky NN je cca 130m v zemi (celkem 135m). 

Byl proveden výpočet impedance poruchové smyčky a úbytku napětí v programu 
Elektrovýpočty plus. ZSma x  = 0,475Ω,  vypočteno ZS = 0,194Ω, ΔU = 2,41%. 

Z elektroměrového rozvaděč RE budou vyvedeny napájecí kabel CYKY-J 4x25 a ovládací 
kabel HDO CYKY-J 3x1,5, vedoucí do hlavního rozvaděče ČOV RMS. Délka KNN je cca 7m 
v zemi (celkem 19m). 

Byl proveden výpočet impedance poruchové smyčky a úbytku napětí v programu 
Elektrovýpočty plus. ZSma x  = 0,7Ω,  vypočteno ZS = 0,227Ω,  ΔU = 2,83%. 

Havarijní vypínání (total stop) bude provedeno v elektroměrovém rozvaděči RE 
 

SO 01.5 Oplocení 
Tento objekt obsahuje výstavbu nového oplocení okolo areálu ČOV. Oplocení je navrženo 

z drátěného pletiva, celkové výšky 2,0 m, na ocelových sloupcích. Plotové pletivo je s potahem 
z plastu stabilizovaným proti povětrnostním vlivům a UV záření a novými ocelovými sloupky, 
potaženými povlakem z PE. Ocelové sloupky budou osazeny do betonových základů provedených 
z betonu C12/15-X0. Pod pletivo budou osazeny podhrabové betonové desky.  

Vjezd do areálu ČOV bude zajištěn vjezdovou dvoukřídlou bránou šířky 4,5 m, v ocelovém 
provedení s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, doplněnou ochranným nátěrem.   

 
SO 01.6 Terénní a sadové úpravy 

zahrnují úpravy nivelety stávajícího terénu v okolí ČOV a zpětné ohumusování a osetí travním 
semenem všech stavbou dotčených nezpevněných ploch v areálu čistírny i mimo něj.  

Celý areál ČOV je umístěn na násypu, s kótou upraveného terénu na úrovni 348,50 m n.m., 
podlaha v objektu ČOV pak na úrovni 348,65 m n.m.. Násypy areálu ČOV budou vně oplocení 
vysvahovány na úroveň původního terénu a zatravněny. Původní terén okolo ČOV bude po 
demontáži provizorních zpevněných ploch urovnán a vyspádován směrem k potoku.  

Po dokončení všech stavebních prací budou stavbou dotčené plochy výškově upraveny na 
kótu -0,20 pod U.T. výkopovým materiálem hutněných ve vrstvách po max. 0,5 m. Na takto 
provedenou pláň budou provedeny nové zpevněné a nezpevněné plochy ČOV. 

Stavbou dotčené nezpevněné plochy v areálu čistírny, i mimo něj, budou zpětně  
ohumusovány a osety travním semenem.  
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SO 01.7 Zpevněné plochy  
 

Vnitroareálové pojízdné zpevněné plochy jsou navrženy jako asfaltové s tloušťkou 
konstrukce 450 mm. Asfaltové zpevněné plochy umožňují přístup ke vstupům do sdruženého 
objektu. 
Konstrukce asfaltových ploch má následující skladbu: 
 
- asfaltový beton střednězrnný     ACO 11   60 mm 
- spojovací postřik modifikovaný    PS, EM 0,20 kg/m2 
- obalové kamenivo     ACL 16+ 60 mm 
- infiltrační postřik     PIA, E  0,30 kg/m3 
-směs stmelená s cementem    SC C8/10 150 mm 
- štěrkodrť      ŠDB     min. 180 mm 

celkem            min. 450 mm 

 
Kolem asfaltových ploch bude do betonu osazen betonový obrubník. Před jejich prováděním musí 
být pláň zhutněna na 98 % PS. Celková výměra asfaltových ploch je cca 332 m2. 

Pro pěší přístup k objektům ČOV budou provedeny dlážděné chodníčky ze zámkové dlažby 
o celkové ploše cca 50 m2. 

Chodníčky budou provedeny v následující skladbě: 
- zhutněná pláň 
- drcené kamenivo frakce 8-16 mm, mocnost 150 mm 
- kladecí vrstva frakce 4-8 (nebo 2-5) mm, mocnost 60 mm 
- zámková dlažba, mocnost 60 mm 

K zajištění chodníku proti posunu do stran slouží zahradní obrubníky 100/6/25 uložené 
v betonové patce. Ta bude zhotovena z betonu C12/15 XO. Její šířka činí minimálně 300 mm a 
výška pod obrubníkem 100 mm. Chodníky budou odvodněny na terén.  

 
SO 01.8 Příjezdová komunikace 

Jedná se o komunikaci s asfaltovým povrchem s tloušťkou konstrukce 430 mm. Komunikace je 
navržena v délce 155,43 m a šířky 3,5 m. Komunikace bude napojena na státní komunikaci č. 2214 
Hořovičky – Vrbice. 
 

SO 01.9 Vodovodní přípojka 
Napojovacím bodem pro vodovodní přípojku bude veřejný vodovod v obci Hořovičky, 

vedený ve státní silnici III/2214. Na stávajícím potrubí PVC DN100 bude navrtávkou vysazena 
odbočka DN40 pro přípojku čistírny, která bude uzavíratelná vodárenským šoupátkem. Na 
vodovodní přípojku bude osazena typová celoplastová vodoměrná šachta o vnitřním průměru 1,2m, 
s vodoměrnou sestavou. V objektu ČOV bude voda dodávána na WC a k umyvadlu. Dále bude tato 
voda využita pro oplachy a k provozním účelům. Předpokládaná potřeba pitné vody činí cca 0,2 
m3/den. Na vodovodní přípojku, která bude vedena podél příjezdové komunikace, budou použity 
svařované roury z HDPE PE100 SDR 11 DN40 v celkové délce cca 139,8 m.  
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SO 02 - Splašková kanalizace 
 

SO 02.1 Gravitační kanalizace 
Potrubí splaškové gravitační kanalizace je navrženo z plastu v profilu DN 300 a v případě 

stoky A-2-1 DN 250. Stoky jsou umístěny převážně do státních a místních komunikací. Výškové 
vedení trasy kopíruje průběh terénu. Potrubí je uloženo v nezámrzné hloubce s minimálním krytím 
ve státních komunikacích 1,5 m a v komunikacích místních a nezpevněném terénu 1,4 m. Po celé 
délce stok je dodržován minimální spád 8‰. Poloha potrubí ve výkopu bude odpovídat 
požadavkům normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Potrubí bude 
uloženo do pískového podsypu tl.100 m a bude obsypáno štěrkopískem. Výkop bude zasypán 
zhutnitelným výkopovým materiálem, případně hutněným štěrkopískem. Povrchy budou uvedeny 
do původního stavu. V úsecích, kde se dno výkopu dostane pod úroveň hladiny podzemní vody, 
bude stavební rýha odvodněna drenáží.  

Na stokách budou umístěny betonové prefabrikované kruhové šachty s vnitřním průměrem 
1,0 m. Jedná se o šachty revizní, kontrolní a spojné. 

 
 

Tabulka stok 

 

DN 250 DN 300

A 624,0

A-2 556,5

A-2-1 109,0

A-3 282,0

A-4 81,0

A-6 77,0

Celkem 109,0 1620,5

PVC SN 12Stoka 

délka [m]

 
 
 

SO 02.2 Splašková kanalizace - tlaková 
Kanalizace tlaková zahrnuje systém odkanalizování hlavní tlakovou větví (stokou) a podružnými 
větvemi (přípojkami) ukončenými na pozemcích jednotlivých stavebních parcel čerpací jímkou – 
přípojky nejsou součástí projektu pro stavební povolení, byly schváleny již v rámci územního řízení.  
Potrubí tlakové kanalizace je navrženo z materiálu PE, profily stok jsou velikosti d50x3,0. Stoky 
jsou umístěny převážně do státních a místních komunikací a na konci jsou osazeny proplachovací 
soupravou, která umožňuje proplach usazeného kalu tlakovou vodou. Výškové vedení trasy kopíruje 
průběh terénu. Potrubí je uloženo v nezámrzné hloubce s minimálním krytím ve státních 
komunikacích 1,5 m a v komunikacích místních a nezpevněném terénu 1,3 m. Po celé délce stok je 
dodržován minimální spád 3‰. Poloha potrubí ve výkopu bude odpovídat požadavkům normy 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Potrubí bude uloženo do 
pískového podsypu tl.100 m a bude obsypáno štěrkopískem. Výkop bude zasypán zhutnitelným 
výkopovým materiálem, případně hutněným štěrkopískem. Povrchy budou uvedeny do původního 
stavu. V úsecích, kde se dno výkopu dostane pod úroveň hladiny podzemní vody, bude stavební 
rýha odvodněna drenáží. 
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Tabulka větví tlakové kanalizace: 

 
délka [m]

PE 100 RCSDR 11

d50

A1 88,0

A-2-2 215,5

A-3-1 107,0

A-4-1 116,5

A-5 94,5

A-6-1 55,0

Celkem 676,5

Větev 

 

 
B.2.6.1. SO 03  Kanalizační přípojky – veřejná část 

Přípojky na gravitační kanalizaci  
Vlastní přípojky jsou převážně vedeny kolmo na stoku. Potrubí přípojky bude ukončeno a 

zaslepeno na hranici pozemku, domovní část přípojek není předmětem projektu.  
Popis viz Tabulka přípojek, část Kanalizační přípojky gravitační. Veřejné části splaškových 
kanalizačních přípojek jsou ve výkresové části navrženy tabelární formou. Minimální sklon přípojek 
2 %.  
Domovní přípojky,  materiál PVC SN12, DN 150 a DN 200, celková délka 639,9 m. 
 
Tlakové kanalizační přípojky  

Kanalizační přípojky v lokalitě tlakové kanalizace jsou navrženy po hranici pozemků, tj. 
pouze na veřejných pozemcích. Trasa je vedena kolmo na tlakový sběrač. Potrubí tlakové přípojky 
je navrženo z materiálu PE100 SDR11 a profilu DN32 (d40). Na tlakovém potrubí budou přípojky 
vysazeny pomocí elektrotvarovek s uzavírací armaturou DN32 (šoupátkem).  
Domovní přípojky TKP,  materiál PE100 SDR11, d40 (DN32), celková délka 126,1 
 

B.2.6.2. SO 04  Kanalizační přípojky – část na veřejném pozemku  

Přípojky na gravitační kanalizaci  
Vlastní přípojky jsou převážně vedeny kolmo na stoku. Potrubí přípojky bude ukončeno a 

zaslepeno na hranici pozemku, domovní část přípojek není předmětem projektu.  
Popis viz Tabulka přípojek, část Kanalizační přípojky gravitační. Veřejné části splaškových 
kanalizačních přípojek jsou ve výkresové části navrženy tabelární formou. Minimální sklon přípojek 
2 %.  

Domovní přípojky,  materiál PVC SN12, DN 150 a DN 200, celková délka 918,8 m. 
Přípojky budou osazeny plastovou revizní šachtou umístěnou do 2 m za hranici pozemků, pro 
možnost revize a čištění potrubí. Revizní šachta je kruhová z materiálu PP s vnitřním průměrem 
DN 400. Šachta je opatřena poklopem s třídou zatížení dle místa uložení. 
Celoplastová revizní šachta se skládá z šachtového dna DN 400 s odbočkami DN 150, prodlužovací 
trubky DN 400 a poklopu, který je nutno vybrat dle možného zatížení a situování do terénu – poklop 
bude bez odvětrání, plný, za předpokladu odvětrání stávajících odpadů v budově nad střechu 
objektu. 

• A15 (zatížení 1,5t) určen do chodníku, zelené plochy  
• B125 (zatížení 12,5t) určen pro zatížení osobními automobily 
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Šachtové dno bude uloženo na pískový podsyp tl. 150 mm a obsypáno pískem nebo 
štěrkopískem max. hrubosti zrna 20 mm. Zbylý prostor okolo šachty bude zasypán prosetým 
výkopovým materiálem se zrnitostí max. 20 mm a hutněn. 
 
Tlakové kanalizační přípojky  

Kanalizační přípojky v lokalitě tlakové kanalizace jsou navrženy po hranici pozemků, tj. 
pouze na veřejných pozemcích. Trasa je vedena kolmo na tlakový sběrač. Potrubí tlakové přípojky 
je navrženo z materiálu PE100 SDR11 a profilu DN32 (d40).  

Domovní přípojky TKP, materiál PE100 SDR11, d40 (DN32), celková délka 375,5 m. 
Domovní čerpací šachta, která je umístěna na pozemku majitele připojované nemovitosti, 

bude provedena jako celoplastová, monolitická, samonosná z PE o průměru 1000 mm s vyjímkou 
čerpací šachty u č,p,138 kde buse šachta o průměru 1,5 m , výšky 2,0 m, s poklopem ∅600 s třídou 
zatížení dle místa uložení (pochozí/pojízdná varianta). V případě výskytu spodní vody v místě 
osazení jímky bude šachta obetonována do výšky min. 800 mm. V případě pojízdné šachty bude 
poklop uložen do železobetonové roznášecí desky nad jímkou ukotvené do rostlého terénu. 
Vyztužené betonové desky budou buďto betonovány na místě a rozměrově přizpůsobeny místním 
podmínkám nebo přiváženy na stavbu jako hotový staveništní prefabrikát. Prostupy potrubí pro 
napojení domovní gravitační přípojky budou vyřezány po osazení plastové sběrné jímky podle 
hloubky přivedené gravitační přípojky. Prostupy budou pečlivě utěsněny pryžovou manžetou (příp. 
těsnícím tmelem), aby nedocházelo ke vtékání podzemní vody do jímek.  

 
B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení 

Odpadní vody jsou na čistírnu odp. vod přiváděny oddílnou gravitační kanalizací. Vyčištěná voda 
odtéká gravitačním potrubím do toku bezejmenného recipientu. 
Přiváděné odpadní vody na ČOV do čerpací stanice jsou přečerpávány na objekt strojních česlí a 
následně do vertikálního lapáku písku, vestavěného v kalové nádrži sdruženého objektu ČOV, 
odkud natékají do biologických nádrží ČOV. 
Biologická ČOV s aerobní stabilizací kalu se skládá ze společné hydraulicky míchané denitrifikační 
nádrže (kde dochází k odstranění dusíkatého znečištění a ke smísení odpadní vody s aktivovaným 
kalem) a dvou samostatných linek aktivačních a dosazovacích nádrží. V aktivačních nádržích 
vybavených jemnobublinným provzdušňovacím systémem dochází k odstranění organického 
znečištění a nitrifikaci amoniakálního dusíku. 
Směs aktivovaného kalu a vyčištěné vody dále natéká do vertikálně protékaných dosazovacích 
nádrží Dortmundského typu, kde se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu.  
Odloučený kal se recirkuluje do denitrifikace a přebytečný kal je čerpán do akumulační a 
zahušťovací nádrže kalu, která je provzdušňována středobublinným aeračním systémem. V kalové 
nádrži dochází k zahuštění kalu na cca 2,5-3%. Odsazená voda je odčerpávána zpět do denitrifikace. 
Přebytečný kal je odvážen v tekutém stavu cisternou k odvodnění na nejbližší ČOV s kalovou 
koncovkou.  
Vyčištěná voda přepadá do žlabů, odkud je vedena odtokovým potrubím přes měrný objekt do 
recipientu. Proti zaplavení potrubí je čistírna chráněna zpětnou klapkou umístěnou na odtokovém 
potrubí.  
Obtok ČOV je zabezpečen bezpečnostním přepadem z čerpací stanice, vč. samostatného měření 
množství odváděných vod.  
Vzduch potřebný pro aerační systémy v aktivaci, denitrifikaci, kalové jímce a pro lapák písku 
dodávají celkem dvě (1+1 rezervní) dmychadla, umístěná v místnosti dmychárny.  Pro obsluhu 
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ČOV, která probíhá v rozsahu cca 10-15 hodin týdně je v objektu provozní místnost se zázemím 
WC s umyvadlem (ohřev vody el.zásobník) 
 
 
Technologie biologické čistírny odpadních vod integruje do kompaktního celku veškeré stupně 
čištění : 

- mechanické předčištění  
- biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací 
- aerobní stabilizaci kalu 
- zahuštění a akumulaci přebytečného kalu 
- měření průtoku vyčištěné vody a obtoku ČOV 

 
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

- viz samostatná příloha projektové dokumentace č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

V objektu ČOV jsou vytápěny pouze místnosti strojoven, velínu a sociálního zázemí. 
Tepelná ochrana provozních objektů se neřeší.  
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 
apod. 

Obsluha ČOV je vystavena řadě nebezpečí a rizik, která jsou dána samotným charakterem 
pracoviště. Proto musí vykonávat všechny práce tak, aby neohrožoval zdraví či život svůj nebo 
jiných pracovníků a aby nepoškodil jemu svěřená zařízení a musí být řádně a prokazatelně 
proškolena. 
Při provozu a údržbě ČOV se provozovatel musí řídit platnými předpisy, ustanoveními o 
bezpečnosti práce a ty přizpůsobit daným poměrům. 
 
Při obsluze se musí řídit následujícími dokumenty a nařízeními: 
 • Pokyny pro bezpečnost, hygienu práce a protipožární pokyny 
 • Provozní pokyny pro jednotlivé stroje a zařízení 
 • Provozní (obslužný) řád  
 • Nařízení, která obdrží od svého přímého nadřízeného nebo od kontrolních a revizních 
orgánů 
 • Příslušné normy, předpisy a nařízení 
 
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření proti škodlivým účinkům vnějšího prostředí. Pozemek je 
rovinatý až mírně svažitý, bez nebezpečí sesuvů půdy. Stavba se nenachází v území s důlní činností. 
Území není seizmicky významné. Ochrana proti pronikání radonu z podloží  - se neřeší.  
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Hlavní technologická potrubí jsou navržena z plastu či nerezavějící oceli. U doplňkových zařízení je 
povrchová ochrana zajištěna žárovým zinkováním. Všechny části vestavby reaktoru jsou z nerezové 
oceli a z plastů. U ostatních strojů, zařízení, drobných ocel. potrubí, armatur a doplňkových 
konstrukcí bude zajištěna povrch. ochrana nátěry. 
 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1. napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Nová ČOV Bude napojena pomocí příjezdové komunikace na dopravní infrastrukturu obce.  
Areál ČOV je napojen na distribuční síť ČEZ a.s. pomocí stávající trafostanice a kabelové přípojky 
NN. 
Areál ČOV je napojen na veřejnou vodovodní síť obce Hořovičky. 
 
B.3.2. připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Navrhovaná stavba kanalizace a ČOV nevyvolává požadavky na nová připojení na technickou 
infrastrukturu. 
 
B.4. Dopravní řešení 

B.4.1. popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

V období stavby bude platit dopravní opatření, která budou řešit dočasný provoz v komunikacích 
dotčených stavbou. Investor požádá o povolení ke zvláštnímu užívání silnice min.30 dní před 
zahájením stavebních prací a souhlas se zvláštním užíváním od Policie ČR.  
  
V době stavby budou zachovány základní funkce dotčené zástavby včetně nezbytné dopravní 
obslužnosti – zajištění průjezdu vozidel všem složkám IZS.  
 
V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit: 
 - místa výjezdu ze staveniště  
 - při zásahu staveniště do komunikací  
 - omezení rychlosti 
 - zúžení vozovky na jeden jízdní pruh  
 - úprav přednosti dopravními značkami 
 - řízení provozu světelnými signály 
 
Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní značení na dotčených 
komunikacích v obou směrech. 
 
Dopravní značky musí rozměrem a barevným provedením být v souladu s ČSN 018020, 
vyhl.č.30/2001 a musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích.  
Dopravní značky použité k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako 
reflexní. 
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Detailní zpracování Dopravně inženýrských opatření vč. projednání případných uzavírek místních 
komunikací, přechodného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace s Dopravním 
inspektorátem Policie ČR a městským úřadem, včetně zajištění instalace a pronájmu dopravního 
značení, bude zajišťovat zhotovitel stavby. 
Bezbariérové užívání stavby není řešeno. 
 
B.4.2. napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Navržená ČOV je napojena pomocí nové příjezdové komunikace na dopravní infrastrukturu obce. 
 
B.4.3. doprava v klidu 

Není řešeno. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Pro novou ČOV je nutné provést i dílčí úpravy stávajícího terénu. 
Po realizaci ČOV budou dotčené plochy v areálu i mimo něj opětovně ohumusovány a osety 
travním semenem. Tloušťka humusové vrstvy 15 cm. 
Stavbou dotčené nezpevněné plochy mimo areál ČOV budou zpětně ohumusovány a osety travním 
semenem. 
Realizace areálu ČOV si vyžádá kácení cca 20 – 30 ks stromu – olše o průměru kmene 50 – 80 cm. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1. vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Předčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do toku Očihovecký potok. Pro ČOV je navržena 
nejlepší dostupná technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod pro velikost ČOV do 500 EO.  
Objekt ČOV není plynofikován, bude vytápěn elektrickou energií bez emisní zátěže ovzduší. 
 
V průběhu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí v dotčené části obce, a to provozem 
stavebních mechanizmů a vlivem zvýšené frekvence těžké dopravy, kdy bude zvýšena prašnost a 
hladina hluku. Znečištění komunikací a následná prašnost musí být snižována jejich pravidelným 
čištěním a kropením. 
 
V průběhu stavby je nutné dbát na minimalizaci dopadů výstavby na ÚSES a nivu potoka.   
 
Po dokončení stavby budou dotčené povrchy uvedeny do původního stavu. Stavba intenzifikace 
ČOV bude mít příznivý vliv na zlepšení životního prostředí místního obyvatelstva snížením 
vypouštěného znečištění do recipientu a umožněním napojení dalších nemovitostí na kanalizační 
síť, tzn. odstraněním současné likvidace odpadních vod v septicích s přepadem a netěsných 
bezodtokých jímkách.  
 
Se stavebním odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, resp. uložen na 
řízené skládce. Doklady o uložení odpadu budou předloženy při kolaudaci. Případné mezideponie 
odpadů budou před jejich odvozem k odstranění nebo využití zabezpečeny proti úniku do ovzduší, 
do povrchových nebo podzemních vod a do kanalizace. 
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Problematiku jako celek řeší zákon č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, 
činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. Vlivy 
stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění a užívání, 
odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění. 
Hluk - zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 
vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném 
prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Prašnost - v průběhu provádění zemních a bouracích prací je zhotovitel povinen provádět opatření 
ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich 
veden stavební provoz. 
Odpady - v průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení všech platných zákonů a 
zákonných opatření (zákon o odpadech, zákon o vedení evidence odpadů, nařízení vlády o 
podrobnostech nakládání s odpady atd.). 
 
B.6.2. vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Navržená stavba bude respektovat nutnou ochranu všech okolních dřevin, a to nadzemních částí 
(ochrana kmenů) i částí podzemních (ochrana kořenů ve výkopech).  
V okolí navržené stavby se nenachází žádné památné stromy. 
V rámci přípravy stavby nebyly v území zaznamenány rostliny a živočichové, vyžadující speciální 
ochranu. 
Navržená stavba nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině. 
 
B.6.3. vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území NATURA 2000. 
 
B.6.4. způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 
B.6.5. v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Navrhované stavby se netýká. 
 
B.6.6. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Kanalizační potrubí gravitačních stok a tlakových větví má ochranné pásmo 1,5 m na každou 
stranu od vnějšího líce potrubí. 

U ČOV se ochranné pásmo nenavrhuje. Dle územního plánu je umístěna na pozemku, který 
nesousedí s plošnou zástavbou rodinných nebo bytových domů. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Není řešeno - nejedná se dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. o stavbu pro civilní ochranu ani o stavbu 
dotčenou požadavky civilní ochrany obyvatelstva. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
Stavba ČOV vyžaduje pro svůj provoz pouze přívod el. energie a pitné (užitkové) vody. El. energie 
i voda pro účely zařízení staveniště bude odebírána ze stávajících rozvodů v místě stavby – po 
předchozí dohodě s provozovateli dotčených sítí.  
 

b) Odvodnění staveniště 
V dané lokalitě se nachází Očihovecký potok, do kterého bude sveden odtok z ČOV. Odvodnění 
staveniště je předpokládáno rovněž do tohoto recipientu. Dešťové vody jsou zasakovány na místě.  
 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Celé staveniště je přístupné ze státní komunikace I/6 a III/2214, veškerý materiál bude na stavbu 
dovážen nákladními automobily.   
Zásobování staveniště el. energií bude zajištěno ze stávajících rozvodů ČEZ Distribuce a.s..  
Zásobování ČOV pitnou vodou z veřejného vodovodu zůstane zachováno. 
Vyčištěné odpadní vody z intenzifikované ČOV budou vypouštěny novým výústním objektem do 
recipientu. 
 

b) Vliv provádění stavby na okolní pozemky 
V průběhu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí v dotčené části obce, a to provozem 
stavebních mechanismů a vlivem zvýšené frekvence těžké dopravy při transportu stavebních 
materiálů a výkopku, kdy bude zvýšena prašnost a hladina hluku. Dodavatel musí učinit taková 
opatření, aby tyto negativní projevy minimalizoval. 
 

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Během stavby je nutné zajistit, aby nedošlo ke škodám na dotčených a okolních objektech. Veškeré 
stavby a objekty v bezprostřední blízkosti staveniště budou během výstavby patřičně ochráněny 
proti znečištění, případně porušení (oplocení, sloupy nadzemního vedení, dopravní značení apod.).  
Během výstavby bude veškerá blízká zeleň odpovídajícím způsobem ochráněna proti poškození 
stavebními pracemi. 
Během stavby je nutné zajistit čistotu příjezdových komunikací a okolních ploch. 
 

d) Maximální zábory pro staveniště 
Dočasné zábory v místě staveniště budou dány rozměrem výkopu pro objekty ČOV a trasou 
kanalizace a manipulačního prostoru podél výkopu. Skutečné rozměry budou odvislé od způsobu 
provádění prací, zvolených konkrétním zhotovitelem stavby. Pro staveniště budou použity pouze 
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vlastní stavbou dotčené pozemky. Na těchto pozemcích bude umístěno zařízení staveniště, skládka 
materiálu a mezideponie zeminy. 
Pro trvalou deponii přebytečné ornice, bude před započetím výstavby investorem určen vhodný 
pozemek. Použitelná vytěžená zemina bude poté použita na zpětné zásypy výkopů s vyjímkou 
stavební rýhy v státní komunikace. Přebytečná zemina bude uložena na trvalou skládku upřesněnou 
investorem před zahájením stavby. 
Pro skládku materiálu budou využívány plochy určené investorem před zahájením stavby. 
 

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Zhotovitel stavby je povinen při vlastní výstavbě zajistit odpovídající bezbariérové obchozí trasy, 
včetně přístupu k jednotlivým objektům v blízkosti staveniště.  
 

f) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů 
Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých stavebních 
materiálů. Se stavebním odpadem bude nakládáno v souladu se zák.č. 541/2020Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, resp. 
uložen na řízené skládce. Doklady o uložení odpadu budou předloženy při kolaudaci. Bude 
doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu opravy včetně způsobu jejich 
využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě. V následující tabulce jsou uvedeny 
předpokládané odpady vznikající při realizaci stavby. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií 
dle vyhlášky o Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb.  
 
Název odpadu    Kód odpadu     kategorie množství způsob likvidace 

beton     170101  O  2 m3            recyklace 
cihly     170102  O  0,5 m3  recyklace 
Železo a ocel     170405  O  - t  sběrné suroviny 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků     
neuvedené pod číslem 17 01 06 170107  O 1,5 m3  recyklace 
plastové obaly    150102  O 50 kg  recyklace 
dřevěné obaly    150103  O 100 kg  recyklace 
papírové a lepenkové obaly  150101  O  
směsné obaly    150106  O 20 kg  recyklace 
zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 170504  O 600 m3   deponie zeminy, 

recyklace 
 

Během provozu čistírny odpadních vod budou vznikat následující odpady:  
stabilizovaný kal z čištění komunálních  
odpadních vod   19 08 05   O 1,5 t/rok skládka TKO, 

kompostárna 
shrabky z česlí   19 08 01   O 1,2 t/rok  skládka 
TKO 
 

g) Bilance zemních prací 
Vlivem navržené stavby se předpokládá přebytek zeminy k uložení na trvalou deponii v množství 
cca 4 500 m3, dle skutečných možností zpětného využití výkopku pro zásypy a násypy. Zemina 
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bude uložena na deponii (případně skládku) určenou investorem stavby, v souladu s příslušnými 
ustanovenými platné legislativy o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na 
povrchu. 
 

h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Problematiku jako celek řeší zákon č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, 
činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. Vlivy 
stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění a užívání, 
odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění. 
Hluk - zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 
vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném 
prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Prašnost - v průběhu provádění zemních a bouracích prací je zhotovitel povinen provádět opatření 
ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po  nich 
veden stavební provoz. 
Odpady - v průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení všech platných zákonů a 
zákonných opatření (zákon o odpadech, zákon o vedení evidence odpadů, nařízení vlády o 
podrobnostech nakládání s odpady atd.). 
 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 
Při realizaci stavby je zhotovitel povinen dodržovat Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpis Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Naplnění 
podmínek §15 výše uvedeného zákona bude řešeno investorem v rámci celé stavby. 
Pracovníci musí být předem prokazatelně seznámeni s veškerými platnými předpisy pro BOZ a 
musí mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 
- Bezpečnost práce při výstavbě: 
Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ. Dodavatel je povinen chránit 
zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit bezpečný průjezd a průchod po 
neuzavřených komunikacích. Před zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci 
prokazatelně seznámeni s veškerými platnými bezpečnostními předpisy a normami (zejména s vyhl. 
č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací, kterou se mění 
vyhláška č. 324/1990 Sb.), o čemž se provede zápis do stavebního deníku. Veškeré zásady 
bezpečnosti práce musí být dodržovány po celou dobu výstavby všemi pracovníky.  
 

j) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Netýká se objektu ČOV.  
 

k) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze staveniště.  

Před vlastní realizací je zhotovitel povinen předložit návrh přechodného dopravního značení pro 
označení pracovních míst na pozemních komunikacích, nebo v jejich blízkosti, pro vyjádření 
k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ust. § 77 odst. 1 
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písm. c) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zvláštního užívání 
pozemní komunikace, ve smyslu ust. §25 odst. 6 písm. d) Zákona č. 13/1997 o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.   

Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní značení na dotčených 
komunikacích v obou směrech. 
Dopravní značky musí rozměrem a barevným provedením být v souladu s vyhl.č.30/2001 a musí 
být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích.  
Dopravní značky použité k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako 
reflexní. 
Výstavba kanalizace bude probíhat po úsecích v jednom jízdním pruhu s řízením dopravy světelnou 
signalizací. 
 

l) Stanovení speciálních podmínek pro výstavbu 
Stanovení speciálních podmínek se nepředpokládá. 
 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
1. Zahájení stavby - předání staveniště 
2. Realizace kanalizačních stok gravitační a tlakové kanalizace 
3. Realizace stavebních objektů a provozních souborů ČOV 
4. Provedení dokončovací stavebních úprav 
5. Předání stavby, zahájení zkušebního provozu 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je 18 měsíců.  
 

n) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
 

Zhotovitel zpracuje a předloží investorovi k odsouhlasení následující dílenskou dokumentaci: 
• Detailní výkresy výztuže budovy ČOV 
• Plán a postup realizace čerpacích šachet pro snížení hladiny ve stavební jámě včetně 
řešení odsazení pevných částic před vypouštěním vody  do recipientu 

• Na základě použitých strojů a zařízení dílenskou dokumentaci technologické části 
ČOV se zapracováním požadavků jednotlivých výrobců 

• Dílenskou dokumentaci stavební a technologické elektroinstalace ČOV se zapracování 
standartů jednotlivých výrobců 

• Kladečská schémata tlakových větví kanalizace se zapracování požadavků 
jednotlivých výrobců  

 
B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Navržena je vodohospodářská stavba kanalizace a čistírny odpadních vod, sloužící k likvidaci 
splaškových odpadních vod, produkovaných v napojených nemovitostech v obci Hořovičky. 
Realizací stavby dojde k odkanalizování obce a výhledového napojení plánovaných nemovitostí, 
čímž bude umožněn další rozvoj obce. 
V Praze srpen 2024       Ing. Ivan Dalík 


