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B.1 Příprava území, stavby 

 

a) Pasportizace 

V rámci přípravných prací je nutno provést pasportizace objektů v blízkosti výstavby, 
zejména průběh stávající dešťové kanalizace. 

b) Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště je uvažováno s jednou mobilní buňkou se sociálním zařízením 
(šatna, biologický WC, umývárna) pro cca 5 osob. Zařízení staveniště bude umístěno na 
pozemcích určených investorem stavby.  

c) Vytyčení stávajících sítí a stavby 

Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen nechat provést vytyčení 
veškerých podzemních zařízení, které projektový záměr kříží nebo se kterými je veden 
v souběhu. Jedná se především o sítě CETIN, ČEZu, vodovodu a dešťové kanalizace. Správci 
sítí provedou jejich výškové a směrové vytýčení. Veškeré práce v blízkosti těchto sítí, 
případně v jejich ochranných pásmech, budou prováděny v souladu s podmínkami 
stanovenými jejich správci v dokladové části projektové dokumentace. 

d) Dopravní obslužnost 

Staveniště bude dostupné ze státních komunikací I. a III. třídy a místních komunikací. 
Během výstavby bude nutné zachovat možnost příjezdu jednotek IZS. 

B.2 Konstrukční a stavebně technické řešení 

a) Popis stavby 

Předmětem dokumentace je výstavba veřejné části gravitačních a tlakových přípojek. 

Systém splaškové kanalizace Hořovičkách je navržen jako kombinace gravitační a 
tlakové kanalizace. Celková délka gravitačních veřejných částí kanalizačních přípojek je 
639,9  m, celková délka tlakových veřejných částí přípojek je 126,1  m. 

b) Zemní práce, výkopy, pažení 

Řady a přípojky budou provedeny v pažených rýhách. Jejich pažení, uložení, obsypy 
a zásypy se budou řídit dle navržených vzorových příčných řezů – příloha dokumentace, které 
jsou navrženy dle podmínek uložení kanalizace vzhledem k místním podmínkám, případně 
podle technických postupů a podmínek požadovaných výrobcem potrubí.  

Přípojky napříč 2.jízdním pruhem budou v případě vhodných geologických 
podmínek realizovány bezvýkopovou metodou. 

Podmínky pro výstavbu kanalizačního potrubí uloženého v zemi určuje TNV 75 
5402, pro navrhování a provádění zemních prací platí ČSN 73 3050. 

Šířka dna výkopu pro pokládku potrubí se volí v závislosti na vnějším průměru trub, 
hloubce uložení řadu, technologii pokládky (a způsobu spojování potrubí), zvoleném způsobu 
pažení výkopu apod. ČSN 73 3050 Zemní práce (ve znění změny 2) a též ČSN EN 1610 tab. 
č. 1 a 2 udává šířku dna výkopu pro pokládku potrubí následovně (viz Tabulka 2) : 
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Tabulka 1 šířka zapažené rýhy dle hloubky výkopu (viz ČSN Tabulka 1) 

 Hloubka rýhy H  Zapažená rýha Š 
 1,00 m ≤ H ≤1,75 m  0,8 m 
 1,75 m < H ≤ 4,00 m  0,9 m 

Tabulka 2 šířka zapažené rýhy dle dimenze (viz ČSN Tabulka 2) 
 DN potrubí (mm)  Zapažená rýha Š 
 ≤ 225  OD + 0,40 m 

Jako výsledek šířky dna výkopu se bere vždy větší hodnota. 
 

Výkopy budou prováděny převážně strojně, v místech komunikací pro pěší ručně. Při 
křížení jiných podzemních inženýrských sítí nebo stávající vzrostlé zeleně se výkopové práce 
budou provádět také ručně. V rámci stavby se uvažuje klasický výkop od úrovně vozovky 
resp. stávajícího terénu, s položením nového potrubí a zpětným zásypem a s obnovou výše 
stávajících povrchů. Při vlastních zemních pracích se navrhuje odtěžit těsně před vlastní 
realizací posledních cca 0,10 - 0,15 cm podkladního lože a pokládkou trub. V případě 
rozbřednutí zeminy v základové spáře je nutno tuto odtěžit a nahradit zeminou potřebné 
kvality.  

Pro zajištění stěn rýh je uvažováno příložné pažení. Návrh konstrukce pažení, 
dimenze a materiál jednotlivých prvků provede zhotovitel stavby jako součást předvýrobní 
přípravy s ohledem na provedené rešeršní posouzení a případné konzultace s geologem. 

Výstavba podkladních vrstev a pokládka potrubí musí bezprostředně následovat po 
provedení výkopů tak, aby povětrnostní vlivy nezhoršily stav hornin a nedošlo k zavalení 
dlouho otevřených výkopů. 

Potrubí je ve výkopu uloženo na pískovém loži min. tl. 100 mm s obsypem 
štěrkopískem min.0,3m nad povrch potrubí – obsyp bude zhutněn. Zásyp zbytku rýhy 
vhodným materiálem, hutněný po 300 mm – viz vzorový výkres, v případě vlhkého výkopku 
bude nahrazen materiálem zhutnitelným – kamenivo přírodní nebo recyklované – min.0,6 m 
pod konstrukci komunikace. 

V případě spodní vody je nutno pod potrubí provést drenážní těleso o min. tl 0,15. m 
dle vydatnosti přítoku vody s trubkou DN 100 nebo bez.  

Pro zásypy rýh pro vedení inženýrských sítí v komunikacích platí požadavky na 
zhutnění podle kap. 7 ČSN 72 1006. Nejmenší míru zhutnění (parametr relativní ulehlosti Id) 
hrubozrnných zemin pro pozemní komunikace udává ČSN 72 1006.  

Obsypové a zásypové materiály pro použití při stavbě zabezpečuje a dokladuje 
zhotovitel stavby. 

Před provedením krycího obsypu potrubí se provede geometrické zaměření trasy 
nově uloženého řadu a polohy armatur a tvarovek.  

Stavební práce budou probíhat v zapažené rýze s následnou plnou opravou 
původních povrchů do původního stavu dle přílohy – Oprava povrchů. 

Výkopek bude ukládán na mezideponie na pozemky investora ve vzdálenosti do 2 km, 
přebytečná zemina a nevhodná zemina k zásypu bude odvážena na skládku ve vzdálenosti cca 
10 km. Žádná přebytečná zemina nesmí být skladována v blízkosti vodních toků 
v záplavových územích a na komunikacích. 

Výkopy budou prováděny strojně s výjimkou v místech s křížením stávajících sítí. 
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c) Inženýrsko geologické poměry 

Výkopy v běžných hloubkách ukládání kanalizace proběhnou v bagrovatelných 
zeminách, ve zvětralinách a svahových hlinito - kamenitých až hlinitopísčitých uloženinách I. 
třídy těžitelnosti (ČSN 73 6133) a zčástí ( 25% ) druhé třídy těžiteknosti. Při větších 
hloubkách se může ve dně narazit ne méně zvětralé horniny, avšak stále, bez rozdílu jejich 
typu, budou bagrovatelné. 

Podle staré ČSN 73 3050 pak odhadem 25%  3. třídy, 50 % 4. třídy, 15% 5. třídy a 
10% 6. třídy těžitelnosti  

 
Výkopek je použitelný do zpětných zásypů, je dobře zhutnitelný. 
Trasy stok probíhající ve vozovkách bude třeba pažit, většinou bude stačit příložné 

pažení. V blízkosti domů nebo zdí je nutno volit systémové, příp. hnané pažení (mechanické 
boxy) , aby se neohrozila stabilita sousedních objektů. Trasy v polích možno otevřít se svahy 
1:0,25  (do 3 m hloubky). Na vodu se přijde jen v v dolní části stoky A a to od 3 m hlouky 
pod terénem. 

 

d) Zásah do komunikací 

Výstavba kanalizace se dotkne státních komunikací I. třídy 6 a III. třídy 2214 a 
místních komunikací. 

Podélné i příčné uložení splaškové kanalizace ve vozovce bude provedeno otevřeným 
výkopem.  

Oprava místních a státních komunikací proběhne dle výkresů v příloze D.1.19 Oprava 
povrchu vozovky dotčených komunikací.  

Všechny povrchy na stavbou dotčených pozemcích budou uvedeny do původního 
stavu. Nezpevněné plochy budou zpětně ohumusovány a osety travním semenem.  

Při uložení potrubí ve státních komunikacích bude provedena obnova všech 
konstrukčních vrstev vozovky dle podmínek správce komunikace.  

Obnova konstrukce státní asfaltové vozovky I. třídy bude provedena v tomto složení: 
• ŠP   - dle hloubky výkopu (štěrkopísek) 
• SDA   - min. 250 mm (štěrkodrť) 
• MZK  - 200 mm (mechanicky zpevněné kamenivo) 
• P1  - 0,45kg/m2 (postřik infiltrační) 
• ACP 22S - 90 mm (asfaltový beton podkladní) 
• PS-EP  - 0,25 kg/m2 
• ACL 16S - 70 mm (asfaltový beton ložní) 
• PS-AP - 0,25 kg/m2 (postřik spojovací) 
• SNA1 JS  - 40 mm (asfaltový beton mastixový) 

 

Obnova konstrukce státní asfaltové vozovky III. třídy bude provedena v tomto složení: 
• ŠP   - 150 mm (štěrkopísek) 
• ŠD   - 300 mm (štěrkodrť) 
• ACL16+ - 100 mm (obalované kamenivo střední) 
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• ACO11 S  - 50 mm (asfaltový beton středně hrubý) 
 

Povrch bude vyfrézován, strojně hutněn, a to ve vrstvách max. 300 mm. Obnova 
obrusné vrstvy bude provedena v celé šíři vozovky a min. tloušťce 5 cm bez navýšení nivelety 
silnice. Podélné spoje budou ošetřeny spojovacím nátěrem. Příčné spoje (řezy) budou 
ošetřeny vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí) nebo samolepícím páskem. 

Obnova konstrukce vozovky a krytové vrstvy musí odpovídat TP 146 (technické 
podmínky pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací) pro třídu dopravního značení III, IV. 

Před uložením podkladové vrstvy ACL budou provedeny statické zkoušky zhutnění 
(ČSN 72 1006 příl. A) konstrukčních vrstev vozovky na dotčeném úseku (3 zkoušky). 
Zkoušky musí prokázat min. únosnost 80 MPa a modul přetvárnosti do 2,5. Protokoly o 
výsledku zkoušky budou předloženy správci silnice před položením podkladové vrstvy ACL a 
krytu vozovky ACO. 

 

Obnova konstrukce místní asfaltové vozovky bude provedena v tomto složení: 
• stávající hutněný zásyp (výkopek, který bude vrácen zpět)  
• ŠD   - 200 mm (štěrkodrť) 
• ACP 16+ - 60 mm (obalované kamenivo střední) 
• ACO 11 - 40 mm (asfaltový beton s max. velikostí zrna 11) 

 

Obnova konstrukce místní štěrkové vozovky bude provedena v tomto složení: 
• stávající hutněný zásyp (výkopek, který bude vrácen zpět)  
• ŠD 0/63 -   200 mm (štěrkodrť) 
•  

e)  Tlakové zkoušky 

Po provedení jednotlivých úseků přípojek budou provedeny zkoušky vodotěsnosti – 
gravitační kanalizace dle ČSN 73 6716 Zkoušení vodotěsnosti stok. 

Kanalizační přípojky mohou být zkoušeny současně se stokou, do které jsou zaústěny, 
s utěsněním horního konce přípojky. O každé provedené zkoušce vodotěsnosti bude 
vyhotoven protokol (bez ohledu na výsledek zkoušky). 

Po vyčištění nově realizovaného gravitačního kanalizačního potrubí bude proveden 
kamerový průzkum jednotlivých úseků trasy vč. každého trubního spoje. O každé prohlídce 
bude vystaven podrobný protokol s podélným profilem stoky a videozáznam bude předán 
investorovi na DVD nosiči. 

Na tlakové kanalizaci budou provedeny tlakové zkoušky na veřejné části tlakových 
přípojek. 

f) Ostatní práce 

Všechny pozemky a nemovitosti dotčené stavbou splaškové kanalizace budou před 
dokončením stavby uvedeny do původního stavu – budou opraveny ploty, opravena porušená 
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dešťová kanalizace (porušená v důsledku realizace stavby), obnoveno demontované zařízení 
(např. lampy veř. osvětlení, dopravní značení apod.). 

 

B.3 Veřejné části kanalizačních přípojek 

 

V rámci stavby jsou navrženy kanalizační domovní přípojky splaškové kanalizace – 

jejich části umístěné na veřejných pozemkách.  

Domovní přípojky budou napojeny na vysazené odbočky na navržených stokách a 
sběračích tlakové kanalizace. Jejich konečná poloha bude upřesněna před zahájením stavby 
po dohodě s vlastníky jednotlivých pozemků. 

Popis a upřesnění jednotlivých přípojek (číslo pozemku, č.p. nebo č.ev. domu, délka 
přípojky, hloubky přípojek, typ povrchu kterým prochází) viz příloha D.1.6 Tabulka přípojek. 

 

Přípojky na gravitační kanalizaci  

Vlastní přípojky jsou převážně vedeny kolmo na stoku. Potrubí přípojky bude 
ukončeno a zaslepeno na hranici pozemku, domovní část přípojek není předmětem projektu.  

Popis viz Tabulka přípojek, část Kanalizační přípojky gravitační. Veřejné části 
splaškových kanalizačních přípojek jsou ve výkresové části navrženy tabelární formou. 
Minimální sklon přípojek 2 %.  

Domovní přípojky, materiál PVC SN12, DN 150 a DN 200, celková délka 639,9 m. 

 

Tlakové kanalizační přípojky  

Kanalizační přípojky v lokalitě tlakové kanalizace jsou navrženy po hranici pozemků, 
tj. pouze na veřejných pozemcích. Trasa je vedena kolmo na tlakový sběrač. Potrubí tlakové 
přípojky je navrženo z materiálu PE100 SDR11 a profilu DN32 (d40). Na tlakovém potrubí 
budou přípojky vysazeny pomocí elektrotvarovek s uzavírací armaturou DN32 (šoupátkem).  

Domovní přípojky TKP, materiál PE100 SDR11, d40 (DN32), celková délka 126,1 

B.4 Ochrana stávajících inženýrských sítí 

Poloha stávajících inženýrských sítí v situaci je uvedena dle podkladů jednotlivých 
správců inženýrských sítí – je pouze orientační.  Před zahájením výkopových prací je nutno 
vytyčit podzemní sítě v obvodu staveniště jejich správci. Dle skutečně vytýčené polohy sítí je 
třeba přijmout nezbytná opatření, zabraňující jejich poškození. 

V případě pochybností o trase těchto sítí doporučujeme provést předem průzkum 
pomocí sond kopanými ručně. Ty inženýrské sítě, které budou dotčený výkopovými pracemi, 
budou ve výkopu podchyceny a ochráněny proti posunu a proti poškození.  

Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemními vedeními udává ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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Ochranná pásma 

OP energetických vedení (výstavba po 1.1.2001) jsou stanovena dle zákona č. 458/2000 Sb. 
nadzemní vedení nad 1 kV do 35 kV 
– bez izolace     7 m od krajního vodiče na každou stranu 
– izolace základní    2 m od krajního vodiče na každou stranu 
– závěsná kabelová vedení   1 m od krajního vodiče na každou stranu 
podzemní vedení do 110 kV   1 m na každou stranu 
zděná trafostanice 22/0.4 kV   2 m na každou stranu 
stožárová trafostanice 22/0.4 kV  7 m na každou stranu 
OP telekomunikačních kabelů dle zákona č. 151/2000 Sb. 
podzemní kabely    1.5 m na každou stranu 

 
OP silnic dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. 

silnice II. a III. třídy a místní komunikace 15 m od osy vozovky nebo přilehlého  
                                                                             jízdního pásu na každou stranu 

 
OP vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. (od vnějšího líce 
potrubí) 

do průměru 500 mm včetně   1,5 m 
nad průměru 500 mm    2,5 m 
u potrubí nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, 
se vzdálenosti výše uvedené zvyšují                 o 1,0 m 

B.5  Požadavky na provoz zařízení 

Pro navrženou stavbu bude vypracován provozní řád, podle kterého bude stavba 
provozována. 

Bilance tekutých a tuhých odpadů vzniklých za provozu stavby 

Při provozu stavby a při opravách potrubí může docházet ke vzniku odpadů.  

Provozovatel povede evidenci o odpadech v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a o 
způsobu jejich zneškodnění. 

Bilance tekutých a tuhých odpadů vzniklých při výstavbě 

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých 
stavebních materiálů. Se stavebním odpadem bude nakládáno v souladu se zák.č.185/2001Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a 
využití, resp. uložen na řízené skládce. Doklady o uložení odpadu budou předloženy při 
kolaudaci. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při realizaci 
stavby. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 
Katalog odpadů. 

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při realizaci 
stavby. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 
Katalog odpadů. 
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Název odpadu    Kód odpadu kategorie 
Beton     170101  O 
Cihly     170102  O 
Dřevo (stromy + stavební)  170201  O 
Asfaltové směsi obsahující dehet 170301  N 
Železo, ocel    170405  O 
vytěžená zemina   170504  O 
plastové obaly    150102  O 
dřevěné obaly    150103  O 
papírové a lepenkové obaly  150101  O 
směsné obaly    150106  O 

B.6  Vliv na povrchové a podzemní vody 

Provoz stavby neovlivní stávající hydrologické poměry. 

B.7  Důsledky na životní prostředí 

Provoz stavby nebude mít vliv na stávající prostředí. 

B.8  Bezbariérové užívání a bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude provozována dle nového provozního řádu. Při provozu a údržbě stokové 
sítě se provozovatel musí řídit provozním řádem, platnými předpisy, ustanoveními o 
bezpečnosti práce a ty přizpůsobit daným poměrům. 

B.9  Požárně bezpečnostní řešení 

Jedná se podzemní inženýrskou síť nevyžadující zajištění požární ochrany.  

B.10  Ochrana obyvatelstva 

Navržená kanalizační síť neslouží pro účely ochrany obyvatelstva. 

B.11 Bezpečnost práce 

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat všechny normy a předpisy platné 
pro výstavbu vodovodu a kanalizací, a prací s tím souvisejících, pokyny organizací 
vyjadřujících se k projektu, dále pak Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další 
platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce. 

Poloha podzemních inženýrských sítí je v projektové dokumentaci uvedena 
orientačně, jejich skutečnou polohu zajistí investor případně dodavatel stavby vytyčením 
provedeným jednotlivými správci podzemních sítí. Při provádění bude postupováno dle ČSN 
73 60 05 Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

Pro práce prováděné v rámci jednotlivých pracovních úkonů budou vypracovány 
dodavatelem technologické předpisy, které budou v souladu s příslušnými vyhláškami, 
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normami a předpisy o bezpečnosti práce. S těmito předpisy budou pracovníci prokazatelně 
seznámeni s tím, že jejich dodržování garantuje stavbyvedoucí. 

Zejména budou dodrženy vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. z 30.7.1990, ČSN 
733050 Zemní práce, ČSN 343108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými 
zařízeními osobami bez elektrotechnické kvalifikace, ČN 341108 při práci s elektrickým 
vedením v zemi a další předpisy. 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ. Dodavatel je 
zejména povinen zajistit všechny přístupné výkopy řádným pažením, osvětlením a zábradlím. 

Dále je povinen chránit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit 
bezpečný průjezd a průchod po neuzavřených komunikacích. Pracovníci musí být předem 
prokazatelně seznámeni s veškerými platnými předpisy pro BOZ a musí mít k dispozici 
ochranné pracovní pomůcky. 

Při realizaci stavby je zhotovitel povinen dodržovat Zákon 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpis Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi. Naplnění podmínek §15 výše uvedeného zákona bude řešeno investorem v 
rámci celé stavby. 

Při svařování potrubí v uzavřených prostorách bude třeba tyto prostory nuceně 
odvětrávat. Otvory v podlaze musí být opatřeny poklopy nebo ochranným zábradlím. 

Bezpečnost práce při výstavbě: 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ. Dodavatel je 
povinen chránit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit bezpečný průjezd a 
průchod po neuzavřených komunikacích. Před zahájením stavebních prací musí být všichni 
pracovníci prokazatelně seznámeni s veškerými platnými bezpečnostními předpisy a 
normami, o čemž se provede zápis do stavebního deníku. Veškeré zásady bezpečnosti práce 
musí být dodržovány po celou dobu výstavby všemi pracovníky.  

Pracovníci musí mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 
 

Péče o životní prostředí při výstavbě: 

 Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn 
v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní 
prostředí. Vlivy stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, 
provádění a užívání, odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění. 

Hluk - zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 
hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
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Odpady - v průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení všech platných 
zákonů a zákonných opatření (zákon o odpadech, zákon o vedení evidence odpadů, nařízení 
vlády o podrobnostech nakládání s odpady atd.).  

 

 

V Praze, 08/2024      Ing. Petr Nesměrák 

 

 


