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SOUSTAVA
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

ROZVODY

- 3NPE~50Hz, 400V/TN-S, 2~50Hz, 24V/PELV

- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

- CU KABELY NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH A TRUBKÁCH

VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE
VŠECHNY NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

HL.POSPOJOVÁNÍ - DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 A ČSN 33 2000-5-54 ed.3

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ŽIVÝCH ČÁSTÍ - KRYTÍM A IZOLACÍ

NA HOŘLAVÉ PODKLADY JE MOŽNO PŘÍMO MONTOVAT JEN ELEKTRICKÉ PŘEDMĚTY K TOMU URČENÉ,
OZNAČENÉ PŘÍSLUŠNOU ZNAČKOU, OSTATNÍ ELEKTRICKÉ PŘEDMĚTY SE MUSÍ ODDĚLIT OD HOŘLAVÉHO
PODKLADU TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKOU DLE ČSN 33 2312 ed.2
PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ BÝT PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY V SOULADU S PLATNÝMI ČSN
DALŠÍ PODROBOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

M3 (PM) ponorné míchadlo v D (400V/1.30kW)
M4 (DM1)
M5 (DM2)
M6 (DM3)

dmychadlo pro nitrifikaci č.1 (400V/5.50kW) - řízeno FM
dmychadlo pro nitrifikaci č.2 (400V/5.50kW) - řízeno FM
dmychadlo pro provzdušnění KN a FJ (400V/2.20kW) - řízeno FM

M7 (Č3)
M8 (Č4)

ponorné čerpadlo ve FJ (400V/0.75kW/1.9A*)
ponorné čerpadlo kalové vody z KJ (230V/0.50kW) - s plovákem

Y9 (VE1) solenoidový ventil (230V) - provzdušňování D
Y10 (VE2) solenoidový ventil (230V) - odtah plovoucího kalu z DN1
Y11 (VE3)
Y12 (VE4)
Y13 (VE5)
Y14 (VE6)

solenoidový ventil (230V) - odtah plovoucího kalu z DN2
solenoidový ventil (230V) - provzdušňování KJ
solenoidový ventil (230V) - provzdušňování FJ
solenoidový ventil (230V) - odtah přebytečného kalu z DN1

Y15 (VE7) solenoidový ventil (230V) - odtah přebytečného kalu z DN2

M2 (Č2)
M1 (Č1)

ponorné čerpadlo č.2 v ČS (400V/0.75kW) - řízeno FM
ponorné čerpadlo č.1 v ČS (400V/0.75kW) - řízeno FM

RM2 rozvaděč šroubových česlí s lisem na shrabky JČS (400V/3.70kW)
RM1 rozvaděč elektrického kladkostroje NK1 (400V/0.75kW)

EZS

RMS

ústředna zabezpečení objektu - dodávka stavební elektroinstalace

hlavní rozvaděč ČOV

DT rozvaděč M+R - součást rozvaděče RMS
SL1.1,2 ponorný spínač minimální a maximální hladiny v ČS
SL2.1,2 ponorný spínač minimální a maximální hladiny v FJ
SL3 ponorný spínač maximální hladiny v KJ
SL4 ponorný spínač maximální hladiny ve žlabu jemných česlí
BQ1 tenzometrický snímač hladiny v ČS, 0-4m, 4-20mA, TP 0.35%
BQ2 tenzometrický snímač hladiny v FJ, 0-4m, 4-20mA, TP 0.35%
BQ3 tenzometrický snímač hladiny v KJ, 0-4m, 4-20mA, TP 0.35%
BQ4
BQ5

optická kyslíková sonda v N1, IP68 + držák
ultrazvuková sonda v MO1 (přítok), IP67 + držák, rozsah 0.1-1.2m

BQ6
BT7

ultrazvuková sonda v MO2 (obtok), IP67 + držák, rozsah 0.1-1.2m
prostorový snímač teploty v dmychárně -10 až +50 st.C

- MIMO OBJEKT V CHRÁNIČKÁCH V ZEMI

MS ovládací skříň motoru / solenoidu
MX přechodová krabice IP54

Přesné typy kabelů viz výkres rozvaděče RMS - D.2.6.3

CYKY-J 5x1.5, 5x2.5, 7x1.5

JYTY 4x1
kabelové vedení v dodávce zařízení

CYKY-O 3x1.5, 7x1.5, 12x1.5

CYKY-J 3x1.5

NYCY-J 4x1.5/1.5 + CYKY-O 3x1.5
NYCY-J 4x2.5/2.5 + CYKY-O 3x1.5

HLA18 venkovní maják s houkačkou (230V)

NYCY-J 4x2.5/2.5 + CYKY-O 4x1.5

SB7 tlačítko ovládání ventilátoru v dmychárně

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT
DODRŽENY PŘEDEPSANÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PLATÍ KOORDINAČNÍ SITUACE
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RMS

BQ4

přívod od SR502 - cca 130m v zemi, celkem 135m
AYKY-J 4x50 + FeZn 30x4, viz SO 01.4

vývod do RMS - cca 7m v zemi, celkem 19m
CYKY-J 4x25 + CYKY-J 3x1.5 + FeZn 30x4
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