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1. UVOD

Konstrukéni ¢ast projektu revitalizace kostela PovySeni svatého Kfize
v Doubravniku je zpracovana je zpracovana na zakladé pfedchozich prizkuma a
mérfeni a feSi vSechny zjiSténé poruchy na objektu. Dfevéné konstrukce kostela jsou
feSeny samostatnou ¢asti projektové dokumentace.

2. PODKLADY

Tato Cast projektu pro revitalizaci kostela PovySeni svatého Kfize

v Doubravniku byla vypracovana na zakladé nasledujicich podkladu:

[1] Zameéfeni stavajiciho stavu zpracovane Geodeézii Brno, n.p. vr. 1974 - z archivu
NPU

[2] Digitalizace zaméfeni, zpracovana v ramci této zakazky

[3] Stavebni zamér predloZeny investorem + konzultace

[4] Fotodokumentace

[5] Naérty zednického mistra D. Beranka k opravé kostela z 01/1921 — z archivu NPU

[6] Udaje z katastru nemovitosti

[7] Geodetické zaméreni arealu kostela z r. 2011 pfedané investorem

[8] Stavebné historicky priizkum kostela, zpracovany J. Sadilkem v 08/2010

[9] Monitoring pohybu trhlin, zpracovany Ing. P. Zittem v 10/2016

[10] InZenyrsko-geologicky prizkum, zpracovany Geostar Brno, s.r.o. v 10/2016
v ramci této zakazky

3. POPIS OBJEKTU

Kostel PovySeni svatého Kfize v Doubravniku je vyznamnou gotickou
pamatkou. PouZziti bilého nedvédického mramoru na celou stavbu je na sakralni
stavbé v CR unikatni.

Kostel ma pfiblizné rozméry 42,5 m - délka v€etné polygonalniho zavéru a 20,0
m Sifka, z niz jeSté vystupuji o 3,0 m opérnéa Zebra tl. cca 1,0 m, vySka korunni fimsy
je cca 16,0 m, kostel je kryt 16,0 m vysokou sedlovou stfechou s krytinou z médéného
plechu. Ztohoto pudorysu vystupuje na zapadni strané kostela véz s hlavnim
vstupem, puadorysnych rozméra 7,8 x 8,6 m s vySkou korunni fimsy 39,0 m, véz je
kryta barokni bani o vySce cca 8,5 m a krytina je opét z médéného plechu. Na jizni
fasadé kostela je situovan puvodni vstup do kostela. Na severni strané je sakristie
padorysnych rozméra 7,7 x 7,4 m s nizkou pultovou stfechou a vedle ni je situovana
hrobka Mitrovskych o celkovych rozmérech 15,6 x 16,6 m.

Z konstrukéniho hlediska je kostel trojlodni, kryty sitovou klenbou s cihelnymi
Zebry, na vychodni strané ukonceny polygonalnim sedmibokym zavérem, klenbu nese
krom obvodového zdiva 10 svazkovych kamennych pilifd. Kostel byl postaven v letech
1535 — 1583, k nému pfiléha na severni strané lodi hrobka Mitrovskych se vstupem
z kostela, postavena v 19. stoleti. Z kostela se do hrobky vstupuje do centralni kaple,
ktera ma po obvodu tfi kfidla ambitu srakvemi na vyvySeném soklu. Hrobka je
vesmés zastropena cihelnymi klenbami — kaple s tfemi kfizovymi poli a obvodovy
ambit prabéznou klenbou, modelovanou souvislou fadou kfizovych Zebrovych poli

2



Doubravnik Projekt pro stavebni povoleni a realizaci stavby
Revitalizace kostela PovySeni sv. Kfize D.1.2.1 Konstrukéni ¢ast — zdéné a beton. kce
01. Technicka zprava

s lomenymi Cely i profilem klenby, oddélenych pfi¢nymi Zebry. Ve vrcholu je celkem
Sest vétracich kruhovych praduchda.

Svislé konstrukce jsou tvofeny po obvodu kostela kamennym a smiSenym
zdivem tloustky kolem 0,95 m, které je dopIlnéno opérnymi pilifi stejné tloustky. Nosny
systém je v lodi doplnén 10 svazkovymi kamennymi pilifi. Na obvodovém zdivu lodi
kostela jsou patrné trhliny. Jedna se o nékolik viceméné svislych trhlin pfiblizné
v poloviné délky kostela, které se smérem nahoru rozeviraji. Jejich rozloZeni odpovida
nacrtu z podkladu [5], ktery pochazi z roku 1921, tedy pfed témér sto lety. Nacrt pro
ilustraci pfikladame:

Trhliny byly méfeny béhem poslednich tfi let jejich pohyb se neprokazal — viz
téZ podklad [9]. Je vSak vSeobecné znamo, Ze kostely této velikosti a zejména vysky
se vyznacuji malou tuhosti a jsou velmi citlivé na jakykoliv pohyb. Proto bude
navrzeno alespon lokalni ztuzeni v nezbytné mife.

Vodorovné konstrukce jsou v lodi kostela tvofeny sitovou cihelnou klenbou
s cihelnymi profilovanymi Zebry. Byly na ni pozorovany drobné trhliny vesmés spis
vlasového charakteru, jen v &asti u svislych trhlin obvodového zdiva jsou trhliny
v klenbé SirSi — odhadem pozorovano z podlahy kostela Sifky kolem 2 mm.

Po obvodu ambitu v hrobce Mitrovskych jsou v klenbé patrné trhliny na styku
s obvodovym zdivem, které ve dvou polich pfechazeji i do klenby.

4. GEOLOGICKE A ZAKLADOVE POM ERY

Zaklady kostela byly sondovany inzenyrsko-geologickym prlzkumem,
provedenym v rdmci této zakazky — viz podklad [10]. Jsou tvofeny kamennym zdivem,
pod opérnymi pilifi jsou zaklady v hloubce 0,70 m rozSifeny o cca 1,0 m a byla
ovéfena zakladova spéara v hloubce 2,0 — 2,2 m od stavajiciho terénu. Pod
obvodovym zdivem kostela jsou zaklady bez rozSifeni, stejné jako u hrobky
Mitrovskych. Stav zakladu je uspokojivy, bez viditelnych poruch.

Z hlediska regionalné geologického lezi zajmova lokalita v moravskoslezské
oblasti, kterd je zde zastoupena ortorulami, svory, dolomitickymi vapenci a amfibolity.
Zakladova puda je pod objektem tvofena deluvio-fluvialnimi Stérky tvofenymi prevazné
mistnimi rulami a svory, nad nimi byla sondami zastiZzena vrstva navazek. Spodni
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voda nebyla v sondach zastiZzena, uplatfuje se zde prulinova propustnost s proudénim
do udolni nivy feky Svratky.

5. NAVRH KONSTRUK CNiCH UPRAV

Zaklady objektu jsou v porfadku a v dostateénych hloubkach, takze do nich
nemusi byt nijak zasahovano.

Svislé konstrukce budou ztuZeny v misté svislych trhlin.

Na tfech oknech je diky rozevreni svislych trhlin v minulosti prosedly kamenny
klenak. U téchto tfi oken s uvolnénym klenakem bude postaveno tézkeé leSeni z obou
stran zdiva, které se i pod oknem opatfi pracovni ploSinou. Pfes demontované okno
se protahne pfiéna provizorni vydieva z hranolu 14/20 cm, vSe se musi stabilizovat i
vuci leSeni tak, aby béhem zajiStovani nemohlo dojit k posunu. Pfesnou vySku
pracovni ploSiny si ur€i dodavatel stavebnich praci i podle druhu pouzitého zvedaku.
Do klenaku budou vyvrtany 4 Sikmé otvory @ 14 mm pro budouci osazeni fixacni
vyztuze — odklonéné od svislice o cca 30 stupriti. Otvory budou umistény cca v 1/4 od
kraje kamene. Pfedpokladana délka vrta je pro toto prvni prfedvrtani cca 0,35 m — cely
kamen nesmi byt vtéto fazi provrtan na celou tloustku. Klenadk se nasledné
obandéazuje filcem a opatfi vydrevou s profilaci podle kamene tak, aby nedoSlo k jeho
poSkozeni. Pak se osadi hydraulicky zvedak s nosnosti min. 1,0 t a uvede se do
funkce. Po tomto provizornim podepfeni se odkryji a odstrani vyspravky nad
kamenem, tzn. Ze se jeho nadlozi prosekd na celou tloustku zdiva na min. nutnou
vySku — odhadujeme cca do 10 cm max. Po uvolnéni nadlozi klenaku se tento
hydraulicky pozvedne do plvodni polohy. Potom se dovrtaji v nové poloze kamene
vrty na celou délku 1,0 m. Otvory budou fadné vycistény profouknutim tlakovym
vzduchem a pfed aplikaci kotevni malty navihéeny. Pak budou vyplnény kotevni
maltou a helikalni vyztuzi (navrzen pramér 8 mm). Pruty nesmi pfesahovat pres
klenak, kraj vrtu bude zatmelen restauratorem do roviny kamene. Nakonec se provede
zainjektovani vSech spéar a dozdéni vybouraného nadloZzniho zdiva, které se také
zainjektuje. Teprve po zatvrdnuti vSech injektazi se muze uvolnit hydraulicky zvedak.

V misté trhlin bude po vySce jeSté doplnéno ztuZeni helikalni vyztuzi pres
trhliny. Na vnéjSi strané zdiva budou provedeny drazky ve zdivu na délku 3,5 m po
0,30 m a do nich se osadi do polymercementové malty helikdIni vyztuz @8 mm.
K tomu uvadime, Ze délka vyztuze je volena tak, aby bylo spolehlivé propojeno zdivo
pres celou Sifku oken. VnéjSi opérné pilife nedovoluji vrtat Sikmo do zdiva (krom toho
by to pfi délce vrtd 3,5 m bylo problematické). Na vnitfnim lici jsou pFes trhliny
doplnény pruty helikalni vyztuze g8 mm délky 1,0 m.

Po provedeni vySe uvedenych praci se doplni v prostoru krovu dvé
Zelezobetonova Zebra. Na obvodovych sténach bude pod korunou zdiva provedeno
pres dvé porusena klenebni pole ztuzujici Zelezobetonové Zebro symetricky na obou
stranach lodi. To je minimalni nutny rozsah pro zamezeni jakémukoliv pohybu nad
okny. Zebro je na vnitini strané zdi v prostoru krovu a ma rozméry 0,20 m (3ifka) x 1,0
m (vySka) a celkovou délku 17,5 m, je vySkové umisténo tak, Ze se dotyka klenebnich
poli v jejich vrcholu. Bude pfikotveno k obvodovému zdivu vrtanymi kotvami profilu
oR14 vystfidané ve dvou fadach po 0,50 m, podélna vyztuz profily gR8 po 150 mm pfi
obou povrsSich. Zdivo bude pred betonazi ocisténo jen mechanicky ocelovymi kartaci a
odsparovano do hl. 20 mm, pouZiti vody rozhodné neni povoleno! K zajiSténi je tfeba
poznamenat, Ze délka kostela ¢ini cca 42,5 m, coz je vice nez dnes dovoluji normy.

4



Doubravnik Projekt pro stavebni povoleni a realizaci stavby
Revitalizace kostela PovySeni sv. Kfize D.1.2.1 Konstrukéni ¢ast — zdéné a beton. kce
01. Technicka zprava

Vypoc&tem vychazi teplotni zména délkového rozméru kolem 8 mm, coz bude mit vzdy
v dusledku minimalné rozvoj vlasovych trhlin.

Vodorovné konstrukce — v klenbé lodi se opravi jen trhliny u vySe popsanych
tfech oken s prosedlym klendakem. Je navrzeno doplnéni helikdlni vyztuze dle
vykresové dokumentace. V hrobce Mitrovskych bude provedeno doplnéni helikalni
vyztuZze u obvodového zdiva, kde je rozeviena trhlina na styku klenby a zdiva. Zde
vyztuz navrtd do obvodového zdiva a vlepi se do vrtu a drazky v klenbé. Trhlina se
nasledné v celé délce zainjektuje.

Pro odvétrani zdiva je navrzen po obvodu kostela vétraci kanal profilu 300 x
300 mm. Jeho sténa je navrZzena z betonového zdiva a pfestropeni pak pomoci
ocelovych profild z nerezovych profild T 40x40x4 mm v osovych vzdalenostech 0,6 m
s prekrytim nerezovym plechem tl. 1,5 mm.

Material konstrukci

Beton C25/30 XC1
Vyztuz B 500 B

6. BEZPECNOST PRACE A PROVAD ENi

PFi provadéni je tfeba dodrzovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, jakoZ i
ustanoveni IBP a CBU &.324/1990 Sb. o bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich. V pfipadé nejasnosti nebo nepfedpokladanych zmén prace
prerusit a zavolat projektanta.

Vzhledem k tomu, Ze v soucasné dobé neni zndm dodavatel stavby, budou
pripadné zmény feSeny po jeho vybéru pfed zahajenim vlastnich praci konzultaci s
projektantem.

V prostoru krovu se vyskytuje chranéna kolonie netopyru, takze prace zde
nesmi probihat v obdobi od dubna do konce srpna.

7. PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Pro konstrukéni jednoduchost stavby nejsou pfedepsany kontroly konstrukci.



