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A. PRUVODNi ZPRAVA
A1 Identifikaéni udaje:

A1.1  Udaje o stavbé:

a) Nazev stavby: ’
" REKONSTRUKCE OCELOVYCH HAL SOKOLNICE®,

b) Misto stavby:
Katastraini 4zemi “Sokolnice (okres Brno-venkov) 752193":
Areal na parc. &. 587, 588, 589, 590

c) Pfedmét projektové dokumentace:
NavrZené stavebni Upravy fedi rekonstrukce manipulacni plochy a vyménu obvodového plasté stavajicich
ocelovych hal.

A.1.2  Udaje o stavebnikovi:

a) Zadatel/ Investor / Stavebnik :
B.E.S. Bohemia s.r.0., Kralova 9, 616 00 Brno
ICO: 29187877

A1.3  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) Stavebni éast:
Ing. Peter Liska, Blazkova 6, 638 00 Brno,

tel.: 604 371 414, e-mail: peterliska@email.cz

b) Zodpovédny projektant celé PD:
Ing. Bohumil Honomichl, Mucednick4 17,616 00 Bro,
tel.: 724 186 375, e-mail: honomichi@iol.cz
(autorizace CKAIT: Al v oboru Pozemni stavby, Al v oboru Statika a dynamika staveb
~ Ing. Bohumil Honomichl, & 100 1569)



A2 Seznam vstupnich podkladi:

Vychozim podkladem pro Zpracovani této dokumentace bylo zadani investora a obhlidka stavby projektantem.
Jako zakladni mapovy podklad byla pouZita mapa z evidence nemovitosti Katastralniho Gfady.

A3  Udaje o Gzemi:

a) Rozsah feseného uzemi:
Jednaseo zemédélsky aredl s ocelovymi halami se zazemim a betonovou manipulaéni plochou.

Navrzené stavebni Upravy fedi rekonstrukci manipulaéni plochy a vymény obvodového plaste stavajicich
ocelovych hal.

b) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisq:
(pamétkova rezervace, Ppamétkova zéna, zvIa$té chrinéné uzemi, zplavové uzemi apod,)
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuj.

c) Udaje o odtokovych pomérech:
Stavebnimi Upravami nebudou dotceny.

d) Udaje o soulady s Uzemné plinovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti nebo
uzemni opatreni, pripadné nebyl-li vydan tzemni souhlas:
NavrZzenymi stavebnimi Upravami nedochazi ke zménam objemu, zastavéné plochy ani vysky objektu. Stavebni
préce tedy nebudou mit viiv na platnou Uzemné planovaci dokumentaci a jsou s ni v plném souladu

e) Udaje o souladu s dzemnim rozhodnutim nebo vefejnoprévni smiouvou dzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo uzemnim souhlasem, popripadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pripadé stavebnich dprav podmiriujicich zménu v uzivéni stavby
Udaje o jejim souladu s uzemné planovaci dokumentaci:

Navrhované stavebni Upravy nebudou mit vliv ani nebudouy nijak ménit stavajici vyuziti ani zastavénost (zemi.

Terén je rovinny se stavajicimi terénnimi tpravami, které v celém okoli stavby nebudeme zasadné meénit.
Stavba a pozemek, na kterém se stavba nachazi, jsou ve vlastnictvi p. Sekaniny, probiha fizeni pfevodu nemovitosti
Z p. Sekaniny (pivodni majitel) na investora - firma B.E.S. Bohemia s.r.0.

f)  Udaje o dodrzeni obecnych poZadavkii na vyuziti izemi:
Navrhované stavebni Gpravy nebudou mit viiv ani nebudou nijak ménit stavajici vyuziti ani zastavénost Uzemi.

9) Udaje o spinéni pozadavk dotéenych orgéna;
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

h) Seznam vyjimek a tlevovych feseni:
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic:
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

j)  Seznam pozemkui a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti):
Katastraini izemi “Sokolnice (okres Bmo-venkov) 752193
Parc. &, 587 - zastavéna plocha a nadvofi — 143 m2 429 m3; LV &. 1906
Parc. ¢. 588 - zastavéna plocha a nadvofi - 1463 m?: 10466 m? LV ¢. 1906
Parc. &. 589 - zastavéna plocha a nadvofi - 22 m?: 66 m%: LV &. 1906
Parc. ¢. 590 - ostatni plocha - 7824 mz LV &. 1906
- vsechny v majetku “Sekanina Ivo Mgr.. Za sokolovnou 248, 66459 Telnice".

A4  Udaje o stavbé:

a) Nové stavba nebo zména dokonéené stavby:
Jedna se 0 zménu dokonéené stavby.



_ b) Uel uzivani stavby:
Utelem je drobna vyroba a skiadovani,

¢) Trvalé nebo doéasna stavby:
Stavba trvala.

d) Udaje o ochrané stavby podie Jinych prévnich predpist:  (kulturni pamétka apod.)
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

) Udaje o dodrieni technickych poiadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb:
NavrZenymi stavebnimi Upravami nebudou stavajici podminky a poZadavky dotgeny.

f) Udaje o spinéni poZadavky dotéenych orgénii a poiadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpis:
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feseni:
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji,

h) Navrhované kapacity stavby:

Zastavéna plocha: nebude dotéeno (stavajici)
Obestavény prostor: nebude dotéeno (stavajici)
UZitna plocha: nebude dotéeno

Pocet funkénich jednotek: nebude dotéeno

Narok na zabor zemédélské pldy: nevznika

i) Zakladni bilance stavby:
(potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou apod.)
Stavba je napojena na stavajici technickou infrastrukturu - elektro NN a sdélovaci kabely.

J)  Zakladni predpoklady vystavby:
Pfedpokladané zahajen| vystavby: 04/2017
Pfedpokladana Ihita vystavby: 24 mésic,

k)  Orientacni naklady stavby:
Predpokladané naklady stavby: 15.500.000,- K¢ (bez DPH)

A.5  Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka zafizeni:

Stavba bude provadéna v jednom ¢asovém Useku, nebude délena do etap.



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  Popis uzemi stavby :

a) Charakteristika stavebniho pozemku:
Rekonstruované objekty se nachazi v zemédelském arealu, v prumyslové zoné Sokolnice.
Teren je rovinaty v celém okoli stavby.
Doprava zasobovani stavby je uvaZovéna po prilehlych komunikacich. Pfistup bude z ulice Kobylnicka, kde
vedou inzenyrskeé sité.
Stavebni prace budou provadény za normalniho provozu.
Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno provést ochranna Opatfeni - zamezeni vstupu nepovolanych
0sob na stavenisté a zamezeni negativnich viivi obtéZujicich okolni zastavby,
Docasné skladovani stavebniho materialy a vertikalni zasobeni stavby je uvazovano pouze na pozemku
investora. Stavebni sut bude ze stavby ihned odvaZena na pfislugné skladky odpadu.

b) Vyceta zévéry provedenych prizkuma a rozboru:
(geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Pro navrhované stavebni Upravy byla provedena obhlidka projektantem.
Vizuaini prohlidkou bylo ZjiSténo, Ze prvky obvodového plasté budov jsou jiz ve $patném stavu. Stav stavajicich
konstrukci a obvodového plasté budov odpovida Jejich stafi, zpisobu uZivani a provadéni Udrzby.
Stavajici budovy vizuaing nevykazuji zjevné statické nebo jiné vady, naruseni stability nosnych konstrukei,
nedostatky v zaloZeni stavby, poruchy obvodového plasté ani naruseni celkové soudrznosti stavby.

¢) Stavajici ochranné a bezpeénostni pasma:
V blizkosti objektu se nenachazi (nejsou znama) zadna ochranna pasma, pouze ochranna pasma stavajicich
inZenyrskych siti a pfipojek.

d) Poloha vzhledem k zéplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.,:
Pro navrhované stavebni Gpravy se nevyskytuji.

e} Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v tzemi:

Stavba nebude mit zasadni viiv na okolni stavby a pozemky, protoze navrhované prace nezasahuji do prav a
pozemkil viastnikis sousednich parcel,

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor oviiviiovan Jejfimi negativnimi G&inky - viz. nutnost
dodrZovani zasad v bodé “B.2.10".

f) PoZadavky na asanace , demolice, kaceni drevin:
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

9) PoZadavky na maximaini zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa (do¢asné/trvalé):
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickoy
infrastrukturu):
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji,

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolans, souvisejici investice:
Pro navrhované stavebni tpravy se nevyskytuji.



B.2 Celkovy popis stavby :

B21  Ucel uzivéni stavby, zikladni kapacity funkénich jednotek:
Jedna se o zemédélsky areal s ocelovymi halami se zazemim a betonovoy manipulaéni plochou.
Ugelem je drobna vyroba a skladovani.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni:

a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni:
Navrhované stavebni Upravy nebudou mit viiv na stavajici urbanistické feseni.

b) Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni:
Stavajici dispoziéni fedeni ziistane Upravami nedot@eno.
Z architektonického hlediska stavba Ziska novy esteticky vjraz a VySSi technickou kvalitu. Kombinace navrZenych
materiall a barevného fedeni fasad vytvofi celkové elegantni a modemi vzhled budovy.
Stavajici dispoziéni fedeni z(istane upravami nedotéeno.

B.23  Celkové provozni feseni, technologie vyroby:
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby:
Pro navrhované stavebni Upravy neni tfeba fesit Stavajici stavba nema nove pozadavky na uZivani osob
S omezenou schopnosti pohybu a orientace.
NavrZenymi stavebnimi Gpravami nebudou stavajici podminky a pozadavky dotéeny,

B.25  Bezpecnost pii uzivani stavby:
NavrZenymi stavebnimi Gpravami nebudou stavajici podminky a pozadavky dotéeny.

B.26  Zakladni charakteristika objektu:

a) Stavebni feseni:
Projekt fesi rekonstrukci manipulaéni plochy a vyménu obvodového plasté stavajicich ocelovych hal,
Viastni technické feeni stavebnich Uprav je podrobné fedeno v &asti D.1.1 Technicka zprava.

NavrZeny rozsah stavebnich praci:
o Odstranéni stavajiciho oplaténi hal.
© Oprava zpevnénych ploch - vymyti lakovou vodou, spojovaci mistek pro betonové konstrukce,
dratkobetonova deska C30/34 t1.120-150mm (spadovat od hal ke kraji)
Vybudovani kotevnich bodi ve fasade (ocelové sloupky, podélniky, vaznice...)
Osazeni nového oplasténi hal (véetné vrat, oken, svétliki)
Klempirské prvky.
Osazeni novych rozvod (elektro, voda, topeni, VZT)
Zapraveni betonovych stén sokld.

0 00O

b) Konstrukéni a materidlové feseni:

V navrhu jsou pouZity soudasné ovéfené a certifikované postupy, materialy a stavebni systémy, které splfiuji
podminky mechanické odolnosti a stability, pozami bezpeénosti, hygieny, ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi,
bezpetnosti pfi uzivani, ochrany proti hluku.

c) Mechanické odolnost a stabilita:

V navrhu jsou pouity soucasné ovéfené a certifikované postupy, materialy a stavebni systemy, které splfiuji
podminky mechanické odolnosti a stability, pozami bezpe&nosti hygieny, ochrany zdravi a Zivotniho prostedi,
bezpeénosti pfi uzivani, ochrany proti hluku.



B.27  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni:

a) Technické feseni:
b) Vyéet technickych a technologickych zafizeni:

Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

B.28  Pozérné bezpeénostni feseni:

a) Rozdéleni stavby a objekti do pozarnich dseki:

b) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpeénosti:

¢) Zhodnoceni navrienych konstrukei a stavebnich vyrobki véetné pozadavki na zvyseni pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci:

d) Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest:

e) Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poiarné nebezpeéného prostoru:

f)  Zajisténi potiebného mnozstvi pozérni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsich odbérnych mist:

g) Zhodnoceni moZnosti provedeni pozérniho zésahu (pristupové komunikace,zésahové cesty):

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodné potrubi, vzduchotechnicks
zarizeni):

I} Posouzeni poadavki na zabezpedeni stavby pozérné bezpeénostnimi zafizenimi:

/) Rozsah a zpiisob rozmisténi vystrainich a bezpeénostnich znacek a tabulek:

Lze konstatovat, Ze navrzené stavebni Upravy nezasahuji do pozamé nebezpeéného prostoru sousednich
staveb.

B.29  Zaklady hospodareni s energiemi:

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni:
b) Energeticka niroénost stavby:
c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii:

Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji,

B.2.10  Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunéini
prostredi:
Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovéni vodou, odpadii apod,) a déle
zasady feseni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba nebude mit negativni viiv na ovzdusi ani jinym zplsobem nebude nezatéZovat Zivotni prostfedni.
Zhotovitel musi pfi provadéni stavebnich praci dodrZovat zejména tyto zasady:

- Nesmi produkovat Zadné kodlive latky. Pouzité materialy na stavbé musi byt zdravotné nezavadné a musi
splfiovat pfedepsané platné normy a pfedpisy. Pouzité materialy musi byt zdravotné nezavadné jak béhem
vystavby, tak i v prib&hu uivani stavby. Doklady o shodé pouditych materiall budou dle pozadavki
predioZeny ihned po ukonéeni stavby nebo pfi kolaudaci.

- Zajistovat pribézny odvoz a staly (klid zbytk( materiald,

- HiuénéjSi prace provadét v pracovnich dnech 7-19 hod., v sobotu 8-16 hod., v nedéli klid.

- Podobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor oviiviiovan nadmémym hlukem, vibracemi a otfesy nad
mez stanovenou v Nafizeni viady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci & 148/2006
Sb. {hladina hluku ze stavebni éinnosti nesmi pfesahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dobé od
7 do 21 hodin a v dobé od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB, prace se stroji nad 80 dB je nutno povolit v dobé
dle povoleni UMC).

- Dopravni prostfedky musi jezdit jen po zpevnénych mistnich komunikacich a nesmi vjizdét na travnaté 3
nezpevnéné plochy.

- Odvadénim detovych vod ze zpevnenych ploch nedojde ke znecistovani prirody ani vodnich zdroji,

- Zabranit znegisténi odpadni vodou, povrchovym Eisténim Zprostoru stavenisté, zejména zabranit
pfipadnému zneéidténi oplachnutim ropnych latek.



Odpadni material, vznikly b&hem stavby, bude po vytfidéni odvezen na skladku, pfipadné do sbémych surovin,
V pfipadé vyskytu materiald, ktere by mohly ohrozit Zivotni prostiedi dle Zakona o ochrana Zivotniho prostiedi a
Vyhlasky o kategorizaci odpadu, budou tyto odpady odstranény opravnénou firmou.
Vest evidenci odpadil. Doklady o evidenci odpadi a jejich zneskodnéni budou pfedloZeny pfi kolaudaci stavby.

- Zabranit znecisténi mistnich komunikaci - nutno pribéZné ihned odstrafiovat.

- Podokonceni stavebnich praci uvést zelefi a dotéené okoli budov do pavodniho stavu.

B.211  Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredis:

Navrhované stavebni prace nezasahuji do zemé&, podzemnich vod a podobné. Stavba se nenachazi
v zaplavovem ani poddolovaném Gzemi. Proto nebylo tedy tfeba provadét zadné dalsi pruzkumy ani méfeni, nebot
podminky stavby jsou dostateéné znamy,

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi:
Pro navrhované stavebni (pravy neni poZadovano méfeni radonu.

b) Ochrana pred bludnymi proudy:
Pro navrhované stavebni pravy se nevyskytuiji.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou:
Pro navrhované stavebni ipravy se nevyskytuiji.

d) Ochrana pred hlukem:
Pro navrhované stavebni Gpravy neni tieba fesit Stavajici stavba nema nové naroky na vytvoreni ochrany proti
hluku.

e) Protipovodriova opatreni:
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

B.3  Pfipojeni na technickou infrastruktury :

a) Napojovaci mista technické infrastuktury:
b) Pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky:

Aredl je napojen stavajicimi pfipojkami na vefejné inZenyrské sité - vodovod a elektrickou energii NN a
sdelovaci kabely. Kanalizace spladkova je zausténa do jimky. Vstup do arealu je z uliéni komunikace ul. Kobylnicka.

B.4  Dopravnifeseni :

a) Popis dopravniho feseni:

b} Napojeni uzemi na stévajici dopravni infrastruktury:
¢) Doprava v klidu:

d) Pésia cyklistické stezky:

Navrhované stavebni Upravy nebudou mit za nasledek roz&ifeni objemu a ploch. Naroky na dopravni fedeni ani
parkovani se tudiz neméni - ziistavaji pivodni. ReSeni zmén neni poZadovano.

Pristupy do objektu jsou z uliéni komunikace pfistupovym chodnikem.

V misté stavenisté se nevyskytuji poddolovana ani svazna Gzemi.

B.5 ReSenivegetace a souvisejicich terénnich aprav :

a) Terénni upravy:
b) Pouiité vegetaéni prvky:
c) Biotechnicka opatfeni:

Stavbou nebude také nijak zasahovano do terénu, Dotéené okoli budovy uloZenim leSeni, & zafizenim
stavenisté bude po ukonéeni praci uvedeno do plvodniho stavu,



B.6  Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana;

a) Vliv stavby na Zivotni prostred; - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida:

b) Viiv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana

rostlin a Zivoéichd apod.), zachovéni ekologickych funkci a vazeb v krajiné:
¢) Viiv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000:
d) Navrh zohlednéni podminek ze zivéry Zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EJA:

e) Navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

Jinych pravnich predpisu:

Stavba nebude mit negativni viiv na ovzdusi ani jinym zpisobem nebude nezatéovat Zivotni prostredni.

Zhotovitel musi pfi provadéni stavebnich praci dodrZovat zejména tyto zasady:

Nesmi produkovat 2adné kodlive latky. Pouzité materialy na stavbé musi bjt zdravotné nezavadné a musi
splfiovat pfedepsané platné normy a pfedpisy. PouZité materialy musi byt zdravotné nezavadné jak béhem
vystavby, tak i v pribéhu uzivani stavby. Doklady o shodé pouZitych materiald budou dle poZadavk(

pfedloZeny ihned po ukonéeni stavby nebo pfi kolaudaci.
- Zajistovat pribézny odvoz a staly uklid zbytk( materiald, zviaste polystyrenu,
- Hiuénéjsi prace provadét v pracovnich dnech 7-19 hod., v sobotu 8-16 hod., v nedéli klid.

- Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmémym hlukem, vibracemi a offesy nad

mez stanovenou v Nafizeni viady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hiuku a vibraci

Sb. (hladina hluku ze stavebni &innosti nesmi presahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dobé od
7 do 21 hodin a v dobé od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB, prace se stroji nad 80 dB je nutno povolit v dobé

die povoleni UMC).
- Pro ochranu proti prachu nutno instalovat na ledeni kryci ochrannou plachtu.

- Dopravni prostiedky musi Jezdit jen po zpevnénych mistnich komunikacich a nesmi vjizdét na travnaté a

nezpevnéne plochy.

- Odvadénim de$tovych vod ze zpevnénych ploch nedojde ke znecitovani prirody ani vodnich zdroji,
- Zabranit zneéisténi odpadni vodou, povrchovim é&idténim z prostory stavenisté, zejména zabranit

pfipadnému zneéiéténi oplachnutim ropnych latek,

- Odpadni material, vznikly béhem stavby, bude po vytiidéni odvezen na skladku, pfipadné do sbémych
surovin. V pfipadé vyskytu matenall, které by mohly ohrozit Zivotni prostiedi dle Zakona o ochrané
Zivotniho prostiedi a Vyhlasky o kategorizaci odpadd, budou tyto odpady odstranény opravnénou firmou,

- Vest evidenci odpadi. Doklady o evidenci odpadi a Iejich zneskodnéni budou predloZeny pfi kolaudaci

stavby.
- Zabrénit znei§téni mistnich komunikaci - nutno pribézné ihned odstrafovat.
Po dokonéeni stavebnich praci uvést zelef a dotené okoli budov do pivodniho stavu,

- Pied zahéjenim stavby by maly byt zjiStény a vytyéeny trasy stavajicich pfipojek inZenjrskych, hiavng
v misté sloupkd elektroméru & plynoméru, aby nedoslo k jejich porugeni. Uﬂcyc‘,enf zajisti investor, provede
SN

opravnény geodet. V blizkosti inZenyrskych siti je nutné dodriovat prislusné

B.7  Ochrana obyvatelstva:

Pro navrhované stavebni Upravy neni pozadovana #4dn ochrana. Jsou spinény v3echny zakladni poZadavky

na situovani a stavebni fegeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

V pfipadé stavenists, které by bylo Upiné nebo éastetné umisténo na vefejnych pozemnich komunikacich a
vefejnych prostranstvich, bude zabezpeceno, vyrazné oznaceno a pfi snizené viditelnosti naleité osvétleno a

vybaveno vystraznym osvétienim.

B.8  Zasady organizace vystavby :

a) Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, Jejich zajisténi:
Napojna mista vody a elektrickeé energie uréi investor v ramci arealy,

b) Odvodnéni stavenists:
Pro navrhované stavebni Gpravy se nevyskytuji.



c¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu;

Pijezd ke staveniti je po stavajicich vefejnych komunikacich. Hiavni viezd i vyjezd ze stavby bude z ulice
Kobyinicka. Okoli stavby je rovinaté, vétinoy S povrchem zatravnénym nebo zpevnénym. Komunikace mimo
stavenisté musi byt udrzovana v Gistotd dle silniéniho zakona,

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavba nebude mit zasadni viiv na okolni stavby a pozemky, protoze navrhované prace nezasahuji do prav a
pozemk viastnik( sousednich parcel.

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan jejimi negativnimi ucinky - viz. nutnost
dodrZovani zasad v bod& *B.2.10".

8) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kiceni dfevin:
Pro navrhované stavebni Upravy se nevyskytuji.

f) Maximélini zabory pro stavenists (doéasné/trvalé)
VeSkere skladovani pro staveniété bude fedeno v ramci arealu. Doprava materiali na staveni§té bude po
mistnich asfaltovych komunikacich z ulice Kobylnicka, a to nakladnimi auty mensi tonaze.

9) Maximaini produkované mnozstvi a druhy odpadui a emisi pfi vystavbs, Jejich likvidace:
Stavba nebude mit negativni viiv na ovzdusi ani jinym zplsobem nebude nezatéZovat Zivotni prostredni.
Zhotovitel musi pfi provadéni stavebnich praci dodrZovat zejména zasady viz. bod .B.2.10",

h) Bilance zemnich praci, pozada vky na pfisun nebo deponie zemin:
Po dokonéeni stavebnich praci bude zelefi a dotcené okoli budovy uvedeno do plvodniho stavu,

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé:

Realizaci stavby nebude ohrozovano ani nadmémé nebo zbyteéné obtéZovano okoli stavby, pfedevéim
exhalacemi, hiukem, offesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim ¢ jingmi negativnimi viivy.
Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na zivotni prostedi.

Stavebni prace budou probihat bez preruseni provozu bytovéha domu. To Znamena, Ze dodavatel stavby musi
2abezpecit bezpecny a chranény pristup do budov, a to jak pro uzivatele, tak i pro pracovniky stavby.

V pfipadé stavenistd, které by bylo Upiné nebo éasteéné umisténo na vefejnjch pozemnich komunikacich a
vefejnych prostranstvich, bude zabezpeceno, vyrazné oznadeno a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétleno a
vybaveno vystraznym osvétienim.

/) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pii prici na Stavenisti, posouzeni potreby

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podie jin ych prévnich predpisy:

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpeénosti prace a technickych zafizeni zejména
ustanoveni NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenisti, v navaznosti na NV &.362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky.

Pro zajiSténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni je tfeba dodrzovat zakladni poZadavky dle Zakona
€.309/2006Sb., Nafizeni viady €.591/20068b.,vyhl. CUBP a CBU ¢. 324/90 Sb. .0 bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pii stavebnich pracich”,

Stavebni Upravy a demoliéni prace budou provadény v arealy, Pfi jeho piném provozu. Proto musi byt pro
veskeré stavebni, bouraci, montazni a instalaéni prace dodrZovany pozadavky na zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi dle vyhl. CUBP €&, 48 ze dne 1 5.4.1982 a nafizeni ve smyslu vyhl. €. 324 ze dne 31.7.1990 3 pozdéjSich
pfedpis(.

Veskere konstrukce a stavebni materialy jsou voleny tak, aby vyhovély bezpeénostnim a protipoZamim
predpisim.

Budou stanovena bezpeénostni opatfeni, ktera musi byt schvalena bezpeénostnim technikem dodavatele.

Budou zajistény a stanoveny komunikace pro bezpeénou dopravu a ukladani stavebniho materialu.

Hranice stavenisté budou fadné vyznaceny,

Bude zajiSténo fadné osvétleni staveniste.

Pracovnici stavby budou fadné pouceni o provozu v domé a naopak.

Na staveniéti budou dodrZovany predpisy na ochranu zdravi Pfi praci na el. zafizenich dle CSN 34 31 00 a
pfislusnych pfidruzenych CSN,

VSichni pracovnici jsou povinni pouZivat ochranné pracovni pomlcky.



Veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomu Ucelu urdené a s prislugnou kvalifikaci a poucenim.
Bude dostateéné zamezeno vstupu nepovolanym osobam na staveni&ts.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Pro navrhované stavebni Upravy neni tieba fesit, Stavajici stavba nema nové poZadavky na uZivani osob
S omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Redeni bezbariérového uZivani ploch neni pro dané stavebni pravy vyzadovano.,

l) Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni:
Doprava materialu bude zajisténa pomoci nakladnich automobild mensi tonaze po mistnich komunikacich,
Pristup na stavenité bude umoznén z ulice Sportovni. Nebude tfeba Zadného dopravniho znaceni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provédéni stavby za provozu,
opatreni proti ti¢inkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)
Pro navrhované stavebni (pravy se nevyskytuji.

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy:
Celkova doba realizace stavby je uréena na doby cca 6 mésich.

PLAN DOPORUCENYCH KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY:
" Kontrola po vybudovani kotevnich prvki
* Kontrola po osazeni prvki oplasténi
* Kolaudace / Souhlas s uzivanim

C. SITUACE STAVBY

C-01 - SITUACE CELKOVA M 1:500
c-02 - SITUACE STAVBY M 1:200

Viz. vykresova gast PD.



D. DOKUMENTACE STAVBY

D1. POZEMNI (STAVEBNIi) OBJEKTY:
D.1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNi RESENi -

TECHNICKA ZPRAVA:

A) Uéel objektu:

Jedna se 0 zemédélsky areal s ocelovymi halami se zazemim a betonovou manipulaéni plochou.
NavrZené stavebni Gpravy fesi rekonstrukei manipulacni plochy a viménu obvodového plasté stavajicich ocelovych
hal.
Ucelem je drobna vjroba a skladovani

B) Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feseni a feseni vegetacnich dprav
okoli objektu, véetné feseni pristupu a uzivéni objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace;

Navrhované stavebni (pravy nebudou mit zasadni viiv na stavajici architektonicke, funkéni, dispoziéni a

vytvameé feseni, ani na vegetacni Upravy okoli stavby.

NavrZenymi stavebnimi Upravami nebudou dotCeny stavajici podminky a poZadavky feseni pfistupu a uZivani

objekti osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

C) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni:
Navrhované stavebni Upravy nebudou mit viiv na stavajici kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory,
zastaveng plochy, orientace, osvétieni a oslunéni.

D) Technické a konstrukéni fegeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
poZadovanou Zivotnost:
Provedenim navrzenych stavebnich Uprav dojde k prodlouZeni Zivotnosti stavby.

E) Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukei a vypini otvory:
Navrhovanymi stavebnimi upravami dojde ke zlep3eni tepelné technickych viastnosti stavebnich konstrukei

F) Zpisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a hydrogeologického
prazkumu:
Navrhované stavebni Upravy nebudou mit Zadny vliv na stavajici zalozeni objektu.

G) Viiv objektu a jeho uzivéni na zivotni prostredi a feeni pipadnych negativnich viiv:
Navrhované stavebni Upravy Zadnym zpdsobem nezméni viiv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi.

H) Dopravni feseni:
Navrhované stavebni Upravy nebudou mit zadny viiv na stavajici dopravni fedeni.

) Ochrana objektu pied Skodlivymi viivy vnéjsiho prostredi, protiradonova opatfeni:
Provedeni navrzenych stavebnich Uprav zlepdi stavajici podminky ochrany pfed Skodlivymi vlivy vnéjgiho
prostredi, na stavajici protiradonova opatfeni nemaji viiv.

J)  Dodrieni obecnych pozadavki na vystavbu:

V predioZené projektové dokumentaci jsou dodrZeny obecné poZadavky na vystavbu, platné normy a ostatni
platné pfedpisy a vyhlasky. Zviasts pak byla dodrzena CSN 730540-2 a poZadavky na nezavadnost navrenych
materiald.



« PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Pfedmétem projektové dokumentace Je rekonstrukce manipulaéni plochy a vyména obvodového plasté
stavajicich ocelovych hal.

- Stavebni Upravy fesi rekonstrukci manipulaéni plochy a vyménu obvodového plasté stavajicich ocelovych hal
a nezbytné stavebni prace, které stav budovy vyzaduje. Dispozice, funkéni feSeni a provoz budovy ziistavaji
plvodni,

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény nebo Upravy projektu vyvolané vysledky dodatedného
prizkumu i zjisténi provedenych pfi realizaci navrZenych stavebnich Gprav, Stejné tak, budou-li Zjistény
skutecnosti, které nebyly znamy pfi provadéni projektovych praci.

Dodavatel musi pro stavbu pouZit jen takové vyrobky a s takovymi viastnostmi, aby po dobu existence stavby
byla, pfi b&2né drzbé, zarutena poZadovana mechanické odolnost a stabilita, pozami bezpeénost, hygienické
pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpeénost pfi uZivani, ochrana proti hiuku a Uspora energie.

Véechny pouzité materialy a vyrobky musi mit atest, popfipadé prohlaseni o shodé.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZeny technologické postupy a doporuceni vyrobe popfipadé dovozcii
materiald a vyrobki.

Zaménu materiali navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické strance, koneéné
odsouhlaseni provede technicky dozor stavebnika pisemné do stavebniho deniku. Jakékoliy Zmeény nebo Upravy
technického fedeni je nutné projednat s projektantem a technickym dozorem investora pfed zapocetim praci,

Z divodu zajidténi plynulosti vystavby a pfedchazeni nezadoucich udalosti projektant doporucuje konzultovat
veskeré prace pfed Jejich zapogetim i v pribéhuy vystavby se zastupcem majitele objektu.

Pfed realizaci stavby je povinnosti dodavatele stavby provést kontrolu a provéfeni viech rozméri pfimo na
objektu.

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjisténa vyrazna konstrukéni nebo staticka porucha stavby, budou
prace zastaveny a konstrukce bude odbomé sanovana dle pokyn{ pfizvaného autorizovaného statika.

« STAVAJICi STAV:

Jedna se o zemédélsky aredl s ocelovymi halami se zazemim a betonovou manipulaéni plochou.
Nosna konstrukce ocelovych hal je ocelova typ Mostarma Hustopece. Stavajici oplasténi stén i stfechy je z

Areal je napojen pfipojkami na vefejné inZenjrské sité - vodovodni fad, elektrickou energii NN a sdélovaci
kabely.
Celkové jsou budovy v technickém stavu, ktery odpovida opotfebeni a dobé uzivani.

 NAVRZENE STAVEBNI UPRAVY:

Pfedmétem projektové dokumentace Je rekonstrukce manipulaéni plochy a vyména obvodového plasté
stavajicich ocelovych hal a nezbytné stavebni prace, které stav budov a prace vyZaduji.

Projekt fesi rekonstrukci manipulaéni plochy a vyménu obvodového plasté stavajicich ocelovych hal,

Jedna se hlavné o tyto stavebni Upravy:
o Odstranéni stavajicino opl4&téni hal.
o Oprava zpevnénych ploch - vymyti tlakovou vodou, spojovaci mdistek pro betonové konstrukce,
dratkobetonova deska C30/34 t.120-150mm (spadovat od hal ke kraji)
Vybudovani kotevnich bodi ve fasadé (ocelové sloupky, podelniky, vaznice...)
Osazeni nového oplasténi hal (vCetné vrat, oken, svétliky)
Klempiské prvky.
Osazeni novych rozvodi (elektro, voda, topeni, VZT)
Zapraveni betonovych stén soklg.

O 0000



* SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH UPRAV:

OPRAVA ZPEVNENYCH PLOCH :

Bude provedena oprava Zpevnénych ploch.

Napfed budou odstranény veskeré nedistoty a nesoudriné Casti vymytim tlakovou vodou. Po oschnuti bude
aplikovan spojovaci mistek pro betonové konstrukce a bude provedena nova pojezdova vrstva drétkobetonovou
deskou C30/34 .120-150mm spadovana smérem od hal ke kraji manipulaéni plochy. Pro velikost plochy nutno
rozdilatovat na mensi celky.

PRESNE PRDVEDENIY VIZ. TECHNOLOGICKY POSTUP VYROBCE.

VYMENA OBVODOVEHO PLASTE -

Bude provedena vyména obvodového plasté.

Napfed bude odstranéno stavajici oplasténi z trapézového plechu a vypiné otvort a svétlika,

Nasledné bude otryskana nosna ocelova konstrukce a opatfena ochrannymi natéry. Soklova &st bude o&isténa
od necistot a nesoudrZnych &asti a bude nadbetonovana do vysky dle projektové dokumentace . 200mm. Nasledné
bude opatiena omitkou s perlinkou. Na nosnou ocelovou konstrukci budou namontovany pazdiky a vaznice pro
kotveni nového obvodového plasté.

Obvodovy plaét se sklada z PUR panell pro stény a stfechu, automatickych sekénich vrat, oken s plastovymi
ramy zasklenych izolagnim dvojsklem a svétliki s plastovymi ramy zasklenjch izolaénim dvojsklem. Tyto budou
namontovany na pfipravenou konstrukci z ocelovych profilii opatfenych ochrannymi natéry.

PRESNE PROVEDENI VIZ. TECHNOLOGICKY POSTUP VYROBCE.

KLEMPIRSKE PRVKY :

Pred zahajenim praci budou odstranény viechny stavajici klempifské prvky.
Nove klempifské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu ¢i lakovaného pozinkovaného plechu
v barevném provedeni v barvé souladu s barvou fasady (upfesni investor).
Patfi sem oplechovani okapu, viechny vnajsi parapety oken, stfisky se Zlabem a svody a odvétravacich
potrubi, ukonéeni hromosvodu.
Pfesné pouZiti materialu a barvu konzultovat po zaméfeni prvku pfimo na stavbé s investorem.
PRESNE PROVEDENI VIZ. TECHNOLOGICKY POSTUP VYROBCE.

NOVE ROZVODY SiTi :

Budou provedeny die potfeby investora nové rozvody siti: elektro, topeni, VZT, kanalizace.
Pfesné provedeni imnzultqvar po zaméfeni prvki pfimo na stavbé s investorem,
PRESNE PROVEDENI VIZ. TECHNOLOGICKY POSTUP VYROBCE.

POZNAMKY:

» PRI PROVADENI STAVBY MUsi BYT DODRZENY TECHNOLOGICKE POSTUPY A DOPORUGENI
JEDNOTLIVYCH VYROBCU, POPRIPADE DOVOZCU MATERIALU A VYROBKU.

» VSECHNY REALIZOVANE PRVKY A KONSTRUKCE JE NUTNO PRED ZADANIM DO VYROBY
PREMERIT SE SKUTECNYMI ROZMERY NA STAVBE.

» POKUD BUDE PRI PROVADENI STAVEBNICH PRACI ZJISTENA VYRAZNA KONSTRUKENI NEBO
STATICKA PORUCHA STAVBY, MUSI BYT PRACE ZASTAVENY A KONSTRUKCE BUDE ODBORNE
SANOVANA DLE POKYNU PRIZVANEHO AUTORIZOVANEHO STATIKA, V RAMCI AUTORSKEHO
DOZORU.

» DODAVATEL MUS| PRO STAVBU POUZIT JEN TAKOVE VYROBKY A S TAKOVYMI VLASTNOSTMI,
ABY PO DOBU EXISTENCE STAVBY BYLA, PRI BEZNE UDRZBE, ZARUGENA POZADOVANA
MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA, POZARN BEZPECNOST, HYGIENICKE POZADAVKY.



OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI, BEZPECNOST PRI UZIVANI. OCHRANA PROTI HLUKU
A USPORA ENERGIE, . ; ‘ ‘
VSECHNY POUZITE MATERIALY A VWROBKY MUSI MIT ATEST, POPRIPADE PROHLASENI 0
SHODE.

» ZAMENU MATERIALU NAVRZENOU DODAVATELEM POSOUDI PROJEKTANT PO TECHNICKE A
TECHNOLOGICKE STRANCE, KONEGNE ODSOUHLASENI PROVEDE TECHNICKY DOZOR
INVESTORA PISEMNE DO STAVEBNIHO DENIKU.

JAKEKOLIV ZMENY NEBO UPRAVY TECHNICKEHO RESENI JE NUTNO PROJEDNAT S
PROJEKTANTEM A/NEBO TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA PRED ZAPOCETIM PRACI.

» ROZPOCET A VYKAZ VYMER PRO STAVEBN CAST JE INFORMATIVNI, ZPRACOVANY DLE
PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO STUPEN "STAVEBNI POVOLENI* A JE URCEN PREDEVSiM PRO
VYBER DODAVATELE STAVBY.

KONECNY ROZPOCET, KTERY BUDE SOUGASTI SMLOUVY O DILO PRO REALIZACI STAVBY, JE
PREDMETEM DODAVKY REALIZACNI FIRMY, KTERA STAVBU PRED PODPISEM SMLOUVY 0 DiLO
MUSI DUKLADNE PROJIT A, PO DOHODE S INVESTOREM, EVENT. DOPLNIT DLE SVYCH
ODBORNYCH ZKUSENOSTI.

PRACE A MATERIAL BUDOU FAKTUROVANY DLE SKUTECNOSTI.

> Z DUVODU ZAJISTENI PLYNULOSTI VYSTAVBY A PREDCHAZENI NEZADOUCICH UDALOST]
PROJEKTANT DOPORUCUJE KONZULTOVAT VESKERE PRACE, ZEJMENA VYBER DRUHU @
BAREVNOST PROVEDENI, PRED JEJICH ZAPOGETIM | V' PRUBEHU VYSTAVBY PRIMO S
INVESTOREM.

» POKUD BY SE NA STAVBE VYSKYTLY MATERIALY Z AZBESTU A MELY BYT ODSTRANENY, JE
NUTNO PRACE PROVADET VELMI OPATRNE A SE ZAMEZENIM PRASNOSTI. TYTO PRACE SMi
PROVADET POUZE ODBORNE VYSKOLENI PRACOVNICI PRO PRACI S AZBESTEM A V SOULADU S
HYGIENICKYMI A BEZPECNOSTNIMI PREDPISY PRO OCHRANU ZDRAVI PRACOVNIKU | OBYVATEL
DOMU. PRACE MUSI BYT PREDEM NAHLASENY HYGIENICKE STANICI. Blize viz.:

httg:ﬂkhsstc.czfdakumengﬁgraca-s—azhestem 1028 44 1.html

» VSE JE PATRNE Z VYKRESOVE GASTI DOKUMENTACE, KTERA JE SPOLU SE STAVEBNE
KONSTRUKCNI  CASTI A POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM NEDILNOU  SOUCASTI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE,

» AUTOR PROJEKTOVE DOKUMENTACE SI VYHRAZUJE PRAVO ZMENY NEBO UPRAVY PROJEKTU
VYVOLANE VYSLEDKY DODATEGNEHO PRUZKUMU CI ZJISTENI PROVEDENYCH PRI REALIZACI
NAVRZENYCH STAVEBNICH UPRAV. STEJNE TAK, BUDOU-LI ZJISTENY SKUTECNOSTI, KTERE
NEBYLY ZNAMY PRI PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI.

D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI GAST :

Neni pfedmétem feseni PD

D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi -

Neni pfedmétem feseni PD

D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI BUDOV :
2.1.4 TECHNIKA PROSTREDI BUDOV :

Neni pfedmétem feseni PD



D2. INZENYRSKE OBJEKTY:

Neni pfedmétem feseni PD

D3. PROVOZNIi SOUBORY:

Neni pfedmétem feseni PD

| |ﬂ L; \ In S
0. Peter Liska
U/J T‘f- =1 é projektova a inZenyrska Einnost
N v investiéni vystavhé
Vypracoval: Ing. Peter Lidka Blazkova 6, 638 00 Brno

V Bné, listopad 2016



