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1. POPIS UZEMi STAVBY

1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Popis Fesenych pozemku

Vystavba probéhne na pozemcich parcel. €. 596/1, 597/2, 472/1, 40/1, 40/7, 594/1 v k.0. Syrovice.
Jiné parcely nebudou vystavbou ovlivnény.

Informace o parcelach

- Parcelni &islo

- Druh pozemku

- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka
umisténi opérnych stén.

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka

596/1

ostatni plocha (neplodna plda)

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice

2224 m?

SO 101 — umisténi chodnikd, sjezdd, autobusové zastavky. SO 901 —

597/2

ostatni plocha (jina plocha)

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice
21 m?

SO 101 — umisténi chodniku.

472/1

ostatni plocha (manipulaéni plocha)

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice

5108 m?

SO 101 — umisténi chodnikl, autobusové zastavky.

40/1

vodni plocha

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice

7801 m?

SO 101 — drobné umisténi zpevnéné plochy parkovisté, SO 301 —

svedeni desStové kanalizace do vodniho toku Syrivka.

- Parcelni &islo

- Druh pozemku

- Vlastnik

- Vyméra

- Poznamka
zastavky.

- Parcelni &islo

- Druh pozemku
- Vlastnik

- Hospodareni se

4077

vodni plocha

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice

159 m?

SO 101 — drobné umisténi zpevnéné plochy nastupisté autobusoveé

594/1

ostatni plocha (silnice)

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Veveti, 60200 Brno
Sprava a Udrzba silnic JmK, pfispévkova organizace kraje, Zerotinovo

sv. majetkem kraje namésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno
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- Vyméra 12064 m?
- Poznamka SO 101 — umisténi chodnikl, sjezdd, autobusové zastavky, desStové
kanalizace SO 301.
Okoli stavby

V okoli se nachazi rodinné domy, zahrady a hfisté.
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Majetkopravni vztahy

Viz vypis z Katastru nemovitosti a vyfez z katastralni mapy.

1.2 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby,
uzemnim souhlasem.

Stavba bude povolena v rezimu vydani spolecného povoleni uvedené v §94j Stavebniho zakona
€. 183/2006 Sb., ktery je novelizovan Zakonem ¢&. 403/2020 Sb.

1.3 Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

Obec Syrovice ma platny Uzemni plan. Hranice feSeného Uzemi je vymezena v souladu
s Uzemnim planem obce Syrovice.

——"c
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Vytez z Uzemniho planu obce Syrovice.

Jednotlivé objekty, které jsou pfedmétem této projektové dokumentace, tj. SO 101, SO 301, SO
SO 901, se nachazi v ploSe PV — Plochy vefejnych prostranstvi a plose D — Plochy dopravni
infrastruktury. SO 301 — DeStova kanalizace zasahuje do plochy W — Plochy vodni a
vodohospodarské.

PV Plochy verejnych prostranstvi

Hlavni vyuziti: zpfistupnéni a obsluha pozemkl( dopravni a technickou infrastrukturou za
souCasného umoznéni prichodu a pobytu obyvatel, pfipadné jejich shromazdovani, a umisténi
vefejné pfistupné zelené v ramci zastavéného a zastavitelného uzemi, zCasti parkové
upravené (namésti, ulice, chodniky, péSi a cyklistické stezky).

Pripustné vyuZiti: podminujici nebo doplnujici hlavni vyuZiti,

napfiklad umisténi vefejné
pfistupné zelené v ramci zastavéného a zastavitelného Uzemi.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 4
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Podminéné pripustné vyuZiti: objekty a zafizeni ob&anského vybaveni ve vefejném zajmu,
pokud neomezuji funkénost vefejného prostranstvi.

Nepfipustné vyuZiti: vSechny ostatni &innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim.

PoZadavky na prostorové usporadani a ochranu krajinného razu: nejsou stanoveny.

Zamér je v souladu s hlavnim vyuzitim plochy PV Plochy vefejnych prostranstvi.

D Plochy dopravni infrastruktury

Hlavni vyuZiti: pro stavby a zafizeni dopravy,

Pripustné vyuZiti: podmifujici nebo doplfujici hlavni vyuZiti jako cyklostezky, autobusova nadrazi,
terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a Ffadové garaze a
odstavné a parkovaci plochy, aredly udrzby pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice pohonnych
hmot, doprovodna a izola¢ni zeleh.

Podminéné pripustné vyuZiti: sluzby a skladovani souvisejici se zafizenimi a stavbami dopravy a
jiné vyuziti, pokud je slucitelné s hlavnim vyuZitim a pokud je jeho celkovy rozsah mensi neZ plocha
hlavniho vyuziti.

Nepripustné vyuZiti: podstatné omezujici hlavni vyuziti, v€etné omezeni prichodnosti silnic
Uuzemim odpovidajici jejich funkéni skupiné a zatizeni.

PoZadavky na prostorové usporadéni a ochranu krajinného rézu: nejsou stanoveny.

Zamer je v souladu s hlavnim a podminujicim vyuzitim plochy D Plochy dopravni infrastruktury.

W Plochy vodni a vodohospodarské

Hlavni vyuziti: plochy vodnich tok{l a vodnich nadrzi, protipovodnhova opatfeni a vodni zafizeni,
véetné doprovodné zelené.

Pripustné vyuziti: podmifiujici nebo vhodné doplfiujici hlavni vyuziti (zejména vyuziti pro chovné a
rekreaCni rybniky, pfirodni a umélé vodni nadrZze a toky, suché retenéni nadrZe pfirodniho
charakteru, mocaly, mokirady, baZiny a vodni plochy ob&asného charakteru, jezy, hraze a ostatni
technicka zafizeni vodnich dél, opatfeni k ochrané pfed erozni Cinnosti vody), vodni doprava a
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné vyuZiti: stavby a zafizeni pro ochranu a vyuzivani vodnich zdroju,
bezprostfedné souvisejici rekreaci a vodnich sportd, zelen, rekreacni a zemédélské vyuziti plochy
suchych poldrd, cesty a cyklostezky, kfizeni s liniovymi stavbami dopravy a inzenyrskych siti za
podminky, Ze je sluCitelné s hlavnim vyuzitim a je ve vefejném zajmu.

Nepfipustné vyuziti: podstatné omezujici hlavni vyuziti. Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro
zemédélstvi, lesnictvi a t&Zbu nerosty.

Zamér je v souladu s podminéné pfipustnym vyuZitim plochy W Plochy vodni a vodohospodafske.

1.4 Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcetné zdroju
nerostll a podzemnich vod

Pro navrZzeny rozsah stavebnich praci nebyl proveden inZenyrsko-geologicky ani hydrogeologicky
prizkum.

1.5 Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Geologicky a hydrogeologicky prizkum
Viz samostatna pfiloha — zpracovatel Mgr. Pavel Klima, ¢ervenec 2024.
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Korozni pruzkum
Nebyl proveden.
Stavebné historicky pruzkum
Nebyl proveden.
Geodetické zaméreni pozemku
Bylo provedeno geodetické zaméfeni feSeného uzemi — rok 2022.

Ostatni prizkumy
Zadné dalsi prazkumy nebyly vyZzadovany.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Pamatkova rezervace, pamatkova zona

Pozemky nejsou v pamatkoveé rezervaci ani v pamatkoveé zoné.
Zvlasté chranéné uzemi

S pozemky neni dotéeno zadné chranéné tzemi.
Zaplavové uzemi

Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Jiné ochrany
Podél vodniho toku Syrivka se nachazi lokalni biokoridor LBK1.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Zaplavové uzemi
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Seismicita a poddolovani

Pod pozemky ani v jejich blizkosti neni zdznam o mozZnych podzemnich Stolach, vrtech a
pfirodnich & umélych jeskynich. Stavba se nenachazi v poddolovaném nebo seizmickém tzemi.

Vliiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi
V ramci stavby budou dotfena ochranna pasma inZenyrskych siti nachazejicich se v dané
lokalité, jedna se o:
e ochranné pasmo nadzemniho vedeni NN - 1m od krajniho vodie na kazdou stranu
e ochranné pasmo kabelu NN - 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu
e ochranné pasmo kabelt CETIN - 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu
e ochranné pasmo STL plynovodu — 1m na kazdou stranu od lice potrubi
e ochranné pasmo vodovodu - do DN 500mm 1,5m na kazdou stranu od lice potrubi
- nad DN 500mm 2,5m na kazdou stranu od lice potrubi
e ochranné pasmo kanalizace - do DN 500mm 1,5m na kaZdou stranu od lice potrubi
- nad DN 500mm 2,5m na kazdou stranu od lice potrubi

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 6
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InZenyrské sité jsou v dokumentaci zakresleny orientacné dle podkladd spravcl jednotlivych
inzenyrskych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci je investor (stavebnik) povinen zajistit vytyCeni
veskerych podzemnich vedeni v prostoru stavenisté, ktera by mohla byt provadénim stavby dotéena,
a vyznadit jejich prabéh v terénu za Ucasti jejich majitell a spravcu, to se tyka i podzemnich vedeni v
ramci arealu ve vlastnictvi investora. Podzemni vedeni jsou orientacné zakreslena do vykresu
situace stavby podle podkladl jednotlivych spravcu siti. Vzdy pred zahajenim zemnich praci musi
byt provedeno pfesné vytyCeni a vyznaceni podzemnich vedeni pfimo v terénu. Pokud vzniknou
pochybnosti o jejich skute¢né poloze, pak musi byt poloha vedeni v blizkosti projektovanych vykopt
zjisténa ru¢né kopanymi sondami. VSeobecné plati, Ze zhotovitel je povinen ucinit takova opatfeni,
aby nemohlo dojit Zadnym zpusobem k ohrozeni nebo poskozeni podzemnich vedeni stavebni
¢innosti ani neumysliné tfeti osobou z neznalosti.

Pred vlastni realizaci stavby je povinen zhotovitel pofidit pasportizaci stavajicich rodinnych domi
a ostatnich pfilehlych objektl. Pasportizace bude obsahovat fotodokumentaci stavajiciho stavu a
stavebné - technické zhodnoceni stavu stavajicich konstrukci.

V ramci provadéni hutnéni jednotlivych vrstev konstrukce komunikace musi byt postupovano
zhotovitelem s ohledem na stavajici zastavbu rodinnymi domy. V ramci vystavby je zhotovitelem
nutno zajistit pfi provadéni hutnéni jednotlivych vrstev komunikace pouzivat stroje s niZSimi
vibracemi, aby tyto neméli negativni vliv na okolni objekty. V pfipadé vyskytu jakéhokoliv poskozeni
na stavajicich objektech (trhliny ve zdivu, praskani omitky apod.) musi zhotovitel neprodlené zastavit
hutnici prace. Pfipadné poSkozeni na okolnich objektech bude odstranéno zhotovitelem.

Stavajici komunikace Il tf. ¢. 39514 je odvodnéna pficnym sklonem do vodniho toku Syrdvka.
Nové budou umisténa vpravo ve stani¢eni km 0,04277 — km 0,33460 podélna parkovaci stani a
autobusova zastavka v zalivu. Nebude mozné nadale odvodnit komunikaci samovolné do vodniho
toku. V tomto useku budou umistény nové uli¢ni vpusti UV7 — UV14, které budou svedeny do

vodniho toku. V ramci opravy povrchu silnice lll. tf. & 39514 bude zhotovena nova desStova
kanalizace.

1.9 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace
Nejsou.

Demolice

Bouraci prace budou zahrnovat rozebrani stavajicich chodnikll ze zamkové dlazby a zpevnéné
plochy kolem rodinnych domu a vjezdy do rodinnych dom( z betonové dlazby. Spolu s odstranénim
zpevnénych ploch dojde k odstranéni vSech silni¢nich a chodnikovych obrubniki, a to i s betonovym
loZzem. Dale bude odstranén stavajici plechovy pristfeSek autobusové zastavky.

Kaceni drevin

Realizace stavby vyZzaduje kaceni nékolika strom( podél vodniho toku Syravka, které jsou v kolizi
s navrzenym podélnym parkovacim stanim. Povoleni k&ceni dfevin bude zajisténo vlastnikem pred
zahgjenim vystavby.

Povoleni se nevyzaduje u stroml s obvodem kmene do 80 cm méfeného ve vysce 130 cm nad
zemi, pro zapojené porosty drevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porosti drevin
nepresahuje 40 m? a dale pro dfeviny péstované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve
zpusobu vyuziti jako plantaz dfevin a pro ovocné dreviny rostouci na pozemcich v zastavéném
uzemi evidovanych v katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavéna plocha a nadvofi
nebo ostatni plocha se zplsobem vyuziti pozemku zelen.

1.10Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

DotCené pozemky nejsou soucasti Zemédeélského pudniho fondu. Z hlediska zajm0 chranénych
organem ochrany zemédélského pudniho fondu dle zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pudniho fondu ve znéni novely 225/2017 Sb., neni nutné, aby byl vydan souhlas
s odnétim zemédélské pady ze ZPF dle § 9.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 7
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Zamerem nejsou dotéeny pozemky urcené k plnéni funkce lesa a zajmy chranéné organem statni
spravy lesu dle zakona 289/1995 Sb., o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon)
ve znéni novely 225/2017 Sb.

1.11Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu:

Napojeni feSené lokality na stavajici silnici 111/39514 je stavajici a neménné.

1.12Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Soucasti stavby bude prodlouzeni vefejného osvétleni, viz koordinacni situace C.04 — objekt SO
401 — feSeno samostatnou projektovou dokumentaci.

1.13Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

PARCELA VLASTNIK/ADRESA | VYMERA/DRUH POZNAMKA
POZEMKU
596/1 Obec Syrovice, €. p. 2224 m? SO 101 — umisténi
298, 66467 Syrovice - Ostatni  plocha | chodniku, sjezdd,
(neplodna puda) autobusoveé zastavky.
SO 901 — umisténi
opérnych stén.
597/2 Obec Syrovice, €. p. 21 m? SO 101 — umisténi
298, 66467 Syrovice - Ostatni plocha (jina chodniku.
plocha)
472/1 Obec Syrovice, ¢. p. | 5108 m? SO 101 — umisténi
298, 66467 Syrovice - Ostatni  plocha | chodniku, autobusove
(manipulaéni plocha) | Zastavky.
40/1 Obec Syrovice, ¢. p. | 7801 m? SO 101 — drobné
298, 66467 Syrovice - Vodni plocha umisténi zpevnéné
plochy parkovisté, SO
301 — svedeni destové
kanalizace do vodniho
toku Syravka
40/7 Obec Syrovice, ¢. p. | 159 m? SO 101 - drobné
298, 66467 Syrovice - Vodni plocha umisténi  zpevnéné
plochy nastupisté
autobusové zastavky.
594/1 - Vlastnik 12064 m? SO 101 — umisténi
. Jihomoravsky kraj, | . Ostatni plocha chodnikd, sjezdd,
Zerotinovo namésti (silnice) autobusové zastavky,
449/3, Vevefi, 60200 destové kanalizace
Brno SO 301.
- Hospodafeni se
svéfenym  majetkem
kraje  Sprava a
udrzba silnic JmK, po,
Zerotinovo namésti
jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 8
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449/3, Veveri, 60200
Brno

1.14 Seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Ochranné pasmo destové kanalizace — do DN 500mm 1,5m na kazdou stranu od lice potrubi
vznikne na pozemcich parcel. €. 594/1, 40/1, 40/7 v ku Syrovice.

1.15 Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu:
Napojeni feSené lokality na stavajici silnici 111/39514 je stavajici a neménné.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Celkova koncepce reseni stavby

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o CasteCnou zménu stavajiciho stavu s doplnénim chodnikll a parkovacich ploch.
Soucasti projektu je oprava stavajici autobusové zastavky ve smeéru Syrovice — Sobotovice
(autobusova zastavka na jizdnim pruhu vlevo), s tim souvisi i zhotovené novych opérnych stén — SO
901, dale nova autobusova zastavka ve sméru Sobotovice — Syrovice (pfemisténi stavajici
autobusové zastavky cca o 200 m smérem Sobotovice, v zalivu vpravo). Je navrzeno ¢aste¢né nové
odvodnéni komunikace v feSeném Useku podél novych parkovacich ploch — SO 301. Na zakladé
pozadavku SUS JmK bude v celém feSeném uUseku provedena oprava povrchu silnice lll. tf. €.
39514.

Uéel uzivéni stavby
Ugel uzivani stavby bude zachovan dle stavajiciho stavu, tj. p&si komunikace budou zajistovat
bezpecny pohyb chodct, pfistup k rodinnym domim, autobusovym zastavkam atd. VyfeSeni statické
dopravy novymi parkovacimi stanimi dojde k odstranéni nevyhovujicich stani automobild na
provizornich plochach a na stavajici komunikaci.
Trvala nebo docasna stavba
Trvala stavba.
Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych poZadavka zabezpecdujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlas
s odchylenym FeSenim z platnych predpisti a norem
Zadné vyjimky a Ulevova feseni si stavba nevyzada.
Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt
Z hlediska obecnych pozadavkid organt ¢innych ve stavebnim Ffizeni nejsou znamy zadné
prekazky branici navrzené vystavbé.
Seznam dotéenych organ( a dalSich u€astnikl fizeni je ur€en stavebnim Gfadem.

Pozadavky a stanoviska dotéenych organ a uc€astnikd fizeni jsou uvedeny v dokladové Casti
projektové dokumentace.
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Celkovy popis koncepce reseni stavby vcetné zakladnich parametri stavby — navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sifkové usporadani, intenzita dopravy, technologie a zafrizeni,
nova ochranna pasma a chranéna tzemi apod.
Oprava péSi komunikace v€. rozSifeni, oprava autobusovych zastavek, dopInéni parkovacich
ploch
Projekt feSi opravu stavajici pésSi komunikace a jeji rozsifeni podél stavajici silnice 111/39514 ve
sméru na Sobotovice. V feSené trase je navrzen levostranny chodnik $. 1,5 m, v iseku km 0,30000 —
km 0,35250 je navrZzen pravostranny chodnik 8. 2,0 m s novym nastupistém autobusové zastavky.
V celém useku jsou navrZeny nové sjezdy ke stavajicim nemovitostem dle stavajiciho umisténi. Jsou
navrzeny mista pro pfechazeni. Soucasti projektu je oprava stavajici autobusové zastavky ve sméru
Syrovice — Sobotovice (autobusova zastavka na jizdnim pruhu vlevo), s tim souvisi i zhotovené
novych opérnych stén — SO 901, dale nova autobusovéa zastavka ve sméru Sobotovice — Syrovice
(pfemisténi stavajici autobusové zastavky cca o 200 m smérem Sobotovice, v zalivu vpravo).
Soucasné budou zhotoveny nové parkovaci plochy podél vodniho toku Syr(ivka ve stani¢eni km
0,04277 — km 0,27258. Celkové je navrzeno 14 podélnych parkovacich mist a 1 parkovaci misto pro
ZTP.

DesStova kanalizace

Stavajici komunikace 111/39514 je odvodnéna z€asti pficnym sklonem do vodniho toku Syrdvka.
Nové budou umisténa vpravo ve stani¢eni km 0,04277 — km 0,33460 podélna parkovaci stani a
autobusova zastavka v zalivu. Nebude mozné nadale odvodnit komunikaci samovolné do vodniho
toku. V tomto useku budou umistény nové uli¢ni vpusti UV9 — UV14, které budou svedeny do
vodniho toku. Vyusténi deStové kanalizace bude upraveno odlazdénim zlomového kamene
ukladaného do betonového loze. V useku km 0,320 — km 0,52750 bude dle pozadavku SUS JmK
vybudovéana destova kanalizace, ktera bude zadsténa do vodniho toku Syrlvka.

Oprava povrchu silnice 111/39514

Dle pozadavku SUS JmK bude v celém FeSeném Useku provedena oprava povrchu stavajici
silnice 111/39514. Komunikace bude nové odvodnéna stfechovitym spadem do nové budované
destové kanalizace. Sitka vozovky mezi obrubniky bude jednotna a to 6,5 m.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisu
Nefesi se.

Zakladni bilance stavby
Potreby a spotieby médii a hmot
Zakladni vyCet materialu je uveden ve vykresové &asti.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi
S odpady bude nakladano dle pfisluSnych vyhlasek a zakonu.
Hospodareni s dest'ovou vodou

Stavajici komunikace [11/39514 je odvodnéna pficnym sklonem do vodniho toku SyrGvka. Nové
budou umisténa vpravo ve stanieni km 0,04277 — km 0,33460 podélna parkovaci stani a
autobusova zastavka v zalivu. Nebude mozné nadale odvodnit komunikaci samovolné do vodniho
toku. V tomto useku budou umistény nové uliéni vpusti UV10 — UV14, které budou svedeny do
vodniho toku. Vyusténi deStové kanalizace bude upraveno odlazdénim zlomového kamene
ukladaného do betonového loze. V Useku km 0,320 — km 0,52750 bude dle pozadavku SUS JmK
vybudovana desStova kanalizace, ktera bude zausténa do vodniho toku SyrGvka. Na zakladé
vysledk({l HGP posouzeni neni doporu¢eno v pfedmétné lokalité vsakovani destovych vod z davodu
nevhodnych hydrogeologickych podminek (zvySena hladina podzemni vody, vyskyt sprasi).
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Bilance dest'ovych vody

sklon povrchu sklon 1-5% celkem
druh odvodriované plochy; druh Gpravy povrchu do 1%,, n 1a5% — rjad 5% - -
soucinitel odtoku srazkovych plochy redukovana redukovana
povrchovych vod zéméru (m?) | plocha (m?) plocha (m?)
Stfechy s propustnou horni vrstvou (vegetacni stfechy) 0,4az0,7 0,4 az0,7 0,5a0,7 0 0
Stfechy s vrstvou kacirku na nepropustné vrstvé 0,7 az0,9 0,7 az0,9 0,8a70,9 0 0
Stfechy s nepropustnou horni vrstvou 1 1 1 0 0
Stiechy s nepropustnou horni vrstvou o ploge véti nez 1000 m’ 0,9 0,9 0,9 0 0
Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zalivkou spar 0,7 0,8 0,9 3550 2840 2840
Dlazby s piskovymi sparami 0,5 0,6 0,7 917 550,2 550,2
Upravené stérkové plochy 0,3 0,4 0,5 0 0
Komunikace se zatravriovacimi tvarnicemi 0,2 0,3 0,4 0 0
Komunikace ze vsakovacich tvarnic 0,2 0,3 0,4 215 64,5 64,5
Sady, hFisté 0,1 0,15 0,2 0 0
Zatravnéné plochy 0,05 0,1 0,15 0 0
Celkem 4682 3454,7 3454,7
intenzita desté i 129]1/s/ha
periodicitadestén 1
redukovand plocha Ay 3454,7|m2
navrhovy odtok destovych vod Q, 44,56563|1/s

Mnozstvi odvadénych destovych vod Qr = 44,6 I/s.

Destové vody budou z komunikace a chodnik(l odvadény do vodniho toku Syr(ivka. Stav se oproti
nyné&jSimu feSeni neméni. DeStové vody jsou nyni zfeSeného useku komunikace gravitacné
svedeny do vodniho toku.

Zakladni predpoklady vystavby
Terminy budou upfesnény v okamzZiku vydani pravomocného stavebniho povoleni pfipadné poté,
co bude vybran dodavatel stavby.
Casové udaje o realizaci stavby
2025-2026 (12 mésica).
Pfedpokladana doba vystavby pfi obvyklém postupu vystavby.
Clenéni na etapy
Stavba je rozdélena na 2 etapy.

Etapa €. 1
Zhotoveni chodnik(, sjezd(, autobusovych zastavek v¢. pristfeskl, podélnych parkovacich stani a
opérnych stén OP1 a OP2. Dale zhotovena destova kanalizace v misté UV9 — UV14,

Etapa €. 2
Oprava povrchu silnice 111/39514 v celém FeSeném Useku, dale v useku km 0,320 — km 0,52750
zhotoveni destové kanalizace, ktera bude zausténa do vodniho toku Syrivka.

Bude Zzadano o dvé samostatna stavebni povoleni pro etapu &. 1 a etapu €. 2.

Podrobnosti véetné harmonogramu v dalSi fazi projektové dokumentace.
Orientacni naklady stavby
viz Polozkovy rozpocet stavby
2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Architektonické a urbanistické feSeni stavby respektuje podminky Uzemniho planovani.
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Vychazi z funkénich pozadavku s pfihlédnutim ke stavu okolni zastavby a k pozadavkim
stavebniho Ufadu a dot€enych organu statni spravy.

Prostorové feSeni respektuje stavajici priibéh a Sifkové usporadani.
Urbanistické Feseni

Re$ené Uzemi je primarné uréeno pro bydleni a s nim souvisejici funkce. Zakladni urbanisticka
koncepce sleduje pfedevsim urbanistické vazby na stavajici obytnou zastavbu v Syrovicich.

Navrh stanovuje koncepci vnitfni obsluhy uUzemi, vazby na systémy dopravni a technické
infrastruktury a zpresfiuje vymezeni vefejného prostranstvi.

Hranice fe$eného Gzemi je vymezena v souladu s Uzemnim planem obce Syrovice.

Architektonické reseni

Parkovaci stani, chodniky a zpevnéné plochy budou tvofeny z betonové dlazby 100/200 mm
v pfirodni barvé. Slepecka dlazba bude v barvé Cervené. Veskeré obrubniky budou taktéz betonové
v barvé pfirodni.

2.3 Celkové technické reseni

Oprava péSi komunikace v€. rozSifeni, oprava autobusovych zastavek, dopInéni parkovacich
ploch

Projekt feSi opravu stavajici pési komunikace a jeji rozsifeni podél stavajici silnice 111/39514 ve
sméru na Sobotovice. V feSené trase je navrzen levostranny chodnik $. 1,5 m, v iseku km 0,30000 —
km 0,35250 je navrZen pravostranny chodnik 8. 2,0 m s novym nastupistém autobusové zastavky.
V celém uUseku jsou navrzeny nové sjezdy ke stavajicim nemovitostem dle stavajiciho umisténi. Jsou
navrzeny mista pro pfechazeni. Soucasti projektu je oprava stavajici autobusové zastavky ve sméru
Syrovice — Sobotovice (autobusova zastavka na jizdnim pruhu vlevo), s tim souvisi i zhotovené
novych opérnych stén — SO 901, dale nova autobusova zastavka ve sméru Sobotovice — Syrovice
(pfemisténi stavajici autobusové zastavky cca o 200 m smérem Sobotovice, v zalivu vpravo).
Soucasné budou zhotoveny nové parkovaci plochy podél vodniho toku Syr(ivka ve stani¢eni km
0,04277 — km 0,27258. Celkové je navrzeno 16 podélnych parkovacich mist a 1 parkovaci misto pro
ZTP.

DesStova kanalizace

Stavajici komunikace [11/39514 je odvodnéna pficnym sklonem do vodniho toku SyrGvka. Nové
budou umisténa vpravo ve stanieni km 0,04277 — km 0,33460 podélna parkovaci stani a
autobusova zastavka v zalivu. Nebude mozné nadale odvodnit komunikaci samovolné do vodniho
toku. V tomto useku budou umistény nové uliéni vpusti UV10 — UV14, které budou svedeny do
vodniho toku. Vyusténi deStové kanalizace bude upraveno odldZzdénim zlomového kamene
ukladaného do betonového loze. V Useku km 0,320 — km 0,52750 bude dle pozadavku SUS JmK
vybudovéana destova kanalizace, ktera bude zadsténa do vodniho toku Syrdvka.

Oprava povrchu silnice 111/39514

Dle pozadavku SUS JmK bude v celém FeSeném Useku provedena oprava povrchu stavajici
silnice 111/39514. Komunikace bude nové odvodnéna stfechovitym spadem do nové budované
destové kanalizace. Sitka vozovky mezi obrubniky bude jednotna a to 6,5 m.

Podrobny popis v€etné vykresl jednotlivych stavebnich objektl je dolozen ve vykresové Casti
dokumentace D.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby
P¥i realizaci a navrhu stavby je nutno dodrzet vyhl. 398/2009 Sb. v souladu s CSN 73 6110+21.
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Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu bude v misté pfechazeni na chodniku proveden
najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm. U snizeného obrubniku proveden
varovny pas Sifky 400mm s vytaZzenim aZ do pfevySeni obrubniku 80mm a signéalni pas §. 800 mm.
U parkovacich stanich bude vymezeno jedno stani pro vozidla pfepravujici osoby s omezenou
schopnosti pohybu a to Sifky 3,5m. Toto stani bude vyznageno svislou dopravni znackou IP12 se
symbolem 225 a vodorovnou dopravni znac¢kou V10f. Varovné pasy jsou navrzeny z betonové
slepecké dlazby 100/200mm tl. 60mm a 80mm s reliéfnim povrchem, ktera bude upozorhovat
nevidomé a slabozraké spoluobCany na vstup do komunika¢niho prostoru. Specialné upraveny
povrch dlazby s vystupky je jednozna¢né& a nezaménitelné zjistitelny hmatové dlouhou bilou holi a
naslapem. Barva slepecké dlazby je navrzena v barevném kontrastnim rozliSeni a to v barvé Cervené
oproti dlazbé chodnik(li a vjezdl, ktera je navrzena v barvé pfirodni. VeSkeré materialy pro
bezbariérové feSeni musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 o technickych pozadavcich na
vyrobky a navazujicim nafizenim vlady €. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
strojni zafizeni, nafizenim vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, nafizenim vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
stavebni vyrobky oznacované CE.

2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Projektova dokumentace je navrzena na zakladé technickych pozadavk( na vystavbu uvedené ve
vyhlasce €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, pfislusnych norem
CSN a splfiuje pozadavky na bezpecné uzivani. PFi vystavbé budou pouzity pouze materialy a
vyrobky s platnym certifikdtem pro vyuziti v CR. Hlavni povinnosti pfi uzivani stavby je soulad ve
vyuziti v8ech prostor stavby s podminkami kolaudace stavby.

2.6 Zakladni charakteristika objektt

Clenéni stavby na objekty a technické a technologické zafizeni:

C.so Nazev SO Vlastnik / spravce

Objekty rady 100 — Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 | Oprava chodnikd v€. sjezd(, uprava autobusovych | Obec Syrovice
zastavek, nové parkovaci plochy

Objekty rady 300 — Vodohospodarské objekty

S0 301 | Destova kanalizace — odvodnéni komunikace Obec Syrovice

Objekty rady 400 — Elektro a sdélovaci objekty

S0 401 | Prodlouzeni vefejného osvétleni Obec Syrovice
Objekty rady 900 — Volna fada objektt
S0 901 | Opérné stény Obec Syrovice

1. Pozemni komunikace

SO 101 — oprava chodniku vé. sjezdi, tprava autobusovych zastavek, nové parkovaci plochy
Stavajici reseni
V feSené lokalité v obci Syrovice smérem Sobotovice jsou z€asti zbudované stavajici chodniky
(od rodinného domu €&.p. 232 az po rodinny dim 213). Objekty rodinnych domd jsou v celém
feSeném uUseku napojeny na silnici 111/39514 sjezdy. Misty jsou vytvofeny zpevnéné plochy pro
parkovani. Stavajici autobusové zastavky na jizdnich pruzich smérem Syrovice — Sobotovice,
smérem Sobotovice — Syrovice jsou nevyhovujici (chybéjici nastupisté, bezbariérovost, nedostatecny
odstup zastavek, atd.). ReSeni klidové dopravy (parkovani) neni v sou¢asné dobé feSeno.
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Nové feseni

Bouraci prace

Bouraci prace budou zahrnovat rozebrani stavajiciho chodniku z betonové dlazby a zpevnéné
plochy kolem rodinnych domu a vjezdy do rodinnych dom( z betonové dlazby. Spolu s odstranénim
zpevnénych ploch dojde k odstranéni vSech silni€nich a chodnikovych obrubniki, a to i s betonovym
lozem. Dale budou odstranény zpevnéné plochy autobusovych zastavek v&. 1ks plechového
pfistfesku.

Chodniky a sjezdy:

Podél stavajici silnici 111/39514 je navrzen levostranny chodnik Sitky 1,5 m — od rodinného domu
¢.p. 512, kde navazuje na stavajici chodnik az po silnici 111/39513, kde bude navazovat na planovany
chodnik, ktery je feSen vsamostatné PD. V useku km 0,30000 — km 0,35250 je navrzen
pravostranny chodnik . 2,0 m. Celkova délka feSeného Useku chodnikl je 527,50 m. Chodniky jsou
navrzeny s povrchem z betonové dlazby tl. 60 mm v barvé pfirodni o celkové mocnosti 240 mm s
pozadovanym modulem pfetvarnosti na zemni plani Eder2 30 MPa. Lemovani chodniku u zelené
plochy bude pomoci betonového obrubniku 100/250/1000 mm s pfevySenim 80 mm (vodici linie). U
komunikace bude chodnik ukoncen silniénim betonovym obrubnikem 150/250/1000 mm
s pfevySenim 150 mm. Obrubniky se ulozi do betonového loze C16/20 XF3 s opérou. Na misté
puvodnich sjezdl budou umistény nové sjezdy. Sjezdy jsou navrzeny z betonové dlazby tl. 80 mm
v barvé pfirodni, budou opatfeny varovnymi pasy 8. 400 mm z dlazby pro nevidomé. Napojeni na
silnici bude pfes najezdovy obrubnik 150/150/1000 mm s prevySenim 20 mm. Sitky sjezdd
k jednotlivym nemovitostem, pokud vede soub&zné s nimi chodnik jsou dle CSN 73 6110 max.
6 m, tato max. Sifka sjezdu je u vSech sjezdl dodrZzena.

Navrzena skladba chodniku:

Betonova zamkova dlazba 60 mm CSN EN 736131, TKP 192
Loze dlazby z drti fr. 4-8 mm 30 mm CSN 73 6121
Podkladni vrstva fr. 0-32 mm  SDs 150 mm CSN EN 13 285,

CSN EN 13 242+A1, CSN 73 6126-1
Podlozi 30 MPa
Celkem 240 mm

Navrzenéa skladba chodniku v misté sjezdi:

Betonova zamkova dlazba 80 mm CSN EN 73 6131, TKP 192
Loze dlazby z drti fr. 4-8 mm 40 mm CSN 73 6121
Podkladni vrstva fr. 0-32 mm  SDa 200 mm CSN EN 13 285,
CSN EN 13 242+A1, CSN 73 6126-1
Podkladni vrstva fr. 0-63 mm  SDa 150 mm CSN EN 13 285,

CSN EN 13 242+A1, CSN 73 6126-1
Podlozi 30 MPa
Celkem 470 mm

Autobusové zastavky

Soucasti projektu je oprava stavajici autobusové zastavky ve sméru Syrovice — Sobotovice
(autobusova zastavka na jizdnim pruhu vlevo), dale nova autobusova zastavka ve sméru Sobotovice
— Syrovice (pfemisténi stavajici autobusové zastavky cca o 200 m smérem Sobotovice, v zalivu
vpravo).
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Autobusova zastavka vlevo na jizdnim pruhu:

Ve smyslu CSN 73 6425-1 se jedna o autobusovou zastavku na jizdnim pruhu s objizdénim
Vv jizdnim pruhu pro protismér — typ Ill. Je nutné zachovat prot&jsi jizdni pruh o min. Sifce 2,75 m.

Autobusova zastavka vpravo v zalivu:

Ve smyslu CSN 73 6425-1 se jedna o autobusovou zastavku mimo jizdni pruh (bez fyzického
oddéleni — zalivova zastavka) — typ Il. Zastavkovy pruh je navrzen v Sifce dle 6.2.1.10 bod c) 2,75 m.

Smérové reseni:

Vyfazovaci usek zalivu autobusové zastavky je navrzen v délce Ly=25m
Délka nastupni hrany autobusové zastavky je navrzena v délce Lnw=13m
Zafazovaci Usek zalivu autobusové zastavky je navrzen v délce Lv=15m
Celkova délka zalivu autobusové zastavky 53 m

Konstrukce zalivu je navrzena z kamenné dlazby a od Zivicného povrchu jizdnich pruhd bude
oddélena nepfevySenym betonovym obrubnikem 150/150/1000 do betonu C25/30-XF2 tl. 100 mm.

Nastupni hrany autobusovych zastdvek budou tvofeny zastdvkovym betonovym obrubnikem
s navadéci hranou (vySkovy rozdil mezi zalivem a hranou nastupisté 160 mm), do betonového loze
C25/30-XF2, tl. 100 mm.

Nastupisté u autobusovych zastavek bude Sitky 2,5 m. Kolmo k mistu nastupu do pfednich dvefi
autobusu bude osazen signalni hmatové a barevné kontrastni pas o Sifce 800 mm. Podél hrany
nastupisté bude vytvofen barevné kontrastni nehmatovy pas o Sifce 400 mm, ktery vymezuje
bezpe€ny odstup od vozovky. Tento pas nesmi byt zaménitelny s varovnym pasem. Povrch
nastupisté bude zhotoven z betonové dlazby tl. 60 mm v barvé pfirodni o celkové mocnosti 240 mm.

Nastupisdté budou dopInéna o kryté pfistfeSky s difevénou nosnou ramovou konstrukci, oplasténé
dfevénym obkladem a plochou vegetacni stifechou, viz vykresova dokumentace.

Navrzena skladba zalivu autobusové zastavky:

Dlazba z kamenné kostky D10 100 mm CSN EN 73 6131, TKP 192

LoZe z cementové malty MC10 30 mm CSN 73 6121

Kamenivo zpevnéné cementem SC 8/10 200 mm CSN EN 13 285, CSN EN 13 242+A1,
CSN 736124-1

Ochranna vrstva 0-63 SDa 170 mm CSN EN 13 285, CSN EN 13 242+A1,
CSN 736126-1

Podlozi 45 MPa

Celkem 500 mm

NavrZzena skladba nastupisteé:

Betonova zamkova dlazba 60 mm CSN EN 736131, TKP 192
Loze dlazby z drti fr. 4-8 mm 30 mm CSN 73 6121
Podkladni vrstva fr. 0-32 mm  SDs 150 mm CSN EN 13 285,

CSN EN 13 242+A1, CSN 73 6126-1
Podlozi 30 MPa
Celkem 240 mm
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Parkovaci stani:

V ramci opravy komunikace pro zajiSténi chybéjici statické dopravy (stani vozidel jsou na
provizornich nezpevnénych plochach a na komunikaci) je navrzeno v celé feSené lokalité 15
podélnych parkovacich stani. Ztohoto podtu je jedno parkovaci stani Sifky 3,5m vyhrazeno pro
vozidla prepravujici osoby s omezenou schopnosti pohybu dle vyhl. 398/2009 Sb. Z konstrukéniho
hlediska jsou parkovaci stani navrZzena s povrchem z betonové vsakovaci dlazby tl. 80mm v barvé
pfirodni s celkovou mocnosti tl. 470mm. Pozadovanym modul pfetvarnosti na zemni plani Edet2 je
30MPa. Vyznaéeni jednotlivych parkovacich stani bude paskem betonové dlazby tl. 80mm v barvé
Cervené. Lemovani parkovacich stani je navrzeno pomoci betonového obrubniku 150/250/1000mm s
prevySenim 120mm. Obrubniky se ulozi do betonového loze C16//20 XF3 s opérkou.

NavrZena konstrukce parkovist:

Betonova vsakovaci dlazba 80 mm CSNEN 736131, TKP 192

Loze z drti 4-8 mm 40 mm CSN 73 6121

Podkladni vrstva 0-32 SDa 200 mm CSNEN 13285, CSN EN 13 242+A1,
CSN 736126-1

Ochranna vrstva 0-63 SDa 150 mm CSNEN 13 285, CSN EN 13 242+Af1,

CSN 736126-1
Podlozi 30 MPa
Celkem min. 470 mm

Uprava a doplnéni povrchu silnice 111/39514 v misté zFizeni zastavek, chodniktl a parkovigt

V misté nové budovanych zastavek, chodnikd a parkovacich plochu bude nutné provést doplnéni
stavajiciho povrchu silnice 111/39514. Je navrzena nasledujici skladba konstrukce silnice:

Asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm CSNEN 13108-1, CSN 736121, TKP 7
Spojovaci postfik 0,3 kg/m? CSN 736129

Asfaltovy beton ACL 16+ 60 mm CSNEN 13108-1, CSN 73 6121, TKP 7
Spojovaci postfik 0,5 kg/m? CSN 73 6129

Asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm CSNEN 13108-1, CSN 73 6121, TKP 7
Infiltradni postfik 1,0 kg/m? CSN 73 6129

Podkladni vrstva 0-32 SDa 200 mm  CSN EN 13 285, CSN EN 13 242+Af1,

CSN 736126-1
Ochranna vrstva 0-63 SDa 150 mm  CSN EN 13 285, CSN EN 13 242+A1,

CSN 736126-1
Podlozi 45 MPa
Celkem min. 500 mm

Oprava povrchu silnice 111/39514

Dle pozadavku SUS JmK bude v celém FeSeném Useku provedena oprava povrchu stavajici
silnice 111/39514. Komunikace bude nové odvodnéna stfechovitym spadem do nové budované
destové kanalizace. Sitka vozovky mezi obrubniky bude jednotna a to 6,5 m.

Bude provedeno odfrézovani asfaltového souvrstvi 100 mm. Nasledné bude provedena prohlidka
komunikace s vymezenim ploch pro provedeni sanace asfaltového souvrstvi a pro provedeni opravy
trhlin. Sanace bude spocivat v odfrézovani dalSich stavajicich asfaltovych vrstev a polozZeni vrstev
ACP 16+ tl. 50 mm na spojovaci postfik. Nasledné se polozi asfaltové vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm a
ACO 11+ tl. 40 mm. Nezpevnéné krajnice budou provedeny z asfaltového recyklatu tl. 100 mm.
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NavrzZena konstrukce opravy silnice 111/39514

Asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm CSNEN 13108-1, CSN 73 6121, TKP 7
Spojovaci postfik 0,3 kg/m? CSN 736129

Asfaltovy beton ACL 16+ 60 mm CSNEN 13108-1, CSN 736121, TKP 7
Spojovaci postfik 0,5 kg/m?> CSN 73 6129

Celkem 100 mm

Navrzena konstrukce opravy silnice 111/39514 v misté lokalnich sanaci

Asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm CSNEN 13108-1, CSN 73 6121, TKP 7
Spojovaci postfik 0,3 kg/m? CSN 736129

Asfaltovy beton ACL 16+ 60 mm CSNEN 13108-1, CSN 736121, TKP 7
Spojovaci postfik 0,5 kg/m? CSN 73 6129

Asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm CSNEN 13108-1, CSN 736121, TKP 7
Spojovaci postfik 0,5 kg/m?> CSN 73 6129

Celkem 150 mm

2. Odvodnéni pozemni komunikace

SO 301 Destova kanalizace

Stavajici komunikace [11/39514 je odvodnéna pficnym sklonem do vodniho toku SyrGvka. Nové
budou umisténa vpravo ve stanieni km 0,04277 — km 0,33460 podélna parkovaci stani a
autobusova zastavka v zalivu. Nebude mozné nadale odvodnit komunikaci samovolné do vodniho
toku. V tomto useku budou umistény nové uli¢ni vpusti UV9 — UV14, které budou svedeny do
vodniho toku. Vyusténi deStové kanalizace bude upraveno odldZzdénim zlomového kamene
ukladaného do betonového loze. V Useku km 0,320 — km 0,52750 bude dle pozadavku SUS JmK
vybudovéana destova kanalizace, ktera bude zadsténa do vodniho toku Syrdvka.

Uliéni vpusti:

Budou pouzity betonové skruze uliéni vpusti 450/940 s kalovou prohlubni a odtokem pro PP DN
200. Uli¢ni vpusti budou opatfeny kompozitni vtokovou mfizi a ramem D400. Uliéni vpusti budou
napojeny potrubim PP SN10 DN 200 do vodniho toku Syravka.

3. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nefesi se.

4. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

V ramci opravy komunikace pro zajiSténi chybéjici statické dopravy (stani vozidel jsou na
provizornich nezpevnénych plochach a na komunikaci) je navrzeno v celé feSené lokalité 15
podélnych parkovacich stani. Ztohoto poctu je jedno parkovaci stani Sifky 3,5m vyhrazeno pro
vozidla prepravujici osoby s omezenou schopnosti pohybu dle vyhl. 398/2009 Sb.

5. Vybaveni pozemni komunikace

Navrzené dopravni znaceni s umisténim jednotlivych svislych dopravnich znacek je znazornéno
na vykrese C.03 KOORDINACNI SITUACE. U ponechanych stavajicich dopravnich znacek bude
provedena jejich demontaz a po provedeni stavby jejich opétovna montaz na pavodni misto.

Svislé dopravni znaceni bude provedeno z pozinkového plechu opatfeného reflexni folii, nosice
sloupkl budou osazeny do kotvicich patek, osazenych na betonovou zakladovou patku 300/300/600
z betonu C16/20.
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Navrzené dopravni znaceni je nutno osadit v souladu se zasadami pro jeho umistovani. Svislé
dopravni znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené Casti dopravniho
prostoru. Nejmensi bo¢ni odstup bliZzSiho okraje svislé dopravni znacky od vozovky je 0,5 m, nejvétsi
vzdalenost je 2,0 m. Spodni okraj nejnize umisténych dopravnich znacek je u znacek umisténych
mimo chodniky je spodni okraj nejnize osazené znaCky nejméné 1,2 m nad uUrovni vozovky u
chodnikdl nejméné 2,2 m nad jeho urovni.

Podélné parkovaci stani budou podél vodniho toku Syrtivka vybavena trubkovym zabradlim v. 1,1
m o celkové délce 86+40 m.

6. Objekty ostatnich skupin objektl

SO 901 Opérné stény

Jsou navrzeny dvé opérné stény OP1 v km 0,48800 — km 0,49500 a OP2 v km 0,50923 — km
0,52493. Opérné stény jsou navrzeny ze svahovych betonovych tvarnic s moznosti osazeni
vegetace. Konkrétni typ tvarnic bude urcen stavebnikem. Opérna sténa OP1 je navrzena vysky 1,25
m, opérna sténa OP2 je navrzena vysky 2,0 m.

SO 401 Verejné osvétleni

V FeSené lokalité bude zhotoveno nové vefejné osvétleni, které je feSeno v samostatné projektové
dokumentaci.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni

NereSi se.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba nevyzaduje pozarné bezpecnostni feSeni. Jedna se o liniovou stavbu, kterou neni tfeba
chranit proti pozaru. Vlastni stavba nebude svym charakterem omezovat ani znesnadriovat pfijezd a
zasah pozarni techniky na pfilehlych nemovitostech.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Na stavbu se nevztahuji poZadavky energetické legislativy.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Jedna se o vystavbu mistni komunikace.

Ochrana prfed hlukem, vibracemi a otfesy

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem, vibracemi a
otfesy nad stanovenou mez uvedenou v Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni novely ¢. 241/2018
Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Eliminace hluku b&hem provadéni stavby bude zajisténa fadnou cinnosti dodavatele stavby.
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni novely 241/2018 Sb. stanovi v §2 Hygienicky limit pro
osmihodinovou pracovni dobu ustaleného a proménného hluku pfi praci.

Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného nafizeni je hygienicky limit pro Uroven hluku pfi praci
vyjadfeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 85 dB.

Budou dodrzeny pravidla omezujici hluénost pfi provadéni stavebnich praci:

-hluéné pracovni procesy nebudou provadény v sobotu, nedéli a o svatcich, tj. budou provadény
pouze v pracovni dny

-pro realizaci hlu¢nych pracovnich procest bude uréena pracovni doba od 7,00 do 17,00 hod

-nebudou provadény stavebni prace v nonich hodinach

-pfi realizaci hlu€nych pracovnich operaci bude provadéna vzdy pouze jedna operace
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dobé a délce trvani téchto praci

-na viditelném pfistupném misté bude uveden telefon na vedouciho stavby pro vyfizeni
pfipadnych pfipominek.

Ochrana pred prachem
ZvySeni prasnosti v dotCené lokalité provozem stavby bude eliminovana dislednym ocisténim

dopravnich prostfedk(, pouzité strojové techniky a prabéznym cCisténim uzivanych vefejnych ploch.
2.110chrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozZi
Nesouvisi se stavajicim zamérem.

Ochrana pfed bludnymi proudy
V okoli nejsou zndmy 2adné bludné proudy.

Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavby se nenachazi v poddolovaném ani v seizmickém Gzemi.

Ochrana pred hlukem
Nesouvisi se stavebnim zamérem.

Protipovodriova opatreni
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Ostatni ucinky
Jiné negativni uc€inky nejsou znamy.

3. PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

Re$ené Uzemi je pfimo napojitelné na stavajici trasy vefejného osvétleni, na které bude
prodlouzeni VO napojeno.

3.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

SO 301 — Dest'ova kanalizace

Odvodnéni stavajiciho povrchu komunikace, novych parkovacich stani a chodnikd bude zajisténo
pfiénym sklon do uli¢nich vpusti. Uli¢ni vpusti budou svedeny potrubim PP SN10 DN200 do vodniho
toku Syrlvka. V misté vyusténi kanalizacniho potrubi bude provedeno odlazdéni zlomového
kamene. V Useku km 0,320 — km 0,52750 bude dle pozadavku SUS JmK vybudovana destova
kanalizace Z PP SN10 DN300 o celkové délce 216,88 m, ktera bude zausténa do vodniho toku
Syrlvka.

4. DOPRAVNI RESENI

4.1 Popis dopravniho reseni

Pfijezd k feSené lokalité je umoznén po stavajici silnici 111/39514, ktera prochazi obci Syrovice
smérem Sobotovice. Silnice se napojuje na silnici 111/39513. Silnice je tvofena asfaltovym povrchem
s obousmérnym provozem, Sitka komunikace je 6,5 m.

4.2 Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Resena lokalita je napojena na silnici 111/39514, ktera prochazi obci Syrovice.
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Doprava v klidu

Parkovani

V ramci opravy komunikace pro zajiSténi chybéjici statické dopravy (stani vozidel jsou na
provizornich nezpevnénych plochach a na komunikaci) je navrzeno v celé feSené lokalité 15
podélnych parkovacich stani. Z tohoto poétu je jedno parkovaci stani Sitky 3,5m vyhrazeno pro
vozidla prepravujici osoby s omezenou schopnosti pohybu dle vyhl. 398/2009 Sb.

Pési a cyklistické stezky

Podél stavajici silnici 111/39514 je navrzen levostranny chodnik Sitky 1,5 m — od rodinného domu
¢.p. 512, kde navazuje na stavajici chodnik az po silnici I11/39513, kde bude navazovat na planovany
chodnik, ktery je feSen vsamostatné PD. V useku km 0,30000 — km 0,35250 je navrzen
pravostranny chodnik . 2,0 m.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

Terénni tpravy

Zeleny pas bude upraven do podoby dle PD a oset parkovou travou. Eventudlni dotéené plochy
vystavbou budou uvedeny do pavodniho stavu na naklad investora.

Pouzité vegetacni prvky

Nesouvisi se stavebnim zamérem.

Biotechnicka opatieni

Nesouvisi se stavebnim zamérem.

Ostatni upravy pozemku

V soucasné dobé neni planovana vystavba jinych nez vySe uvedenych objektl. Jejich pfipadna
budouci realizace bude zohlednéna v jiné fazi projektové dokumentace samostatné.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Navrhovana stavba vychazi z pozadavkd uzemniho planu pro danou lokalitu. Stavba nema negativni
dopad na Zivotni prostfedi, ani na Zivotni podminky obyvatel.

ZamySlena stavba nepodléha posuzovani vlivih zaméru na zivotni prostfedi podle zakona ¢.
100/2001 Sb. — pfiloha €.1, ve znéni novely 39/2015 Sb. Nejedna o zamér podléhajici posouzeni ani
vyzadujici zjistovaci fizeni.

Vliv na zivotni prostredi

Stavba svym provozem nebude zatéZovat Zivotni prostredi.

Destové vody z navrzené komunikace a zpevnénych ploch budou svedeny do nové zfizené
destové kanalizace, ktera bude napojena na stavajici vefejnou desdtovou kanalizaci.

Provoz dokonéené stavby nebude vzhledem k jejimu charakteru zdrojem nadmérnych 3kodlivin
(hluk nebo prach) ani jiné Skodlivé zatéZe na okoli, nevyZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.
Reseny typ stavby nevyzaduje fizeni EIA.

S odpady bude nakladano dle pfislusnych pfedpist, vyhlaSek a zakont a béznych zvyklosti
v lokalité vystavby.

Bé&hem vystavby je nutné provadét nasledujici prace:

- Cisténi vozidel pfi vyjezdech ze stavenisté
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- minimalizace prasnosti pfi stavebnich pracich
- vhodna volba stavebnich technologii v zastavéném uzemi s ohledem na omezeni Uc€inku

hluku a vibraci.
6.2 Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Ochrana drevin

Realizace stavby vyZaduje kaceni 1 ks stromu s obvodem kmene 20 cm na pozemku parcel. €.
594/1.

Povoleni se nevyzaduje u stroml s obvodem kmene do 80 cm méfeného ve vysce 130 cm nad
zemi, pro zapojené porosty drevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porosti drevin
nepfesahuje 40 m? a dale pro dfeviny péstované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve
zpusobu vyuziti jako plantaz dfevin a pro ovocné dreviny rostouci na pozemcich v zastavéném
Uuzemi evidovanych v katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavéna plocha a nadvofi
nebo ostatni plocha se zplsobem vyuziti pozemku zelen.

Ochrana pamatnych stromu
V dosahu stavenisté se zadné pamatné stromy nevyskytuiji.

Ochrana rostlin a Zivoéichu
Nesouvisi se stavebnim zamérem.

Ekologické funkce a vazby v krajiné
Nesouvisi se stavebnim zamérem.
6.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality ani ptaéi oblasti pod ochranou
NATURA 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000.

6.4 Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Nesouvisi se stavebnim zamérem.

6.5 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piredpist

Zadna ochranna a bezpe&nostni pasma si stavebni zamér nevyzada.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splnény zakladni pozadavky na situovani a stavebni feseni
stavby. Zadné zvlastni poZzadavky zde nejsou kladeny — jedna se o vystavbu mistni komunikace.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Pro stavebni prace bude potfeba pitné vody a elektrické energie.

Zafizeni stavenisté bude zfizeno na pozemcich — parcel. €. 596/1, 472/1.

Objekty zafizeni staveniSté budou pouzity pfemistitelné, bez nutnosti specialnich povoleni nebo
nutnosti ohlaSeni stavby. Pfipadné dalSi vyuziti bude feSeno spoleCné s investorem podle
konkrétniho stavu vyuzitych objektl zafizeni stavenisté.

8.2 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feSeno vsakem.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 21



SYROVICE - SOBOTOVSKA

B. Souhrnna technicka zprava

Ing. Jifi Stastny

8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zdroj vody

V prubéhu realizace stavby bude na stavenisti vyuzivana pro pitnou vodu cisterna na vodu.
Zdroj energie

Stavba bude v pfipadé potfeby napojena na mobilni diesel generator.

Stavba nema specialni narok na zajisténi zvySené spotfeby energii.

Ostatni zdroje
Kanalizace nebude pro potfeby stavenisté budovana, budou pouzita chemicka WC.
Jiné inZenyrské sité a rozvody, které souvisi se stavenistém, se v blizkosti nenachazi.
Prijezdova komunikace

Pfijezdova komunikace je stavajici, pozemky jsou dostupné ze stavajici komunikace, ktera se
napojuje na komunikaci 111/39514.

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany tohoto pozemku.

8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba ovlivni své okoli pouze po dobu provadéni praci. Budou provedena potfebna opatfeni pro
snizeni negativnich vlivl na okoli.

8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Ochrana okoli stavenisté
Stavenisté bude v dobé vystavby oznaceno viditelnymi sdélenimi o zakazu vstupu.
PFijezd nakladnich vozidel a strojli na staveni$té bude po dohodé s obci pfedem ohlasen pro
zajisténi bezproblémového prajezdu obci.
Pozadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin
Realizace stavby vyZaduje kaceni 1 ks stromu s obvodem kmene 20 cm na pozemku parcel. €.
594/1.

Povoleni se nevyzaduje u stroml s obvodem kmene do 80 cm méfeného ve vysce 130 cm nad
zemi, pro zapojené porosty drevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porosti drevin
nepresahuje 40 m? a dale pro dfeviny péstované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve
zpusobu vyuziti jako plantaz dfevin a pro ovocné dreviny rostouci na pozemcich v zastavéném
uzemi evidovanych v katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavéna plocha a nadvofi
nebo ostatni plocha se zplsobem vyuziti pozemku zelen.

8.6 Maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)

Stavba bude provadéna na pozemcich parcel ¢. 596/1, 597/2, 472/1, 40/1, 40/7, 594/1. Pfi
provadéni jednotlivych objektl bude proveden do¢asny zabor pfilehlych pozemkd.

8.7 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Dle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni novely 225/2017 Sb., se musi odpad ffidit a
vést o ném evidence dle druhu, mnozstvi a zpusobu nakladani s nim.

Pavodce odpadi zafazuje odpady dle katalogu odpad(i dle vyhlasky MZP &. 93/2016.

Likvidace nebezpecnych odpad(, které budou vznikat pfi stavbé, bude provadéna odbornymi
firmami k témto Ukondm opravnénymi a disponujicimi povolenim organ( statni spravy k nakladani.
Ostatni odpad, ktery neni nutné likvidovat specialné, bude likvidovan béznym zpisobem (technické
sluzby, kovosrot,...) popfipadé bude recyklovan a znovu vyuzit na stavbé (napfiklad beton,
neznecisténa zemina, atd.).
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Odpady vzniklé pfi vystavbé jsou odpady skupiny ¢.15 Odpadni obaly a skupiny €. 17 Stavebni a
demoli¢ni odpady. Stavebni odpad a obaly budou skladovany ve velkoobjemovych kontejnerech se
zajisténim ochrany proti Uniku (ztraté) skladovanych odpadu.

Recyklovatelné odpady budou tfidény a skladovany oddélené, odvoz do sbérnych surovin nebo k
recyklaci.

S odpady bude nakladano v souladu s podminkami stanovenymi zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, a ze veskeré vzniklé odpady budou pfedany osobé opravnéné k prfevzeti odpadu do
vlastnictvi dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech, tj. osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti
nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpad.

Odpady vzniklé pfi vystavbé stanovené vyhlaskou ¢. 93/2016 Sb.:

Nazev Kod Likvidace Mnozstvi [t]
-Papirové a lepenkové obaly 150101 B 0,10
-Plastové obaly 1501 02 B 0,15
-Dfevéné obaly 1501 03 A 0,30
-Beton 17 01 01 A 35,00
-Drevo 17 02 01 A 0,30
-Plasty 17 02 03 B 0,35
-Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 17 03 02 B 45,00
-Ocel - Zelezo, potrubi 17 04 05 B 0,85
-Kabely 17 04 11 A, B 0,20
-Zemina s kamenim neuvedené pod &islem 17 0503 17 05 04 A 700,00
-Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod €isly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 A 5,00

Zpusob likvidace odpadii:
Skupina A — odvoz na skladku
Skupina B — tfidéni, oddélené skladovani, recyklace

Skupina C — odvoz na skladku nebezpecnych odpadll (Vyskyt nebezpenych odpadu se vSak
nepredpoklada)
Odpady budou likvidovany na pfislusné skladce.

8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pri stavbé dojde vzhledem k charakteru praci k pfesunu cca 700 t zeminy, jejiz Cast bude
deponovana na pozemku stavebnika. Cast bude opétovné vyuzita pfi provadéni terénnich Gprav a
nasypu, ostatni bude uloZena na pfislusnou skladku.

8.9 Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochrana zivotniho prostredi
PFi vystavbé& musi byt dodrZzeny podminky ochrany Zivotniho prostfedi, pfedevSim musi byt
zajisténa:
- Ochrana ovzdusi pfi technologii stavebnich praci. Nutno eliminovat prasnost, zamezit vznik a
nasledny unik spalin pfi likvidaci odpadnich stavebnich materialt

- Ochrana podlozi a nasledné vod eventualnim unikem ropnych latek (pohonnych hmot a olejd)
z poSkozenych stavebnich strojii a mechanizmu

- Ochrana okoli pfed nadmérnym hlukem — taktéz poSkozenymi stroji a mechanizmy, dale
nevhodnou koncentraci potencialnich zdrojl hluku

- Ochrana pfed znecistovanim mistnich komunikaci

Ochrana proti hluku
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Eliminace hluku b&hem provadéni stavby bude zajisténa fadnou cinnosti dodavatele stavby.
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni novely 217/2016 Sb. stanovi v §2 Hygienicky limit pro
osmihodinovou pracovni dobu ustaleného a proménného hluku pfi praci.

Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného nafizeni je hygienicky limit pro droven hluku pfi praci
vyjadfeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 85 dB.

Budou dodrzeny pravidla omezujici hluénost pfi provadéni stavebnich praci:

-hluéné pracovni procesy nebudou provadény v sobotu, nedéli a o svatcich, tj. budou provadény
pouze v pracovni dny

-pro realizaci hlu¢nych pracovnich procest bude uréena pracovni doba od 7,00 do 17,00 hod

-nebudou provadény stavebni prace v noénich hodinach

dobé a délce trvani téchto praci
-na viditelném pfistupném misté bude uveden telefon na vedouciho stavby pro vyfizeni
pfipadnych pfipominek
8.10Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Pri provadéni praci je tfeba dodrzovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, jakoz i ustanoveni
IPB a CBU o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Soucasti dalSiho stupné dokumentace bude harmonogram pinéni jednotlivych etap vystavby a
s tim souvisejici poZzadavky na zafizeni stavenidté a SirSi vztahy. Investor zajisti po dobu vystavby
ucast ,Koordinatora bezpecnosti®.

8.11Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Vystavbou nebudou doteny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.

8.12Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Pozemky jsou dostupné z pfilehlé stavajici komunikace. Zafizeni staveni$té bude vybudovano na
volné, nezastavitelné €asti pozemku. Pfi zasobovani bude respektovan provoz vefejné dopravy a
chodcll. V pfipadé nutnosti doCasného zaboru zajisti dodavatel stavby potfebna povoleni
k uskute&néni zaboru na dobu ¢asové omezenou.

8.13Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Bé&hem stavby budou dodrZzovany podminky bezpecnosti prace, poZzarniho zabezpedeni a ochrany
zdravi a zdravych zivotnich podminek pfi vystavbé podle platnych pravnich predpisl napf. Vyhlasky
€.591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajiStovat bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti. Pracovnici budou néleZité pou€eni o chovani na stavbé, za coZ bude
odpovidat stavbyvedouci, dale jsou povinni pouzivat ochranné pomucky. Do technickych zafizeni
sméji zasahovat pouze pracovnici firem povéfenych servisem. VeSkera nebezpecna mista musi byt
opatfena bezpe€nostnimi a vystraznymi popisy.

Specifikaci podminek pohybu na stavbé vypracuje stavbyvedouci vybrané stavebni firmy a to pfi
dodrzeni pfedevSim pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (zakon 309/2006 Sb.
novela 225/2012 Sb.).
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Pokud pfedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi jak 30 pracovnich dni, ve kterych budou
vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1
pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o
zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis (dle §5 a pfilohy €.4 Nafizeni vlady
€.591/2006 Sb. a §15 odst.1 zakona €.309/2006 Sb. ve znéni novely 225/2012 Sb.), oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému dle mista staveni$té nejpozdéji do 8mi dni pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli.

Dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt
vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni
praci a pfedani stavby zadavateli stavby k uzivani.

Pfi praci na silnici a v jeji tésné blizkosti bude pouZito nasledujici dopravni znaceni: 40m pred
pracovnim usekem bude instalovana dopravni znacka B (nejvysSi dovolena rychlost 40 km/hod) a
dopravni znacka ABb (zuzena vozovka zjedné strany), 90 m pfed pracovnim uUsekem bude
instalovana dopravni znacka B21a (zakaz predjizdéni) a A15 (prace na silnici). Pfesné silni¢ni
znadeni musi byt projednano pied zapo&etim praci s Dopravnim inspektoratem Ceské Policie.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a c¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zZivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem (dle §6
a prilohy ¢€.5 Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a §15 odst. 2 zakona €.309/2006 Sb. ve znéni novely
225/2012 Sb.), zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potfebna
opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni. Musi byt taktéZ pfizpusoben skute¢nému
stavu a podstatnym zmé&nam b&hem realizace stavby.

Dale v souladu vSech prislusnych nafizeni, pfedpist a norem budou provedena veSkera ochranna
opatfeni, ktera se tykaji, pfedevsim:
- Praci soubéZnych s vice dodavateli

- Praci vykonavanych v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni

- Préaci spojenych s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych,
betonovych a dfevénych, uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

- Préci, pfi kterych hrozi pad z vy3ky nebo do volné hloubky
- Préaci zemnich a provadéni vykopovych praci
- Praci pfi svafovani a nahfivani v tavnych nadobach
- Praci betonafskych
- Praci pfi skladovani a manipulaci s chemickymi latkami a pfipravky
- Praci pfi manipulaci s materialem
OsSetreni pfi pfipadném Urazu bude zajisténo v Brné — napf. u Sv. Anny.

8.14Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
Stavba bude zhotovena etapé&, harmonogram praci bude stanoven v dalSi fazi.
Casovy postup vystavby véetné& popisu postupu je soudasti A — Priivodni zpravy.
8.15Zaveér

Prohlidkou stavenisté byla zjist€na mozZnost realizace stavebniho zaméru.

VSechny vyrobky a zafizeni musi mit poZzadované atesty a osvédCeni a funkéni celky (napf.
elektroinstalace, atd.) musi byt podrobeny vychozi revizi, provedené opravnénou osobou.
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Pracovnici pracujici na stavenisti budou Fadné proskoleni z povinnosti dodrzovat vSechna
doporuceni vyhlasky o bezpeclnosti stavebnich praci. V oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
provozu se vychazi z platnych norem a bezpecnostnich predpisl, které budou v dobé uzivani
objektu beze zbytku dodrZzovany.

CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odtokové poméry na pozemcich zlstavaji neménné.

Stavajici komunikace [11/39514 je odvodnéna pficnym sklonem do vodniho toku SyrGvka. Nové
budou umisténa vpravo ve stanieni km 0,04277 — km 0,33460 podélna parkovaci stani a
autobusova zastavka v zalivu. Nebude mozné nadale odvodnit komunikaci samovolné do vodniho
toku. V tomto useku budou umistény nové uli¢ni vpusti UV9 — UV14, které budou svedeny do
vodniho toku. Vyusténi deStové kanalizace bude upraveno odlaZzdénim zlomového kamene
ukladaného do betonového loze. V Useku km 0,320 — km 0,52750 bude dle pozadavku SUS JmK
vybudovéana destova kanalizace, ktera bude zausténa do vodniho toku Syravka.
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