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SYROVICE - SOBOTOVSKA: SO 401

1. POPIS UZEMi STAVBY

1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

e Popis parcel na pozemku

Vystavba prodlouzeni vefejného osvétleni probéhne na pozemcich parcel. €. 596/1, 597/2, 472/1,
40/7, 594/1 v k.u. Syrovice.

Jiné parcely nebudou vystavbou ovlivnény.

Informace o parcelach

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Parcelni &islo
- Druh pozemku
- Vlastnik

- Vyméra

- Parcelni &islo

- Druh pozemku

- Vlastnik

- Hospodareni se
sv. majetkem kraje
- Vyméra

o Okoli stavby

596/1

ostatni plocha (neplodna ptda)

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice
2224 m?

597/2

ostatni plocha (jina plocha)

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice
21 m?

472/1

ostatni plocha (manipulaéni plocha)
Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice
5108 m?

4077

vodni plocha

Obec Syrovice, €. p. 298, 66467 Syrovice
159 m?

594/1
ostatni plocha (silnice)

B. Souhrnna technicka zprava

Ing. Jifi Stastny

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno
Sprava a Udrzba silnic JmK, pfispévkova organizace kraje, Zerotinovo

nameésti 449/3, Vevefi, 60200 Brno
12064 m?

V okoli se nachazi rodinné domy, zahrady.
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

o Majetkopravni vztahy

Viz vypis z Katastru nemovitosti a vyfez z katastralni mapy.

1.2 Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci

Obec Syrovice ma platny Uzemni plan. Hranice feSeného Uzemi je vymezena v souladu
s Uzemnim planem obce Syrovice.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048
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SYROVICE - SOBOTOVSKA: SO 401

B. Souhrnna technicka zprava

Ing. Jifi Stastny

Vyfez z Uzemniho planu obce Syrovice
Resené Uzemi se nachazi v plose PV — Plochy vefejnych prostranstvi.

PV — PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Hlavni vyuziti: zpfistupnéni a obsluha pozemkl dopravni a technickou infrastrukturou za
soucasného umoznéni priichodu a pobytu obyvatel, pfipadné jejich shromazdovani, a umisténi
vefejné pfistupné zelené v ramci zastavéného a zastavitelného uzemi, z&asti parkové upravené
(namésti, ulice, chodniky, pési a cyklistické stezky).

Pripustné vyuziti: podminujici nebo doplfujici hlavni vyuziti, napfiklad umisténi vefejné
pfistupné zelené v ramci zastavéného a zastavitelného uzemi.

Podminéné pripustné vyuziti: objekty a zafizeni obCanského vybaveni ve vefejném zajmu,
pokud neomezuji funkénost vefejného prostranstvi.

Nepripustné vyuziti: vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim.

Pozadavky na prostorové usporadani a ochranu krajinného razu: nejsou stanoveny.

NavrZzené prodlouZeni vedeni vefejného osvétleni je v souladu s plathym uzemni planem obce
Syrovice, viz hlavni vyuziti plochy PV.

1.3 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani tzemi.

1.4 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
Z hlediska obecnych pozadavkd organt ¢innych ve stavebnim fizeni nejsou znamy zadné
prekazky branici navrzené vystavbé.
Seznam dotéenych organ(i a dalSich u€astnikd fizeni je ur€en stavebnim Gfadem.

Pozadavky a stanoviska dotéenych organt a uc€astnikd fizeni jsou uvedeny v dokladové Casti
projektové dokumentace.
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SYROVICE - SOBOTOVSKA: SO 401
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1.5 Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

e Geologicky a hydrogeologicky prizkum
Nebyl proveden.

Radonovy prizkum
Nebyl proveden.

Stavebné historicky pruzkum
Nebyl proveden.

Stavebné technicky priuzkum / zaméreni stavajiciho stavu
Nebyl proveden.

Geodetické zaméreni pozemku

Bylo provedeno geodetické zaméfeni feSeného uzemi vroce 2022 jako podklad pro opravu
komunikace.
e Ostatni prizkumy
V bfeznu 2023 byla provedena obhlidka stavenisté a pofizena fotodokumentace.

1.6 Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
e Pamatkova rezervace, pamatkova zéna
Pozemky nejsou v pamatkoveé rezervaci ani v pamatkoveé zoné.
o Zvlasté chranéné uzemi
S pozemky neni dot€eno zadné chranéné tzemi.
e Zaplavové uzemi
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

e Jiné ochrany
Nejsou znamy.

1.7 Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

e Zaplavové uzemi
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.

e Seismicita a poddolovani

Pod pozemky ani v jejich blizkosti neni zdznam o mozZnych podzemnich Stolach, vrtech a
pfirodnich & umélych jeskynich. Stavba se nenachazi v poddolovaném nebo seizmickém tzemi.

1.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi
e Viliv na okolni stavby a pozemky

V ramci stavby budou dotéena ochranna pasma inZzenyrskych siti nachazejicich se v dané
lokalité, jedna se o:

e ochranné pasmo nadzemniho vedeni NN - 1m od krajniho vodie na kazdou stranu

e ochranné pasmo kabelu NN - 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu

e ochranné pasmo kabel(l CETIN - 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu

e ochranné pasmo STL plynovodu — 1m na kazdou stranu od lice potrubi

e ochranné pasmo vodovodu - do DN 500mm 1,5m na kazdou stranu od lice potrubi
- nad DN 500mm 2,5m na kazdou stranu od lice potrubi

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 5
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e ochranné pasmo kanalizace - do DN 500mm 1,5m na kaZdou stranu od lice potrubi
- nad DN 500mm 2,5m na kazdou stranu od lice potrubi

InZenyrské sité jsou v dokumentaci zakresleny orientacné dle podkladd spravcl jednotlivych
inzenyrskych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci je investor (stavebnik) povinen zajistit vytyCeni
veskerych podzemnich vedeni v prostoru stavenisté, ktera by mohla byt provadénim stavby dotéena,
a vyznadit jejich prabéh v terénu za UcCasti jejich majitell a spravcu, to se tyka i podzemnich vedeni v
ramci arealu ve vlastnictvi investora. Podzemni vedeni jsou orientacné zakreslena do vykresu
situace stavby podle podkladl jednotlivych spravcu siti. Vzdy pred zahajenim zemnich praci musi
byt provedeno pfesné vytyCeni a vyznaceni podzemnich vedeni pfimo v terénu. Pokud vzniknou
pochybnosti o jejich skute¢né poloze, pak musi byt poloha vedeni v blizkosti projektovanych vykopt
zjisténa ru¢né kopanymi sondami. VSeobecné plati, Ze zhotovitel je povinen ucinit takova opatfeni,
aby nemohlo dojit Zadnym zpusobem k ohrozeni nebo poskozeni podzemnich vedeni stavebni
¢innosti ani neumysliné tfeti osobou z neznalosti.

Pred vlastni realizaci stavby je povinen zhotovitel pofidit pasportizaci stavajicich rodinnych domi
a ostatnich pfilehlych objektl. Pasportizace bude obsahovat fotodokumentaci stavajiciho stavu a
stavebné - technické zhodnoceni stavu stavajicich konstrukci.

V prabéhu vystavby

Negativni ucinky pfi provadéni stavby a jeji vliv na okoli je feSen v kapitole 8.

Po dokonéeni

Planovana vystavba VO nebude mit negativni vliv na okolni zastavbu a na odtokové poméry.

¢ Viiv na odtokové poméry
Bez vlivu na odtokové poméry.
1.9 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

e Asanace
Nejsou.

e Demolice
Nejsou.

e Kdceni drevin
Neni.

1.10Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Z hlediska zajm0 chranénych organem ochrany zemédélského pldniho fondu dle zakona €.
334/1992 Sb., o ochrané zemeédélského pludniho fondu ve znéni novely 225/2017 Sb., neni nutné,
aby byl vydan souhlas s odnétim zemédélské pudy ze ZPF dle § 9.

1.11Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Nové vedeni VO bude napojeno na stavajici trasy VO.

1.12Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Obdobi vystavby VO — 2024-2025.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 6
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1.13Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

PARCELA VLASTNIK/ADRESA | VYMERA/DRUH POZNAMKA
POZEMKU
596/1 Obec Syrovice, €. p. 2224 m?
298, 66467 Syrovice - Ostatni plocha
(neplodna pada)
597/2 Obec Syrovice, €. p. 21 m?
298, 66467 Syrovice - Ostatni plocha (jina
plocha)
472/1 Obec Syrovice, ¢. p. | 5108 m?
(manipulaéni plocha)
40/7 Obec Syrovice, €. p. | 159 m?
298, 66467 Syrovice - Vodni plocha
594/1 - Vlastnik 12064 m?
_ Jihomoravsky kraj, | . QOstatni  plocha
Zerotinovo namesti | (sjinice)
449/3, Vevefi, 60200
Brno
- Hospodafeni se
svéfenym  majetkem
kraje  Sprava a
udrzba silnic JmK, po,
Zerotinovo nameésti
449/3, Vevefi, 60200
Brno
596/1 Obec Syrovice, €. p. 2224 m?
298, 66467 Syrovice - Ostatni  plocha
(neplodna pada)

bezpecnostni pasmo

1.14 Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

Vedeni VO — ochranné pasmo 1,0 m — pozemky parcel. €. 596/1, 597/2, 472/1, 40/7, 594/1, 596/1

v kU Syrovice.

CELKOVY POPIS STAVBY

o Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou stavbu.

e Uéel uzivani stavby

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Jedna se o vystavbu prodlouZeni vedeni vefejného osvétleni, které bude slouZit k osvétleni
navrzeného chodniku, stavajici komunikace a autobusovych zastavek.

e Trvala nebo do¢asna stavba

Trvala stavba.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048
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e linformace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby
a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nesouvisi se stavebnim zamérem.
e Udaje o splnéni pozadavku dotéenych orgdnu a pozadavku vyplyvajicich z jinych prdvnich
predpisu
Z hlediska obecnych pozadavkd organt ¢innych ve stavebnim fizeni nejsou znamy zadné
prekazky branici navrzené vystavbé.
Seznam dotéenych organ(i a dalSich u€astnikd fizeni je ur€en stavebnim Gfadem.
Pozadavky a stanoviska dotéenych organ a uc€astnikd fizeni jsou uvedeny v dokladové Casti
projektové dokumentace.
o Seznam vyjimek a ulevovych Feseni
Zadné vyjimky a Ulevova feseni si stavba nevyzada.
o Navrhované parametry stavby
Prodlouzeni vedeni vefejného osvétleni — délka 170 m, CYKY-J 4x16 + uzemnéni FeZn 10 mm,
14 ks stozaru s LED svitidly 18W.
e Zakladni bilance stavby
Potreby a spotieby médii a hmot
Zakladni vyCet materialu:

Kabel CYKY-J 4x16 mm? 200 m
Drat FeZn 10 mm 200 m
Stozar FeZn, 5 m nad zemi, v¢. svorkovnice 14 ks
VyloZnik délky 300 mm 14 ks
Svitidlo LED 18W, 2700K 14 ks

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi
S odpady bude nakladano dle pfislusnych vyhlasek a zakonu.

Zakladni predpoklady vystavby

Terminy budou upfesnény v okamzZiku vydani pravomocného stavebniho povoleni pfipadné poté,
co bude vybran dodavatel stavby.

Casové udaje o realizaci stavby

2024-2025 — doba realizace cca 30 dnt

Pfedpokladana doba vystavby pfi obvyklém postupu vystavby.

Clenéni na etapy
Stavba bude provedena v jedné etapé.
Podrobnosti véetné harmonogramu v dalSi fazi projektové dokumentace.

o Orientacni naklady stavby
viz Polozkovy rozpocet stavby

2.2 Bezpecnost pri uzivani stavby

Projektova dokumentace je navrzena na zakladé technickych pozadavkd na vystavbu uvedené ve
vyhlasce €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, pfisluSnych norem
CSN a splfiuje pozadavky na bezpeéné uzivani. PFi vystavb& budou pouZity pouze materialy a
vyrobky s platnym certifikdtem pro vyuziti v CR. Hlavni povinnosti pfi uzivani stavby je soulad ve
vyuziti vSech prostor stavby s podminkami kolaudace stavby. Budou provadény pravidelné revize,
udrzba zafizeni, armatur a osazenych méficich zafizeni.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 8
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2.3 Zakladni technicky popis staveb

SO 401 Verejné osvétleni

Jako napojné body vefejného osvétleni budou slouZit stavajici sloupy pro nadzemni el. vedeni na
pozemku parcel. €. 472/1 a v ku Syrovice. Osvétlovaci télesa budou umisténa po cca 15-20 m. Bude
osazeno celkem 14 ks LED svitidel o vykonu 18W. VSechna svétla budou mit teplotu chromati¢nosti
2700K. Stozary osazeny ve stozarovych pouzdrech v hloubce 1,2 m.

Celkova délka vedeni VO 200,00 m — CYKY-J 4x16 mm? vedeno v chrani¢ce pr. 63 mm +
uzemnéni FeZn 10 mm.

Rozvodna soustava: TN-C 3PEN, 400V, 50Hz, NN
Ochrana pred nebez. dotyk. napétim: automatickym odpojenim od zdroje.

2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni
Viz bod 2.3.

2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba svym charakterem splfiuje pozarné bezpec¢nostni podminky.

2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Jedna se o vystavbu prodlouzeni vedeni vefejného osvétleni.

V dokonéené stavbé nebude Zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit
soucasné hlukové poméry v okoli.

Osvétleni dotéeného Uzemi bude feSeno 14 ks LED svitidel.

e Ochrana pred hlukem, vibracemi a otfesy

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem, vibracemi a
otfesy nad stanovenou mez uvedenou v Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni novely ¢. 241/2018
Sb. O ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Eliminace hluku b&hem provadéni stavby bude zajisténa fadnou cinnosti dodavatele stavby.
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni novely 241/2018 Sb. stanovi v §2 Hygienicky limit pro
osmihodinovou pracovni dobu ustaleného a proménného hluku pfi praci.

Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného nafizeni je hygienicky limit pro Uroven hluku pfi praci
vyjadfeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 85 dB.

Budou dodrzeny pravidla omezujici hluénost pfi provadéni stavebnich praci:

-hluéné pracovni procesy nebudou provadény v sobotu, nedéli a o svatcich, tj. budou provadény
pouze v pracovni dny

-pro realizaci hlu¢nych pracovnich procest bude uréena pracovni doba od 7,00 do 17,00 hod
-nebudou provadény stavebni prace v nonich hodinach

dobé a délce trvani téchto praci

-na viditelném pfistupném misté bude uveden telefon na vedouciho stavby pro vyfizeni
pfipadnych pfipominek.
e Ochrana pred prachem

Zvyseni prasnosti v dotCené lokalité provozem stavby bude eliminovana dislednym ocisténim
dopravnich prostfedki, pouzité strojové techniky a prabéznym cCisténim uzivanych vefejnych ploch.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 9
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Ochrana stavby pred negativnimi U€inky vnéjsSiho prostredi
e Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Nesouvisi se stavajicim zamérem — pouze vedeni vefejného osvétleni.
e Ochrana pred bludnymi proudy
V okoli nejsou zndmy 2adné bludné proudy.
e Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavby se nenachazi v poddolovaném ani v seizmickém Gzemi.
e Ochrana pred hlukem
Nesouvisi se stavebnim zamérem — pouze vedeni vefejného osvétleni.
e Protipovodriova opatreni
Pozemky se nenachazi v zaplavovém uzemi.
e Ostatni ucinky
Jiné negativni uc€inky nejsou znamy.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury

Resené Uzemi je pfimo napojitelné na stavajici trasy vefejného osvétleni.
Jako napojné body vefejného osvétleni budou slouZit stavajici sloupy pro nadzemni el. vedeni na
pozemku parcel. €. 472/1 a v ku Syrovice.

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

SO 401 — Vedeni VO

Vedeni VO bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16 mm?. Osvétlovaci télesa budou umisténa po
cca 15-20 m. Bude osazeno celkem 14 ks LED svitidel o vykonu 18W. VSechna svétla budou mit
teplotu chromati¢nosti 2700K. Stozary osazeny ve stoZarovych pouzdrech v hloubce 1,2 m.

Celkova délka vedeni VO 200,00 m — CYKY-J 4x16 mm? vedeno v chrani¢ce pr. 63 mm +
uzemnéni FeZn 10 mm..

DOPRAVNI RESENI

Nesouvisi se stavebnim zamérem. Vefejné osvétleni bude slouzit k osvétleni novych chodniki,
stavajici komunikace, autobusovych zastavek.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

5.1 Terénni upravy

5.2

5.3

Nesouvisi se stavebnim zamérem.
Pouzité vegetacni prvky
Nesouvisi se stavebnim zamérem.

Biotechnicka opatieni

Nesouvisi se stavebnim zamérem.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 10
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5.4 Ostatni Upravy pozemku

V soucasné dobé neni planovana vystavba jinych nez vysSe uvedenych objektll na pozemcich.
Jejich pfipadna budouci realizace bude zohlednéna v jiné fazi projektové dokumentace samostatné.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Navrhovana stavba vychazi z pozadavkd uzemniho planu pro danou lokalitu. Stavba nema negativni
dopad na Zivotni prostfedi, ani na Zivotni podminky obyvatel.

ZamySlena stavba nepodléha posuzovani vlivih zaméru na zivotni prostfedi podle zakona ¢.
100/2001 Sb. — pfiloha €.1, ve znéni novely 39/2015 Sb. Nejedna o zamér podléhajici posouzeni ani
vyzadujici zjistovaci fizeni.

6.1 Vliv na zivotni prostredi

Stavba svym provozem nebude zatéZovat Zivotni prostredi.

Provoz dokonéené stavby nebude vzhledem k jejimu charakteru zdrojem nadmérnych 3kodlivin
(hluk nebo prach) ani jiné Skodlivé zatéZe na okoli, nevyZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.
Reseny typ stavby nevyzaduje fizeni EIA.

S odpady bude nakladano dle pfislusnych pfedpist, vyhlaSek a zakont a béznych zvyklosti
v lokalité vystavby.

Bé&hem vystavby je nutné provadét nasledujici prace:
- Cisténi vozidel pfi vyjezdech ze stavenisté
- minimalizace prasnosti pfi stavebnich pracich
- vhodna volba stavebnich technologii v zastavéném uzemi s ohledem na omezeni UCinku
hluku a vibraci.

6.2 Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

e Ochrana drevin
Stromy nebudou kaceny.

e Ochrana pamatnych stromu
V dosahu stavenisté se zadné pamatné stromy nevyskytuiji.

e Ochrana rostlin a Zivoéichu
Nesouvisi se stavebnim zamérem.

o FEkologické funkce a vazby v krajiné
Nesouvisi se stavebnim zamérem.
6.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality ani ptaéi oblasti pod ochranou
NATURA 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000.

6.4 Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nesouvisi se stavebnim zamérem.
6.5 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Vedeni VO — ochranné pasmo 1,0 m — pozemky parcel. €. 597/2, 472/1, 40/7, 594/1, 596/1 v ku
Syrovice.

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stranka 11



SYROVICE - SOBOTOVSKA: SO 401

B. Souhrnna technicka zprava

Ing. Jifi Stastny

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splnény zakladni pozadavky na situovani a stavebni feseni
stavby. Zadné zvlastni pozadavky zde nejsou kladeny — jedna se o vystavbu vefejného osvétleni.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Pro stavebni prace bude potfeba pitné vody a elektrické energie.

Zafizeni staveni$té bude zfizeno na pozemku stavebnika — parcel. €. 472/1.

Objekty zafizeni stavenisté budou pouzity pfemistitelné, bez nutnosti specialnich povoleni nebo
nutnosti ohlaSeni stavby. Pfipadné dalSi vyuZziti bude feSeno spoleCné s investorem podle
konkrétniho stavu vyuzitych objektl zafizeni stavenisté.

8.2 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feSeno vsakem.

8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

e Zdroj vody
V prubéhu realizace stavby bude na stavenisti vyuzivana pro pitnou vodu cisterna na vodu.
e Zdroj energie
Stavba bude v pfipadé potfeby napojena na mobilni diesel generator.
Stavba nema specialni narok na zajisténi zvySené spotfeby energii.
e Ostatni zdroje
Kanalizace nebude pro potfeby stavenisté budovana, budou pouzita chemicka WC.
Jiné inZenyrské sité a rozvody, které souvisi se stavenistém, se v blizkosti nenachazi.
o Prijezdova komunikace

Pfijezdova komunikace je stavajici, pozemky jsou dostupné ze stavajici komunikace na pozemku
parcel. ¢. 594/1.

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany tohoto pozemku.

8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba ovlivni své okoli pouze po dobu provadéni praci. Budou provedena potfebna opatfeni pro
snizeni negativnich vlivl na okoli.

8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

e Ochrana okoli stavenisté
Stavenisté bude v dobé vystavby oznaceno viditelnymi sdélenimi o zakazu vstupu.
V blizkosti se nenachazi Zadné vefejné prostory vyjma pfijezdové komunikace.

PFijezd nakladnich vozidel a strojli na stavenisté bude po dohodé s obci pfedem ohlasen pro
zajisténi bezproblémového prajezdu obci.
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Pozadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin

Pro potfeby stavenisté nejsou vyzadovany zadné demolice, asanace. Povoleni kaceni stromu se
nevyzaduje u stromd s obvodem kmene do 80 cm méfeného ve vySce 130 cm nad zemi, pro
zapojené porosty dfevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porostd dfevin nepfesahuje 40
m? a dale pro dfeviny pé&stované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve zplisobu vyuziti
jako plantaz dfevin a pro ovocné dfeviny rostouci na pozemcich v zastavéném uzemi evidovanych v
katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavéna plocha a nadvofi nebo ostatni plocha se
zpusobem vyuziti pozemku zeler.

8.6 Maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)

Stavba bude provadéna na pozemcich parcel €. 597/2, 472/1, 40/7, 594/1, 596/1 v ki Syrovice.
PFi provadéni VO bude proveden doCasny zabor pfilehlych pozemkd.

8.7 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Dle zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni novely 284/2021 Sb., se musi odpad ftfidit a
vést o ném evidence dle druhu, mnozstvi a zpusobu nakladani s nim.

Pdvodce odpad(l zafazuje odpady dle katalogu odpadi dle vyhlasky ¢&. 8/2021 Sb.

Likvidace nebezpecnych odpad(, které budou vznikat pfi stavbé, bude provadéna odbornymi
firmami k témto ukondm opravnénymi a disponujicimi povolenim organu statni spravy k nakladani.
Ostatni odpad, ktery neni nutné likvidovat specialné, bude likvidovan béznym zpidsobem (technické
sluzby, kovosrot,...) popfipadé bude recyklovan a znovu vyuzit na stavbé (napfiklad beton,
neznecisténa zemina, atd.).

Odpady vzniklé pfi vystavbé jsou odpady skupiny ¢.15 Odpadni obaly a skupiny €. 17 Stavebni a
demoli¢ni odpady. Stavebni odpad a obaly budou skladovany ve velkoobjemovych kontejnerech se
zajisténim ochrany proti Uniku (ztraté) skladovanych odpadu.

Recyklovatelné odpady budou tfidény a skladovany oddélené, odvoz do sbérnych surovin nebo k
recyklaci.

S odpady bude nakladano v souladu s podminkami stanovenymi zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech, a ze veskeré vzniklé odpady budou pfedany osobé opravnéné k prfevzeti odpadd do
vlastnictvi, tj. osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo
k vykupu odpadu.

Odpady vzniklé pri vystavbé stanovené vyhlaskou €. 8/2021 Sb.:

Nazev Kod Likvidace Mnozstvi [t]
-Papirové a lepenkové obaly 150101 B 0,05
-Plastové obaly 1501 02 B 0,05
-Dfevéné obaly 1501 03 A 0,05
-Beton 17 01 01 A 0,10
-Drevo 17 02 01 A 0,08
-Plasty 17 02 03 B 0,08
-Ocel - Zelezo, potrubi 17 04 05 B 0,05
-Kabely 17 04 11 A B 0,05
-Zemina s kamenim neuvedené pod &islem 17 0503 17 05 04 A 50,00
-Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod €isly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 A 0,50

Zpusob likvidace odpadii:
Skupina A — odvoz na skladku
Skupina B — tfidéni, oddélené skladovani, recyklace
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Skupina C — odvoz na skladku nebezpecnych odpadll (Vyskyt nebezpenych odpadu se vSak
nepredpoklada)

8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfi stavbé dojde vzhledem k charakteru praci k pfesunu cca 50 t zeminy, kterd bude uloZena na
pfislusnou skladku.

8.9 Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

e Ochrana Zivotniho prostredi
PFi vystavbé musi byt dodrZzeny podminky ochrany Zivotniho prostiedi, pfedevSim musi byt
zajisténa:
- Ochrana ovzdusi pfi technologii stavebnich praci. Nutno eliminovat prasnost, zamezit vznik a
nasledny unik spalin pfi likvidaci odpadnich stavebnich materialt

- Ochrana podlozi a nasledné vod eventualnim unikem ropnych latek (pohonnych hmot a olejd)
z poskozenych stavebnich strojii a mechanizmu

- Ochrana okoli pfed nadmérnym hlukem — taktéz poSkozenymi stroji a mechanizmy, dale
nevhodnou koncentraci potencialnich zdroji hluku

- Ochrana pfed znecistovanim mistnich komunikaci

e Ochrana proti hluku

Eliminace hluku b&hem provadéni stavby bude zajisténa fadnou cinnosti dodavatele stavby.
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni novely 217/2016 Sb. stanovi v §2 Hygienicky limit pro
osmihodinovou pracovni dobu ustaleného a proménného hluku pfi praci.

Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného nafizeni je hygienicky limit pro droven hluku pfi praci
vyjadfeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 85 dB.
Budou dodrzeny pravidla omezujici hluénost pfi provadéni stavebnich praci:

-hluéné pracovni procesy nebudou provadény v sobotu, nedéli a o svatcich, tj. budou provadény
pouze v pracovni dny

-pro realizaci hlu¢nych pracovnich procest bude uréena pracovni doba od 7,00 do 17,00 hod
-nebudou provadény stavebni prace v noénich hodinach

dobé a délce trvani téchto praci

-na viditelném pfistupném misté bude uveden telefon na vedouciho stavby pro vyfizeni
pfipadnych pfipominek

8.10Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
Pri provadéni praci je treba dodrzovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, jakoz i ustanoveni
IPB a CBU o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Soucasti dalSiho stupné dokumentace bude harmonogram pinéni jednotlivych etap vystavby a
s tim souvisejici poZzadavky na zafizeni stavenidté a SirSi vztahy. Investor zajisti po dobu vystavby
ucast ,Koordinatora bezpecnosti®.

8.11Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Vystavbou nebudou doteny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.
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8.12Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Pozemky jsou dostupné z pfilehlé stavajici komunikace. Zafizeni staveni$té bude vybudovano na
volné, nezastavitelné €asti pozemku. Pfi zasobovani bude respektovan provoz vefejné dopravy a
chodcll. V pfipadé nutnosti doCasného zaboru zajisti dodavatel stavby potfebna povoleni
k uskute&néni zaboru na dobu ¢asové omezenou.

8.13Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Bé&hem stavby budou dodrZzovany podminky bezpecnosti prace, poZzarniho zabezpedeni a ochrany
zdravi a zdravych zZivotnich podminek pfi vystavbé podle platnych pravnich predpisl napf. Vyhlasky
€.591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajiStovat bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti. Pracovnici budou néleZité pou€eni o chovani na stavbé, za cozZ bude
odpovidat stavbyvedouci, dale jsou povinni pouzivat ochranné pomucky. Do technickych zafizeni
sméji zasahovat pouze pracovnici firem povéfenych servisem. VeSkera nebezpecna mista musi byt
opatfena bezpe€nostnimi a vystraznymi popisy.

Specifikaci podminek pohybu na stavbé vypracuje stavbyvedouci vybrané stavebni firmy a to pfi
dodrzeni pfedevSim pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (zakon 309/2006 Sb.
novela 225/2012 Sb.).

Pokud pfedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi jak 30 pracovnich dni, ve kterych budou
vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1
pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o
zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis (dle §5 a pfilohy .4 Nafizeni vlady
€.591/2006 Sb. a §15 odst.1 zakona €.309/2006 Sb. ve znéni novely 225/2012 Sb.), oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému dle mista staveni$té nejpozdéji do 8mi dni pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli.

Dojde-li k podstatnym zménam udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt
vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni
praci a pfedani stavby zadavateli stavby k uzivani.

Pfi praci na silnici a v jeji tésné blizkosti bude pouZito nasledujici dopravni znaceni: 40m pfed
pracovnim usekem bude instalovana dopravni znacka B (nejvySSi dovolena rychlost 40 km/hod) a
dopravni znacka ABb (zuzena vozovka zjedné strany), 90 m pfed pracovnim Usekem bude
instalovana dopravni znacka B21a (zakaz pfedjizdéni) a A15 (prace na silnici). Pfesné silni¢ni
znageni musi byt projednano pied zapo&etim praci s Dopravnim inspektoratem Ceské Policie.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a c¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zZivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem (dle §6
a prilohy ¢€.5 Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a §15 odst. 2 zakona €.309/2006 Sb. ve znéni novely
225/2012 Sb.), zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpe¢né a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potfebna
opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni. Musi byt taktéZ pfizpusoben skute¢nému
stavu a podstatnym zménam b&hem realizace stavby.

Dale v souladu vSech pfislusnych nafizeni, pfedpist a norem budou provedena veSkera ochranna
opatfeni, ktera se tykaji, pfedevsim:
- Praci soubéZnych s vice dodavateli

- Praci vykonavanych v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni

- Préaci spojenych s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych,
betonovych a dfevénych, uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

- Préci, pfi kterych hrozi pad z vy3ky nebo do volné hloubky
- Préaci zemnich a provadéni vykopovych praci
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- Praci pfi svafovani a nahfivani v tavnych nadobach
- Praci betonafskych

Praci pfi skladovani a manipulaci s chemickymi latkami a pfipravky
- Praci pfi manipulaci s materialem
OsSetfeni pfi pfipadném urazu bude zajisténo v nemocnici u sv. Anny v Brné (vzdalenost do 30
km).

8.14Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Vystavba vefejného osvétleni bude provedena v jednom terminu.
Casovy postup vystavby véetné& popisu postupu je soudasti A — Priivodni zpravy.
8.15Zaveér

Prohlidkou stavenisté byla zjist€na moznost realizace stavebniho zaméru.

VSechny vyrobky a zafizeni musi mit pozadované atesty a osvédCeni a funkéni celky (napf.
elektroinstalace, atd.) musi byt podrobeny vychozi revizi, provedené opravnénou osobou.

Pracovnici pracujici na stavenisti budou Fadné proskoleni z povinnosti dodrzovat vSechna
doporuceni vyhlasky o bezpeclnosti stavebnich praci. V oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi

provozu se vychazi z platnych norem a bezpecnostnich predpisl, které budou v dobé uzivani
objektu beze zbytku dodrZzovany.

CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odtokové poméry na pozemcich zlstavaji neménné.
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