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D1.01 Technicka zprava — SO 401
Ing. Jifi Stastny

1. UvoD

Technicka zprava feSi prodlouzeni vefejného osvétleni v misté navrzenych chodnikld a
autobusovych zastavek na pozemcich parcel. €. 597/2, 472/1, 40/7, 594/1, 596/1 v k.U. Syrovice.

Stavajici situace:
Resené Uzemi je pfimo napojitelné ze stavajici trasy VO.

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Katastralni mapa a vypis z katastru + Uzemni plan obce v aktualni verzi (Cervenec 2024)
Geodetické zamérfeni pozemku — vyskopis + polohopis (2022)

Podklady ziskané od spravcu siti — CETIN, obec Syrovice, EGD, GASNET (nezavazna stanoviska
+ situacni nakresy)

3. VEREJNE OSVETLENI - SO 401

Jako napojné body vefejného osvétleni budou slouZit stavajici sloupy pro nadzemni el. vedeni na
pozemku parcel. €. 472/1 a v ku Syrovice. Osvétlovaci télesa budou umisténa po cca 15-20 m. Bude
osazeno celkem 14 ks LED svitidel o vykonu 18W. VSechna svétla budou mit teplotu chromati¢nosti
2700K. Stozary osazeny ve stozarovych pouzdrech v hloubce 1,2 m.

Celkova délka vedeni VO 200,00 m — CYKY-J 4x16 mm? vedeno v chrani¢ce pr. 63 mm +
uzemnéni FeZn 10 mm.

Novy kabel CYKY-J 4x16 mm? délky 200,00 m bude uloZen podél silnice I11/39514 v novych
chodnicich a zeleném pasu. K osvétleni budou pouZity ocelové parkové stoZary, Zarové zinkované.
Vyska svitidel nad terénem bude 5,0 m, stozary budou osazeny LED svitidly o vykonu 18W. Ochrana
pfed bleskem bude provedena polozenim uzemnovaciho dratu FeZn pr. 10 mm na dno vykopu a
pfipojenim v8ech svitidel na toto uzemnéni.

e Ochrana pred nebezpeénym dotykem, CSN 33 2000-4-41 ed.2

Zivé casti: Izolaci — kabely

Krytem — svitidla a svorkovnice

Nezivé Casti: Izolaci u pfedmétu tridy Il
Samocinnym odpojenim od zdroje
Doplfikova ochrana pospojovanim
e Ochrana proti nadproudiim, CSN 33 2000-4-43 a CSN 33 2000-4-473
Ochrana proti zkratu a proti pretizeni bude provedena tavnymi pojistkami v rozpojovaci skfini.
o Ochrana pred atmosférickym prepétim
Ochrana pfed bleskem bude provedena poloZenim uzemnovaciho dratu FeZn na dno vykopu a
pfipojenim svitidla na toto uzemnéni.
e Instalovany prikon
Pi = 0,252kW

o Typ stozaru a svitidla
K osvétleni bude pouZit ocelovy parkovy stozar vySky 5,0 m, Zarové zinkovany. Vy8ka svitidla nad
terénem bude 5,0 m, stoZar bude osazen LED svitidlem vykonu 18W.
e Protokol vypoctu VO
viz samostatna pfiloha PD.
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e Umisténi stoZaru
Stozary budou umistény dle vykresu situace pfi dodrzeni:
e min. vzdalenost lice stoZaru 500 mm od obrubniku
e min. vzdalenost lice zakladu od lice sit&é dle CSN 73 6005

o stozar bude zaloZen spodni hranou zakladu na uroven spodni sousedici sité z divodu
zachovani stability stoZaru pfi vykopovych pracich na sousedicich sitich.

e Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Povrchova uprava stoZaru a el. zafizeni musi splfiovat poZadavky a podminky pro stuper korozni
agresivity prostfedi C3. Spodni ¢ast stozaru (vetknuta ¢ast a nadzemni €ast po spodni okraj dvifek
bude opatfena dodate€nou antikorozni ochrano (natér, termoplasticka manzeta apod.).

o Zakladové konstrukce stoZaru

Pro stozary bude vybudovan betonovy zaklad z betonu ttidy C25/30, XC2, S3, 36mm dle CSN EN
206-1. Betonovy zaklad stozaru musi byt opatfen plastovym pouzdrem, do kterého se stoZar zasune,
zaklinuje dfevénymi kliny a po vyrovnani se obsype a zhutni. Vnitfni prdmér pouzdra musi byt
minimalné o 100 mm veétsi nez primér stozaru. Pouzdro nesmi byt z porézniho materialu (napf.
osinkocement). Na dné pouzdra je tfeba umistit podloZzku z mechanicky pevného materialu (napf.
keramické dlazdice).

o Typ kabelu
Pro vedeni bude pouzit kabel CYKY-J 4x16 mm?, zemi vodi¢ bude FeZn 10 mm.

e Kabelovd trasa, CSN 33 2000-5-52
Kabely budou ulozeny:
e pod vozovkou v chrani¢ce pr. 63 mm s krytim 1000 mm
e v terénu ve vykopu s krytim min. 700 mm s vystraznou folii dle CSN 73 6006

Pfi kfizeni siti, pod komunikacemi, vjezdy a pojizdnou ¢&i parkovaci plochou bude navic uloZen
v chrani¢ce pr. 110 mm s pfesahem 0,5 m za kfizenim. Konce chrani¢ky budou utésnény proti
vniknuti necistot napf. PUR pénou.

Soubézné s kabelem bude ve vykopu ulozen zemnici vodi€¢ FeZn pr. 10 mm, ktery bude pfipojen
ke stoZaru.

Kabel bude ulozen do piskového loze min. tloustky 10 cm. P¥i kladeni kabel( musi byt dodrzeny
technologické specifikace vyrobce (teplota, poloméry ohybu,...). Zakladem sloupu bude kabel
prochazet prostupem z plastové chrani¢ky. Pokud bude priichod sloupem nad zakladem sloupu,
provede se po zatazeni chrani¢ky zabandazovanim proti propadu zeminy a pro fixaci chranicky. U
zakladu sloupu bude ve vykopu uloZena 2,0 m rezerva kabelu (pfichozi i odchozi).

e Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Pred zapocetim vykopovych praci je nutno provest zameéreni a vytyCeni stavajicich siti. V blizkosti
siti budou vykopové prace provadény ru¢né. Krizeni a soubéh siti bude provadén v souladu s CSN
73 6005.

e Provadéni stavby:

Pfed zahgjenim zemnich praci upozorni investor obyvatele pfilehlych nemovitosti na skute¢nost
provadéni. Vykopy budou pfi provadéni praci fadné oznaceny, v noci dikladné osvétleny. Dale pred
zahajenim praci necha investor ve spolupraci s dodavatelem stavby vytyCit vSechna podzemni
vedeni vyskytujici se v prostoru staveni$té a o tom bude ucinén zapis do stavebniho deniku. Bude
disledné dbano podminek, které stanovi spravci, uzivatelné, nebo majitelé téchto vedeni ve svych
vyjadfenich.

Zemni prace budou provadény strojné, pouze v tésné blizkosti podzemnich vedeni a v pfipadé
kfizeni ruéné.

Veskeré naruSené plochy budou uvedeny do plGvodniho stavu. Rozbourané povrchy a vytlacena
zemina budou odvezeny na pfedem urenou skladku.
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Pracovisté zemnich praci musi byt nalezité€ zabezpe€eno a zajisténo. Ze strany komunikace, na
které je provoz, musi byt vystrazné svétlo a ochranné zabradli.

Pfed zahajenim stavebnim praci investor zajisti vyty€eni vSech podzemnich vedeni od jejich
spravcl a majiteld a pofidi o tom zapis do stavebniho deniku.

Pokud se pfi vystavbé zjisti podzemni vedeni, ktera nejsou uvedena v projektové dokumentaci, je
nutné, aby dodavatel pfizpusobil postup praci skuteCnym pomériim na stavenisti. Pfi poSkozeni
podzemnich vedeni je dodavatel povinen ihned provést nezbytna opatfeni k omezeni rozsahu
poruchy a k jeji rychlé napravé. Podzemni vedeni, které budou obnazena, musi dodavatel zajistit po
dobu vystavby proti poskozeni.

4. PASPORTIZACE TECHNICKEHO STAVU OKOLNICH OBJEKTU

Pasportizaci stavebné technického a statického stavu provede dodavatel stavby pfed zahajenim
vykopovych praci. Pasportizaci je nutné provést tak, aby pfi naslednych pfipadnych poruchach bylo
mozné stanovit jednoznacénou pfi€inu jejich vzniku a €asovou vazbu mezi vznikem trhliny a moznym
podnétem (provadéni vykopu). Cilem pasportizace je zachyceni existujiciho stavu objektu a
konstrukci, pfipadnych poruch a poskozeni, kvantitativni definovani Sitky trhlin. Pasportizace musi
byt nalezité zpracovana a Casové definovana. U kazdého objektu, ktery mlze byt dotCen
planovanymi vykopy bude provedeno:

o fotodokumentace vSech fasad v blizkosti praci

o fotodokumentace vSech existujicich poruch a trhlin

e zakresy existujicich poruch a trhlin s vyznacenim Sifky trhlin
e popis objektu

e popis nosnych konstrukci a vodorovného ztuZeni objektu

e Zpracovanou pasportizaci pfeda dodavatel stavby investorovi pfed zahajenim vykopovych
praci.

5. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Po dobu vystavby bude v prostoru stavby zvySena hluénost (stavebni stroje, kompresory,
doprava). Podle NV €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci nesmi
hluk ve dne pFestoupit hladinu 50 dB. Pro provadéni povolenych staveb je pfipustna korekce + 10 dB
v dobé od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu je nutné vyloucit stavebni €innost v nocnim obdobi. Dale
bude po dobu vystavby negativné ovlivnéno zivotni prostfedi z hlediska prasnosti a exhalaci. Odpady
vzniklé pfi stavebnich pracich musi byt likvidovany v souladu se zakonem ¢. 185/2001Sb. Odpady
vzniklé stavebni €innosti musi byt pfedany pouze opravnénym osobam, tj. tém, kterym byl udélen
souhlas pfislusnym krajskym ufadem k provozovani zafizeni, k odstranovani nebo vyuzivani nebo ke
sbéru nebo k vykupu pfislusného druhu odpadu. Odvoz musi byt proveden podle vyhlasky ¢.
294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu.
Zafizeni stavenisté bude vybaveno burnkou chemického WC. Satna bude feSena mobilni burkou.
Ostatni sanitarni zafizeni pro pracovniky bude zajisténo v prostorach dodavatelské firmy. Vybaveni
zafizeni stavenisté a dalSich sanitarnich zafizeni musi splhovat nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
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BEZPECNOST PRACE

PFi stavbé budou dodrzena ustanoveni stavebniho zakona €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich
predpis(l, vyhlasky €. 526/2006 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho fadu, vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
a prisludné technické normy. PFi provadéni stavebné — montéznich praci musi byt dodrZena
pFislusna ustanoveni nasledujicich norem: CSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych
zarizenich.

ZAVER
Zakres stavajicich siti je pouze informativni. Ve vykresové dokumentaci jsou naznaceny

inzenyrskeé sité, pfedané jako podklad od vSech spravcd siti v dané lokalité.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno vytyc€it vSechny stavajici podzemni sité v terénu sméroveé i
vySkové a s jejich polohou prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou zemni prace provadét.
V tésné blizkosti - cca 1m — stavajicich siti budou vykopové prace provadény ruéné a budou
respektovany pozadavky spravci siti - prostorova norma CSN 73 60 05.

Pfi provadéni zemnich praci i montadZe potrubi je nutno dodrZzovat vSechny bezpec&nostni
predpisy, normy CSN a prislusné smérnice platné v CR a platné pro jednotlivé druhy praci, zejména
dodrzovat pozadavky vyhlasky CUBP &.48/1982.

e Poznamka:

V dobé realizace projektové dokumentace nebyla znama vSechna vyjadfeni a stanoviska spravci
siti v€etné pozadavkl na realizaci. VesSkeré tyto pozadavky musi byt beze zbytku spinény.

Tato dokumentace slouzi pouze pro Ucely stavebniho fizeni, neslouzi pro realizaci stavby,
nutno vypracovat realizacni dokumentaci stavby!!!
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