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1. ÚVOD 

Technická zpráva řeší prodloužení veřejného osvětlení v místě navržených chodníků a 
autobusových zastávek na pozemcích parcel. č. 597/2, 472/1, 40/7, 594/1, 596/1 v k.ú. Syrovice.  
Stávající situace:  

Řešené území je přímo napojitelné ze stávající trasy VO.  

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Katastrální mapa a výpis z katastru + územní plán obce v aktuální verzi (červenec 2024) 
Geodetické zaměření pozemku – výškopis + polohopis (2022) 
Podklady získané od správců sítí – CETIN, obec Syrovice, EGD, GASNET (nezávazná stanoviska 

+ situační nákresy) 

3. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – SO 401 

 Jako nápojné body veřejného osvětlení budou sloužit stávající sloupy pro nadzemní el. vedení na 
pozemku parcel. č. 472/1 a  v kú Syrovice. Osvětlovací tělesa budou umístěna po cca 15-20 m. Bude 
osazeno celkem 14 ks LED svítidel o výkonu 18W. Všechna světla budou mít teplotu chromatičnosti 
2700K. Stožáry osazeny ve stožárových pouzdrech v hloubce 1,2 m. 

Celková délka vedení VO 200,00 m – CYKY-J 4x16 mm2 vedeno v chráničce pr. 63 mm + 
uzemnění FeZn 10 mm.   

Nový kabel CYKY-J 4x16 mm2 délky 200,00 m bude uložen podél silnice III/39514 v nových 
chodnících a zeleném pásu. K osvětlení budou použity ocelové parkové stožáry, žárově zinkované. 
Výška svítidel nad terénem bude 5,0 m, stožáry budou osazeny LED svítidly o výkonu 18W. Ochrana 
před bleskem bude provedena položením uzemňovacího drátu FeZn pr. 10 mm na dno výkopu a 
připojením všech svítidel na toto uzemnění.  

• Ochrana před nebezpečným dotykem, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
Živé části:  Izolací – kabely 
      Krytem – svítidla a svorkovnice 
 
Neživé části: Izolací u předmětů třídy II 
      Samočinným odpojením od zdroje 
      Doplňková ochrana pospojováním  

• Ochrana proti nadproudům, ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 
Ochrana proti zkratu a proti přetížení bude provedena tavnými pojistkami v rozpojovací skříni.  

• Ochrana před atmosférickým přepětím  
Ochrana před bleskem bude provedena položením uzemňovacího drátu FeZn na dno výkopu a 

připojením svítidla na toto uzemnění.  

• Instalovaný příkon 
Pi = 0,252kW 

• Typ stožáru a svítidla 
K osvětlení bude použit ocelový parkový stožár výšky 5,0 m, žárově zinkovaný. Výška svítidla nad 

terénem bude 5,0 m, stožár bude osazen LED svítidlem výkonu 18W. 

• Protokol výpočtu VO 
viz samostatná příloha PD.  
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• Umístění stožáru 
Stožáry budou umístěny dle výkresu situace při dodržení:  

• min. vzdálenost líce stožáru 500 mm od obrubníku 
• min. vzdálenost líce základu od líce sítě dle ČSN 73 6005 
• stožár bude založen spodní hranou základu na úroveň spodní sousedící sítě z důvodu 

zachování stability stožáru při výkopových pracích na sousedících sítích.  

• Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
Povrchová úprava stožáru a el. zařízení musí splňovat požadavky a podmínky pro stupeň korozní 

agresivity prostředí C3. Spodní část stožáru (vetknutá část a nadzemní část po spodní okraj dvířek 
bude opatřena dodatečnou antikorozní ochrano (nátěr, termoplastická manžeta apod.).  

• Základové konstrukce stožáru 
Pro stožáry bude vybudován betonový základ z betonu třídy C25/30, XC2, S3, 36mm dle ČSN EN 

206-1. Betonový základ stožáru musí být opatřen plastovým pouzdrem, do kterého se stožár zasune, 
zaklínuje dřevěnými klíny a po vyrovnání se obsype a zhutní. Vnitřní průměr pouzdra musí být 
minimálně o 100 mm větší než průměr stožáru. Pouzdro nesmí být z porézního materiálu (např. 
osinkocement). Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z mechanicky pevného materiálu (např. 
keramické dlaždice). 

• Typ kabelu 
Pro vedení bude použit kabel CYKY-J 4x16 mm2, zemí vodič bude FeZn 10 mm.  

• Kabelová trasa, ČSN 33 2000-5-52 
Kabely budou uloženy: 

• pod vozovkou v chráničce pr. 63 mm s krytím 1000 mm 
• v terénu ve výkopu s krytím min. 700 mm s výstražnou folií dle ČSN 73 6006  

Při křížení sítí, pod komunikacemi, vjezdy a pojízdnou či parkovací plochou bude navíc uložen 
v chráničce pr. 110 mm s přesahem 0,5 m za křížením. Konce chráničky budou utěsněny proti 
vniknutí nečistot např. PUR pěnou.  

Souběžně s kabelem bude ve výkopu uložen zemnící vodič FeZn pr. 10 mm, který bude připojen 
ke stožáru.   

Kabel bude uložen do pískového lože min. tloušťky 10 cm. Při kladení kabelů musí být dodrženy 
technologické specifikace výrobce (teplota, poloměry ohybu,…). Základem sloupu bude kabel 
procházet prostupem z plastové chráničky. Pokud bude průchod sloupem nad základem sloupu, 
provede se po zatažení chráničky zabandážováním proti propadu zeminy a pro fixaci chráničky. U 
základu sloupu bude ve výkopu uložena 2,0 m rezerva kabelu (příchozí i odchozí). 

• Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
Před započetím výkopových prací je nutno provést zaměření a vytýčení stávajících sítí. V blízkostí 

sítí budou výkopové práce prováděny ručně. Křížení a souběh sítí bude prováděn v souladu s ČSN 
73 6005. 

• Provádění stavby: 
Před zahájením zemních prací upozorní investor obyvatele přilehlých nemovitostí na skutečnost 

provádění. Výkopy budou při provádění prací řádně označeny, v noci důkladně osvětleny. Dále před 
zahájením prací nechá investor ve spolupráci s dodavatelem stavby vytýčit všechna podzemní 
vedení vyskytující se v prostoru staveniště a o tom bude učiněn zápis do stavebního deníku. Bude 
důsledně dbáno podmínek, které stanoví správci, uživatelné, nebo majitelé těchto vedení ve svých 
vyjádřeních.  

Zemní práce budou prováděny strojně, pouze v těsné blízkosti podzemních vedení a v případě 
křížení ručně.  

Veškeré narušené plochy budou uvedeny do původního stavu. Rozbourané povrchy a vytlačená 
zemina budou odvezeny na předem určenou skládku.  



SYROVICE – SOBOTOVSKÁ: SO 401 
D1.01 Technická zpráva – SO 401 

Ing. Jiří Šťastný 

 

jistavmb@gmail.com, tel.: 602 376 048 Stránka 4 
 

Pracoviště zemních prací musí být náležitě zabezpečeno a zajištěno. Ze strany komunikace, na 
které je provoz, musí být výstražné světlo a ochranné zábradlí.  

Před zahájením stavebním prací investor zajistí vytyčení všech podzemních vedení od jejich 
správců a majitelů a pořídí o tom zápis do stavebního deníku.  

Pokud se při výstavbě zjistí podzemní vedení, která nejsou uvedena v projektové dokumentaci, je 
nutné, aby dodavatel přizpůsobil postup prací skutečným poměrům na staveništi. Při poškození 
podzemních vedení je dodavatel povinen ihned provést nezbytná opatření k omezení rozsahu 
poruchy a k její rychlé nápravě. Podzemní vedení, které budou obnažena, musí dodavatel zajistit po 
dobu výstavby proti poškození.   

4. PASPORTIZACE TECHNICKÉHO STAVU OKOLNÍCH OBJEKTŮ 

Pasportizaci stavebně technického a statického stavu provede dodavatel stavby před zahájením 
výkopových prací. Pasportizaci je nutné provést tak, aby při následných případných poruchách bylo 
možné stanovit jednoznačnou příčinu jejich vzniku a časovou vazbu mezi vznikem trhliny a možným 
podnětem (provádění výkopu). Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektu a 
konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin. Pasportizace musí 
být náležitě zpracována a časově definována. U každého objektu, který může být dotčen 
plánovanými výkopy bude provedeno: 

• fotodokumentace všech fasád v blízkosti prací 
• fotodokumentace všech existujících poruch a trhlin 
• zákresy existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin 
• popis objektu 
• popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu 
• Zpracovanou pasportizaci předá dodavatel stavby investorovi před zahájením výkopových 

prací. 

5. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Po dobu výstavby bude v prostoru stavby zvýšena hlučnost (stavební stroje, kompresory, 
doprava). Podle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nesmí 
hluk ve dne přestoupit hladinu 50 dB. Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce + 10 dB 
v době od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu je nutné vyloučit stavební činnost v nočním období. Dále 
bude po dobu výstavby negativně ovlivněno životní prostředí z hlediska prašnosti a exhalací. Odpady 
vzniklé při stavebních pracích musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. Odpady 
vzniklé stavební činností musí být předány pouze oprávněným osobám, tj. těm, kterým byl udělen 
souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení, k odstraňování nebo využívání nebo ke 
sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. Odvoz musí být proveden podle vyhlášky č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
Zařízení staveniště bude vybaveno buňkou chemického WC. Šatna bude řešena mobilní buňkou. 
Ostatní sanitární zařízení pro pracovníky bude zajištěno v prostorách dodavatelské firmy. Vybavení 
zařízení staveniště a dalších sanitárních zařízení musí splňovat nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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6. BEZPEČNOST PRÁCE 

Při stavbě budou dodržena ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
a příslušné technické normy. Při provádění stavebně – montážních prací musí být dodržena 
příslušná ustanovení následujících norem: ČSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických 
zařízeních. 

7. ZÁVĚR 

Zákres stávajících sítí je pouze informativní. Ve výkresové dokumentaci jsou naznačeny 
inženýrské sítě, předané jako podklad od všech správců sítí v dané lokalitě.  

Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit všechny stávající podzemní sítě v terénu směrově i 
výškově a s jejich polohou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou zemní práce provádět. 
V těsné blízkosti - cca 1m – stávajících sítí budou výkopové práce prováděny ručně a budou 
respektovány požadavky správců sítí - prostorová norma ČSN 73 60 05. 

Při provádění zemních prací i montáže potrubí je nutno dodržovat všechny bezpečnostní 
předpisy, normy ČSN a příslušné směrnice platné v ČR a platné pro jednotlivé druhy prací, zejména 
dodržovat požadavky vyhlášky ČÚBP č.48/1982. 

• Poznámka: 
V době realizace projektové dokumentace nebyla známa všechna vyjádření a stanoviska správců 

sítí včetně požadavků na realizaci. Veškeré tyto požadavky musí být beze zbytku splněny. 
 
 
Tato dokumentace slouží pouze pro účely stavebního řízení, neslouží pro realizaci stavby, 

nutno vypracovat realizační dokumentaci stavby!!! 


