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2 POUŽITÉ PODKLADY 
 

1. Zdroj pitné vody Káraný, ČSSV – protipovodňová opatření - Ing. Ivan Franc, ERMEX 
ENGINEERING spol. s r.o. 

2. FEM, principy a praxe metody konečných prvků, Kolář Vladimír, Němec Ivan, Kanický 
Viktor a navazující manuály k programům 

3. Programy FINE – uživatelské manuály 

3 SOUBOR POUŽITÝCH NOREM A LITERATURY: 
 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení  
         73 2408 
ČSN P ENV 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro 

pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 

4 KONSRUKČNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAV 
V rámci úprav čerpací stanice surové vody z důvodů utěsnění před vniknutím vody při 

povodních, je nutné obvodové konstrukce zesílit tak, aby bezpečně odolali tlaku vody 
obklopující objekt. Návrhová výška hladiny je cca 1,0m nad současným terénem.  

4.1 Popis úprav (zesílení) 

Stavebně technickým průzkumem byly prověřeny skladby obvodových konstrukcí, 
jejich únosnosti a detaily napojení. Na základě tohoto průzkumu byly navrženy následující 
úpravy. 
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4.1.1 Podélné st ěny 
Podélné stěny jsou tvořeny železobetonovým parapetem s obezdívkou a nad ním je 

stěna tvořena prefabrikovanými cihelnými panely. Z důvodů neznámé únosnosti stěnových 
panelů bylo navrženo zesílení podélných stěn pomocí profilů UPE220. Tyto profily budou 
pomocí kotevních desek a chemických kotev rozepřeny mezi nosné sloupy horní stavby. 
Spára mezi profilem a stěnou/panelem musí být po osazení a vyzrání chem. kotev 
vyklínována a vyplněna cementovou zálivkou, tím bude zajištěna aktivace profilu a zároveň 
do stěny vneseno předpětí.   

4.1.2 Příčné st ěny 
Příčné stěny jsou tvořeny cihelným zdivem z cihel CDm o tloušťce 375mm, výpočtem 

bylo prokázáno, že zjištěné únosnosti malty, nevyhovují na smyk vyvolaný tlakem vody. 
Z toho důvodu jsou stěny zesíleny dvěma profily L100/6 kotvenými do betonové vany (dolní 
profil) a stěny (horní profil), v kombinaci se ztužujícími vzpěrami tvaru L (UPE140) pak tvoří 
zesílení stěny. Spára mezi profily L a stěnou musí být po osazení a vyzrání chem. kotev 
vyklínována a vyplněna cementovou zálivkou, tím bude zajištěna aktivace profilu a zároveň 
do stěny vneseno předpětí. 

4.1.3 Prostor u schodišt ě rozvodny NN 
Vzhledem k prostorovým a konstrukčním dispozicím zde jsou vzpěry L nahrazeny 

profilem UPE140 kotveným do žb. vany horizontální profily jsou z prostorových důvodů též 
profily UPE140, profily jsou zasekány do omítky tak, aby co nejméně zmenšovali průchozí 
profil schodiště. Opět po vyzrání chem. kotev je nutné spáry vyklínovat a vyplnit cementovou 
zálivkou. 

Na konci schodiště je nutné vytvořit sklopnou vzpěru, která bude použita při aktivaci 
protipovodňových opatření. Na konci vzpěry je nutno vytvořit zámek, který bude umožňovat 
po sklopení aktivaci zesílení.  

4.1.4  Okolí vrat 
V okolí větších otvorů jsou vloženy zesilující profily, které mají zesílit ostění z důvodů 

vložení protipovodňových zábran.  

4.2 Použité materiály 

Ocelové konstrukce: 
Konstrukční ocel    S235 – žárově zinkovaná 
Nerezové profily     1.4003 
 

5 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
Dokumentace je zpracována v rozsahu pro výběr zhotovitele. Detailní řešení 

jednotlivých konstrukcí bude řešeno v dalších stupních dokumentace.  
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6 SOUPIS MATERIÁLU 
 

Pol. Popis práce a materiálu MJ Množství 

Zesílení stěn přízemí      

1 Instalace zesilujících profilů UPE 200, nátěr - základ, 2xsyntetika m 54,60 

2 Kotevní deska k profilu UPE200 - plech tl. 10mm 300x100 ks 26 

3 Zaplnění spáry mezi profiem UPE200 a stěnovým panelem m 54,60 

  Doplňkový profil UPE140 u rozvaděče m 1,50 

  Kotevní deska k profilu UPE140 doplňkový profil - plech tl. 10mm 300x100 ks 1 

4 Chemické kotvy ke kotvení profilu UPE200 - M12, hloubka kotvení 70mm ks 52 

  Chemické kotvy ke kotvení profilu UPE140 doplňkový profil ks 2 

5 Profil zesilující štítovou stěnu L100/6 m 39,15 

6 Zaplnění spáry mezi profiem L100/6 a stěnou m 39,15 

  L vzpěry z profilů UPE140 ks 18 

  Kotvení L vzpěr - chemické kotvy M12 ks 36 

7 Chemické kotvy ke kotvení profilu L100/6 - M12, hloubka kotvení cca 70mm ks 59 

8 Doplňkové plechy pro izolované L vzpěry - plocý rofil 100x400x10 ks 6,00 

9 UPE140 v místě schodiště m 11,20 

  Horizontální profily UPE140 m 16,20 

10 Nerezový profil UPE120 - sklopná vzpěra m 1,50 

  Botka sklopné vzpěry ks 1 

  Chemické kotvy pro profily UPE140, včetně botky sklopné vzpěry ks 20 

        

      0 

Nové trámy pod transformátor     

11 Trámy z betonu C25/30 m3 1,89 

12 Výztuž trámů t 0,21 

 
 

V Praze dne 19.08.15 
Ing. Tomáš Vistr 


