REKAPITULACE NAKLAD U-SOUPISPRACI

Nazev stavby : ZPV Karany, €SSV - protipovod hova opat feni

CpPV 45231300-8  Stavebni prace pro vodovodni
a kanaliza¢ni potrubi

CZ-CPA (klasifikace produkce): 42.21.23
Kdéd sidla zadavatelle dle CZ-NUTS: CZ010 - Hlavni mésto Praha
Kéd mista plnéni vefejné zakéazky dle CZ-NUTS: CZ020 - Stfedocesky kraj

Stavebni a provozni soubory ZRN popl. skladka celkem

SO 01 - Stavebni ¢ast 0 0

SO 02 - Konstrukéni ¢ast 0 0

SO Celkem

PS 01 - silnoproud 0 0

PS Celkem

oOjojojojo|o

SO + PS celkem

Ostatni a vedlejSi naklady

SO 01 - Stavebni ¢ast 5000

SO 02 - Konstrukéni ¢ast 12 000

PS 01 - silnoproud 0

Ostatni a vedlejsi naklady celkem 17 000

Celkem bez DPH | 17 000

Datum : 08 /2015

Je-li v ndzvu polozky v kontrolnim rozpoctu nebo v soupisu praci uvedena v kolonce ,Popis* obchodni znacka jakéhokoliv materialu,
vyrobku nebo technologie, ma tento nazev pouze informativni charakter.

Pro ocenéni a nasledné pro realizaci je mozné pouzit i jiny material, vyrobek nebo technologii, se srovnatelnymi nebo lepSimi
uzitnymi vlastnostmi, které odpovidaji poZzadavkim dokumentace.

OCENOVANI

Ceny a sazby vkladané do VV musi pIné zahrnovat hodnotu praci a nebo materialu popsanych v pfedmétnych polozkéach a to véetné
vSech nakladl a vydaju, které mohou byt pozadovany pro realizaci popsaného Dila a to véetné nakladd na do¢asné prace a
instalace, které mohou byt nezbytné pro dokonéeni dila.

Tyto ceny a sazby musi dale pokryt vSechny naklady na dané, cla, mzdy, rezie, zisk, pojisténi a jiné zavazky spolu s kalkulacemi
obecného rizika, zodpovédnosti a povinnostmi uvedenymi v dokumentaci tvofici podklad nabidky, nebo z této dokumentace
vyplyvajicimi a které nejsou samostatné uvedeny v SP.

Sazby a ceny nabizené v ocenéném VV budou ocenovany v K&. Sazby a ceny se vlozi ke kazdé polozce SP. Tyto sazby musi pokryt
vSechny dané, cla a jiné zavazky, které nejsou samostatné uvedeny ve VV a v nabidce.

Nejsou-li polozky vykazu vymér jmenovité rozdéleny na polozku pro dodavku a polozku pro montaz, tak obsahuji dodavky a
montaze, v€. montazniho a spojovaciho materialu a véetné pfesunu hmot a dalsi naklady dle kalkula¢niho vzorce.




ZPV Kéarany, CSSV - protipovod hova opat feni - soupis dodavek a praci

Zakazka:
SO: SO 01- STAVEBNI CAST

PS.

Misto stavby: UV Sojovice

Pol. |Popis prace, materidlu

mJ mnoZstvi cena na MJ cena
Stavebni zabezpeceni
K1, K2, K3 a K4 - Utésnéni kabelovych prostupti
1 vykopové prace - ruéné hloubena pazend jama - kol. 3 K&
1,7*%1,5%1,0+42*1,6%1,5*1
5 Vybourani stav betonovych vyplni kolem kabell a PE k. 3 K@
trubek do DN 50 v¢. ocisténi plvodnich otvort
3 |Délena vlaknocementova paznice DN150 - doddvka Cast ks 16 - K¢
elektro, spoluprace pfi montazi a osazeni do otvord
4 Vyrovnani stény otvoru do hl. 80mm z vnéjsi i vnitfni s 3 K@
strany, vloZeni KARI 150/150/6mm,
Dobetonavku prostupt kolem paznic v¢. instalace .
5 , L (e kpl. 3 - Ké
bobtnavych tésnicich pasku
6 |Zednické vypomoci hod 80 - K¢
7 |Montézni prace hod 160 - K¢
Zasypani jam hutnénym vykopkem, Uprava povrchli do .
8 . , kpl. 3 - Ké
plvodniho stavu
celkem - K¢
K5 a K6 - Dotésnéni dilatacni spary
10 |Uvolnéni pfistupu ke spare - doCasné prelozeni (odklonéni kpl. 3 - K¢
kabel) kabelovych tras a jejich zpétna montaz
11 |Vycisténi, zbrouseni povrchu v okoli stavajici spary m 14 - K¢
12 [Doplnéni spary vyplni - penetrace Sikaprimer+rozpinava m 14 - K¢
tésnici paska SikaSwel + tmel Sikaflex-Pro 3
prekryti spary paskou Sikadur combiflex $.150 mm v¢. .
13 . . . m 14 - K¢
lepidla Sikadur 31 rapid
prekryti spary nerez pasovinou 150 x 3 mm + pfidrznymi .
14 - , m 14 - K¢
nerez profily v¢. ukotveni
Vybourani, zpétné zhotoveni cihlového zdiva v otvoru K5 v .
15 . . , kpl. 1 - Ké
souvislosti s provedenim pol. 1
16 |leseni - 2 tydny, v montaze a demontaze kpl 1 - K¢
17 |zednické prace a vypomoci hod 60 - K¢
18 |Montaini prace hod 120 - K¢
celkem - K¢
K7 a K8 - Utésnéni prostupi bez kabelaze
19 |Uvolnéni pfistupu ke spare kpl. 2 - K¢
20 |Vycisténi, zbrouseni povrchu stavajici spary m 11 - K¢
21 |vloZeni extrudovaného polystarenu XPS tl. 30mm kpl. 2 - K¢
22 |vloZeni KARI 150/150/6 m2 0,6 - K¢
Dobetonavku prostupt v¢. instalace bobtnavych tésnicich .
23 L e kpl. 2 - Ké
paskl
24 |Vybourani cihelného zdiva v prostupu K8 kpl. 1 - K¢
25 |lesSeni - 2 tydny, vé montaZze a demnotaze kpl 1 - K¢
26 |zednické prace a vypomoci hod 26 - K¢
27 |Montazni prace hod 120 - K¢
celkem - K¢
P3 a P4 - Utésnéni prostupti DN100 pro pfivod praci a odvod odpadni vody
)8 IYgfflz\iezgrace rucné hloubena pazena jama ol 1 K&
Vybourani stav betonovych vyplni kolem potrubi DN100 - .
29 kpl. 2 - Ké

0,6%0,7 hl. 0,6m
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30 [Délend vldknocementova paznice DN100 ks 2 - Ké
31 Vyrovnani stény otvoru do hl. 80mm z vnéjsi i vnitini ‘ 5 K
S -
strany, vloZzeni KARI 150/150/6mm,
Dobetonavku prostupl kolem paznic v¢. instalace .
32 L ew (Lo kpl. 2 - K¢
bobtnavych tésnicich pasku
33 |Zednické vypomoci hod 60 - K¢
34 |Montdazni prace hod 120 - K¢
Zasypani jam hutnénym vykopkem, Gprava povrchli do .
35 |42 yp ! J ym vykop p p kol. 1 K&
plvodniho stavu
celkem - Ké
P5 - Utésnéni odvodu oplachové vody sitovych filtrti LIT DN300
Uprava, vyrovnani éelni stény revizni $achty, zarovnani .
36 |, . , kpl 1 - K¢
Cela stav. potrubi DN300
37 |[Jadrové vrtani DN50 pro ovladaci "T"kli¢ kpl 1 - K¢
38 [Dodavka a montaz hraditka DN 300 kpl 1 - K¢
celkem - K¢
MZ - Utésnéni vstupnich a okenniho otvort v pfizemi objektu
39 Uprava, vyrovnani osténi a prah( vstupnich vrat a dvéFi ol 5 K
pro montaz protipovodriovych zabran o
Uprava, vyrovnani osténi okna pro montaz .
40 . . , ks 1 - K¢
protipovodnovych zabran
Instalace svislych profil( do osténi dveri-3*1,2m a .
41 ks 4 - K¢
1*1,7m
42 Dodavka hlinikovych protipovodiiovych zabran spol Eko- ol 3 K
systems vc. zaskoleni obsluhy P
43 |Zednické vypomoci hod 40 - K¢
44 |Montazni prace hod 40 - K¢
celkem - K¢
Stavebni Upravy - odstranéni nasledku statického prizkumu
zapraveni sondaznich ryh 8ks, plosnych sond 13ks a
sondaznich vrtl 16ks - doplnéni cementovou maltou, .
58 , iy Y . ks 37 - K¢
oprava fasady natérem (napt. Primalex), oprava
podezdivky a natér (napt. Primalex)
odvoz vybouraného materialu na skladku vé. 5 .
59 , , m 1 - K¢
sklddkovného
celkem - K¢
ZRN celkem - K&
Ostatni a vedlejsSi naklady
Néklady spojené s umisténim stavby
Kompletaéni €innost dodavatele
InZenyrska ¢innost
Dopracovani vyrobni dokumentace zhotovitele
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Komplexni zkousky, revize
Zpracovani navodu k obsluze a Gdrzbé zafizeni
Naklady na soucinnost provozovatele a manipulace na .
v 5000 K¢
zafizeni
Ostatni a vedlejsi naklady celkem 5000 K¢
Odhad nakladt celkem bez DPH 5000 K¢
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ZPV Kéarany, CSSV - protipovod hové opat feni - soupis dodavek a praci

Zakazka:
SO: SO 02- KONSTRUKCNI CAST

PS.

Misto stavby: UV Sojovice

Pol.

|Popis prace, materialu

| MJ hnoistv4 cena na MJ

cena

SZ - Zpevnéni obvodovych stavebnich konstrukci

Vyroba a dodavka - mezi sloupy - vyztuz z profilu U200,
ocel tf. 11 délky 4,200 m v¢. kotevnich patek a ochrany

45 . , . L, . . ks 13 - K¢
pozinkovanim, véetné atypické Upravy uloZeni profilu
pobliZ rozvadéce,
46 |uprava, preloZeni a zabezpeceni ¢asti elektroinstalace ks 6 - K¢
po dobu provadéni montaze U profilQ
Vyroba a dodavka ocelovych kci - zdénych Stitovych
stén ve strojovné a rozvodné - vyztuz z profilu .
47 , Y . bm 20,5 - K&
L100x100x6 mm a ocelovych svafenct z UPE140, ocel
tf. 11 v€. ochrany pozinkovanim
Vyroba a dodavka ocelovych kci u schodisté do
48 [suterénu a jihovychodniho rohu objektu, v¢ zdpory z kpl 1 - K&
nerezové oceli
49 [leSeni - 3 tydny, vé montdZe a demontdaze kpl 1 - K&
zednické vypomoci - osekani omitek, bourani podlah,
50 |zapraveni omitek a doplnéni podklahové konstrukce hod 320 - K&
dobetonovanim a natérem na beton
51 |montdini prace hod 480 - K&
celkem - K¢
UT - Uprava uloZeni stavajicich transformatort
Zhotoveni nového ZB zékladového bloku v¢. vodicich .
52 .. ks 2 - K¢
kolejnic
53 |, . y S fox kpl 2 - K¢
Uprava ocelovych vrat v¢. obnovy syntetického natéru
celkem - K¢
ZRN celkem - K&
Ostatni a vedlejsi naklady
Néaklady spojené s umisténim stavby
Kompletaéni ¢innost dodavatele
InZenyrska ¢innost
Dopracovani vyrobni dokumentace zhotovitele
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Komplexni zkousky, revize
Zpracovani navodu k obsluze a tdrzbé zafizeni
Naklady na soucinnost provozovatele a manipulace na .
zafizeni 12000 ke
Ostatni a vedlejsi naklady celkem 12 000 K¢

Odhad nakladt celkem bez DPH

12 000 K¢




ZPV Karany, CSSV - protipovod Rovéa opat feni

Zakazka:

SO: CSSV - Protipovodriova opatieni UV Sojovice
PS. PS. PS 01 Silnoproud

Misto stavby: UV Sojovice

Zé&kladni rozpo €tové naklady

1. CSSV - Protipovodiiova opatfeni UV Sojovice K¢e
Zé&kladni rozpo €tové naklady celkem Ké
Ostatni naklady

2. Néklady spojené s umisténim stavby Ké
3. Kompletaéni ¢innost dodavatele K&
4. InZenyrska ¢innost K¢e
5. Geodetické a prlizkumné prace Ké
6. Realiza¢ni dokumentace K¢
7. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby Ké
8. Komplexni zkousky, revize ; K¢e
9. ZkuSebni provoz Ké
10. Zpracovani navodu k obsluze a Udrzbé zafizeni K¢e
11. Spravni a mistni poplatky K&
Ostatni naklady celkem Ké
Rekapitulace stavby

Klasifikace Kod Popis

Celkové naklady SO / PS (K ¢ bez DPH) Ké




ZPV Kéarany, CSSV - protipovod Rova opat Feni - soupis dodavek a praci

Zakéazka: ZPV Karany, CSSV - protipovodiiova opatfeni
SO: CSSV - Protipovodiova opatfeni UV Sojovice

PS. PS 01 Silnoproud
Misto stavby: UV Sojovice

. poéet Dodavka Montéaz Dodavka Montaz
Pol. |Nazev, typ, parametry . . o o
m.j. [ m.j. K é/m.j. Ké/m.j. Celkem Celkem
PROSTOR KABELOVEHO PROSTUPU K1, K2 (STRANA JEZ)
01 [Paznice DN/ID 100, délka 600 mm 2 kpl 0,00 0,00
02 [Lepidlo pro vidknocementové paznice baleni 1,2 kg 1 ks 0,00 0,00
03 |Tésnici vlozka s pfitlacnymi krouzky - pro kabely DN/ID 100 1 kpl 0,00 0,00
04 Tésnici vlozka s pfitlaénymi krouzky - pro chrani¢ku DN/ID 100 1 kpl 0,00 0,00
05 |Drobny montazni material (k,abelove Stitky, stahovaci 1 kpl 0,00 0,00
péasky, atd.)
PROSTOR KABELOVEHO PROSTUPU K4 (KABELOVY PROSTOR)
07 |[Tésnici vliozka s pfitlacnymi krouzky DN/ID 100 1 kpl 0,00 0,00
09 [Tésnici vliozka s pfitlaénymi krouzky DN/ID 200 1 kpl 0,00 0,00
10 [PaZnice pro zemnici pasek DN/ID 80, délka 450 mm 1 | kpl 0,00 0,00
11 Tésnici vlozka s pfitlacnymi krouzky pro zemni pasek  DN/ID 80 1 kpl 0,00 0,00
12 |Zemnici pasek FezZn 30x4 mm 1 kpl 0,00 0,00
13 PFichytky, svorky pro zemnici pasek FeZn 30x4 1 kpl 0,00 0,00
mm

14 |Pomocné Fe profily U, I, atd. 1 kpl 0,00 0,00
15 |Barva zelena 0,1 | kg 0,00 0,00
16 |Barva Seda 0,1 | kg 0,00 0,00




(kabelove Stitky, stahovaci
pasky, Sroubky, matice,

17 |Drobny montdzni materiél . o . 4 1 kpl 0,00 0,00
Y 2N ! podlozky, Stétce, Fedidlo, P
atd.)
PROSTOR KABELOVEHO PROSTUPU K3 (KABELOVY PROSTOR)
19 |Tésnici vlozka s pfitlacnymi krouzky DN/ID 150 5 kpl 0,00 0,00
20 [Zemnici pasek FezZn 30x4 mm 1 kpl 0,00 0,00
21 PFichytky, svorky pro zemnici pasek FeZn 30x4 1 kpl 0,00 0,00
mm
22 |Pomocné Fe profily U, I, atd. 1 kpl 0,00 0,00
23 |Kabelové spojka pro kabely s papirovou izolaci 1 | kpl 0,00 0,00
24 |(Barva zelena 0,1 | kg 0,00 0,00
25 [Barva Seda 0,2 | kg 0,00 0,00
(kabelové Stitky, stahovaci
26 [Drobny montazni material paskyv, sroub,kvy, r,natlce, 1 kpl 0,00 0,00
podlozky, svareci elektrody,
Stétec, fedidlo, atd.)
PROSTOR PRUCHODU MEZI SUTERENEM STROJOVNY A ROZVODNY P11, P12
27 |Pomocné Fe profily U, I, atd. 1 | kpl 0,00 0,00
28 |[Barva Seda 0,1 | kg 0,00 0,00
(kabelové stitky, stahovaci
29 |Drobny montazni material paSKyj SrOUb!(vy’ rpatlce, 1 kpl 0,00 0,00
podlozky, svareci elektrody,
Stetec, fedidlo, atd.)
ROZVODNY NN A SUTER ENEM STROJOVNY K5
30 |Pomocné Fe profily U, I, atd. 1 kpl 0,00 0,00
31 |(Barva Seda 0,3 | kg 0,00 0,00




(kabelové Stitky, stahovaci
pasky, Sroubky, matice,

32 |Drobny montazni material . Lo, 1 kpl 0,00 0,00
y podlozky, svareci elektrody, P
Stétec, fedidlo, atd.)
KABELOVY PROSTUP MEZI SUTERENEM STROJOVNY €S A SUTERENEM ROZVODNY NN K8
33 [Kabelovy rost véetné prislusenstvi 1 kpl 0,00 0,00
Polyesterova rozvodnice véetné pfisluSenstvi pro jeji .
montaZ na sténu a jeji vyzbroje: rozmer cca 530x430x200
1kpl svorky mm
34 |1kpl mustek PE (vnéjSi rozméry vyska x Sitka| 2 | kpl 0,00 0,00
1kpl mustek N x hloubka), kryti IP66, plné
1kpl kabelové vyvodky dvere
1kpl DIN lista
35 |Celoplastové kabely 140 | m 0,00 0,00
(kabelové Stitky, stahovaci
36 |Drobny montazni material paSKyj sroubky, m?tlce’ 1 kpl 0,00 0,00
podlozky, kabelové oka,
SONAP prichytky, atd.)
TRAFOKOBKY TRANSFORMATOR U T1, T2
37 [Zemnici pasek FezZn 30x4 mm 2 kpl 0,00 0,00
38 Pfichytky, svorky pro zemnici pasek FeZn 30x4 5 kpl 0,00 0,00
mm
39 |Péasovina Al 100x10 3 m 0,00 0,00
40 |Pasovina Al 40x10 3 m 0,00 0,00
41 |Barva zelena 0,4 | kg 0,00 0,00
42 |Pomocné Fe profily ue6s 6 m 0,00 0,00
43 |Barva Seda 0,3 | kg 0,00 0,00
44 |Barva oranzova 0,3 | kg 0,00 0,00
(Sroubky, matice, podlozky,
45 |Drobny montazni material svareci elektrody, fezne a 2 kpl 0,00 0,00

brusné kotouce, Stétec, redidlo
atd.)

OSTATNi MONTAZE A DEMONTAZE




46

a7

48

49

50

51

52

53

54

55

Demontaz chrani¢ky pramér 50mm pro kabely v
prostoru kabelového prostupu K1, K2 (strana jez)

Césteéna demontéaz pasku FeZn 30x4mm v
prostoru kabelového prostupu K4 (kabelovy
prostor)

Castecéna demontaz kabelovych rostd v prostoru
kabelového prostupu K3 (kabelovy prostor)

Demontéz kabelové spojky pro kabel s papirovou
izolaci v prostoru kabelového prostupu K3
(kabelovy prostor)

Caste¢na demontaz pasku FezZn 30x4mm véetné
pFisluSenstvi ke kabelovym rostam v prostoru
kabelového prostupu K3 (kabelovy prostor)

Caste¢na demontaz nepfipojenych (zkracenych )
kabeld v prostoru kabelového prostupu K3
(kabelovy prostor)

Demontaz kabelovych chrani¢ek ve zdivu v
prostoru kabelového prostupu K3 (kabelovy
prostor)

Caste¢na demontaz kabelového rostu s kabely
pro elektroinstalaci pro stavebni Upravy v prostoru
prichodu mezi suterénem strojovny a rozvodny
P11,P12

Césteéna demonta? instalaéni krabice pro
stavebni Upravy v prostoru prichodu mezi
suterénem strojovny a rozvodny P11, P12
Montéz kabelového rostu s kabely pro
elektroinstalaci pro stavebni Upravy v prostoru
prichodu mezi suterénem strojovny a rozvodny
P11,P12

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Montéz instalacni krabice po stavebnich Upravach
v prostoru prlichodu mezi suterénem strojovny a
rozvodny P11, P12

Césteéna demontéz kabelovych rostil s kabely
(spodni lavky) pro stavebni Upravy v kabelovém
prostupu mezi suterénem rozvodny nn a
suterénem strojovny K5

Montéz kabelovych rostu s kabely (spodni lavky)
po stavebnich Upravach v kabelovém prostupu
mezi suterénem rozvodny nn a suterénem
strojovny K5

Céste¢na demontéiv stavajiciho kabelového rostu
suterénu strojovny CS pro zapojeni prerusenych
kabelU, které budou zapojeny do svorkovnicové
prechodové skfiné

Zapojeni pferuSenych kabeld na obou koncich do
prechodovych skfini

Demontéz pfipojeni transformatoru T1 (vh a nn
cast)

Demontaz pfipojeni uzemnéni transformatoru T1

Casteéna demontaZz uzemnéni v trafokobce T1

Demontaz izolatord pro uchyceni pasoviny
100x10 Al na nn &asti transformatoru T1

Demontaz pripojeni transforméatoru T2 (vn a nn ¢ast)

Demontaz pfipojeni uzemnéni transformatoru T2

Casteéna demontaZz uzemnéni v trafokobce T2

Demontaz izolatord pro uchyceni pasoviny
100x10 Al na nn &asti transformatoru T2

14

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

kpl

kpl
kpl

kpl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




69 PrlpOJen,| transformatoru T1 (vn a nn ¢ast) po kpl 0.00 0.00
zvednuti podlahy o 400mm

70 Pfipojeni uzemnéni transformatoru T1 po zvednuti kpl 0,00 0,00
podlahy 0 400mm

7 Castecn,a montaZz uzemnéni v trafokobce T1 po kpl 0.00 0,00
zvednuti podlahy o 400mm
Zkraceni pasoviny 100x10 Al na nn ¢asti

72 , . kpl 0,00 0,00
transformatoru T1 pro sbérnice L1, L2, L3, PEN P
Zkraceni pasoviny 40x10 Al na vn Casti

73 , v . kpl 0,00 0,00
transformatoru T1 pro sbérnice L1, L2, L3 P

24 Monta% }quatoru pro l{chycenl pasoviny 100x10 Al ks 0.00 0.00
na nn ¢asti transformatoru T1

75 PrlpOJen,| transformatoru T2 (vn a nn ¢ast) po kpl 0.00 0.00
zvednuti podlahy o 400mm

26 PFipojeni uzemnéni transformatoru T2 po zvednuti kpl 0.00 0.00
podlahy 0 400mm

77 Castecn,a montaZz uzemnéni v trafokobce T2 po kpl 0.00 0.00
zvednuti podlahy o 400mm
Zkraceni pasoviny 100x10 Al na nn ¢asti

78 , . kpl 0,00 0,00
transformatoru T2 pro sbérnice L1, L2, L3, PEN P
Zkraceni pasoviny 40x10 Al na vn Casti

79 , . . kpl 0,00 0,00
transformatoru T2 pro sbérnice L1, L2, L3 P

80 Monta% }quatoru pro l{chycenl pasoviny 100x10 Al ks 0.00 0,00
na nn ¢asti transformatoru T2

OSTATNI

81 |Paznice - rezerva DN/ID 150, délka 450 mm kpl 0,00 0,00

82 [Tésnici vlozka s pfitlaénymi krouzky - rezerva DN/ID 150 kpl 0,00 0,00

83 [Drobné stavebni a zdamecnické prace kpl 0,00 0,00
Pronajem zdvihaciho zafizeni a dopravni techniky pro

84 |manipulaci s transformatory T1, T2 z tafokobek do kpl 0,00 0,00
skladu a zpét




Manipulace s transformatory T1, T2 pro demontaz a
opétovnou montaz z trafokobek (koordinace nakladky a
85 vykladky transformator( z trafokobek do skladu a 1 kpl 0,00 0,00
nazpét)
86 [ZjiSténi typu kabell a jejich pfipojeni 1 kpl 0,00 0,00
g7 Zaslfolem pracovnik( pro instalaci protipovodrovych 1 kpl 0,00 0,00
ucpavek
88 |Uklid, odvoz a likvidace demontovaného zafizeni 1 kpl 0,00 0,00
CSSV - Protipovod hové opat Feni UV Sojovice - celkem 0,00 0,00
Celkové naklady - CSSV - Protipovod Rova opat feni UV Sojovice (K & bez DPH) 0,00
Pozn.: Dodavatel je povinen zkontrolovat Uplnost dok umentace a na p fipadné

nesrovnalosti upozornit nejpozd  &ji do p Fedani nabidky. Tento vypis materialu je
pouze informativni a neslouzi dodavateli pro objedn avku.




