

## REKAPITULACE NÁKLADŮ - SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření

CPV

45231300-8 Stavební práce pro vodovodní  
a kanalizační potrubí

CZ-CPA (klasifikace produkce):

42.21.23

Kód sídla zadavatele dle CZ-NUTS:

CZ010 - Hlavní město Praha

Kód místa plnění veřejné zakázky dle CZ-NUTS:

CZ020 - Středočeský kraj

| Stavební a provozní soubory              | ZRN | popl. skládka | celkem        |
|------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| SO 01 - Stavební část                    | 0   | 0             | 0             |
| SO 02 - Konstrukční část                 | 0   | 0             | 0             |
| <b>SO Celkem</b>                         |     |               | <b>0</b>      |
| PS 01 - silnoproud                       | 0   | 0             | 0             |
| <b>PS Celkem</b>                         |     |               | <b>0</b>      |
| <b>SO + PS celkem</b>                    |     |               | <b>0</b>      |
|                                          |     |               |               |
| <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>        |     |               |               |
| SO 01 - Stavební část                    |     |               | 5 000         |
| SO 02 - Konstrukční část                 |     |               | 12 000        |
| PS 01 - silnoproud                       |     |               | 0             |
| <b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b> |     |               | <b>17 000</b> |
|                                          |     |               |               |
| <b>Celkem bez DPH</b>                    |     |               | <b>17 000</b> |

Datum : 08 / 2015

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

### OCENOVÁNÍ

Ceny a sazby vkládané do VV musí plně zahrnovat hodnotu prací a nebo materiálu popsanych v předmětných položkách a to včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být požadovány pro realizaci popsaného Díla a to včetně nákladů na dočasné práce a instalace, které mohou být nezbytné pro dokončení díla.

Tyto ceny a sazby musí dále pokrýt všechny náklady na daně, cla, mzdy, režie, zisk, pojištění a jiné závazky spolu s kalkulacemi obecného rizika, zodpovědnosti a povinnostmi uvedenými v dokumentaci tvořící podklad nabídky, nebo z této dokumentace vyplývajícími a které nejsou samostatně uvedeny v SP.

Sazby a ceny nabízené v oceněném VV budou oceňovány v Kč. Sazby a ceny se vloží ke každé položce SP. Tyto sazby musí pokrýt všechny daně, cla a jiné závazky, které nejsou samostatně uvedeny ve VV a v nabídce.

Nejsou-li položky výkazu výměr jmenovitě rozděleny na položku pro dobavu a položku pro montáž, tak obsahují dobavy a montáže, vč. montážního a spojovacího materiálu a včetně přesunu hmot a další náklady dle kalkulačního vzorce.

## ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření - soupis dodávek a prací

Zakázka:

SO: SO 01- STAVEBNÍ ČÁST

PS.

Místo stavby: ÚV Sojovice

| Pol.                                                                           | Popis práce, materiálu                                                                                   | MJ   | množství | cena na MJ | cena |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------|
| <b>Stavební zabezpečení</b>                                                    |                                                                                                          |      |          |            |      |
| <b>K1, K2, K3 a K4 - Utěsnění kabelových prostupů</b>                          |                                                                                                          |      |          |            |      |
| 1                                                                              | výkopové práce - ručně hloubená pažená jáma - 1,7*1,5*1,0+2*1,6*1,5*1                                    | kpl. | 3        |            | - Kč |
| 2                                                                              | Vybourání stáv betonových výplní kolem kabelů a PE trubek do DN 50 vč. očištění původních otvorů         | kpl. | 3        |            | - Kč |
| 3                                                                              | Dělená vláknocementová pažnice DN150 - dodávka část elektro, spolupráce při montáži a osazení do otvorů  | ks   | 16       |            | - Kč |
| 4                                                                              | Vyrovnání stěny otvoru do hl. 80mm z vnější i vnitřní strany, vložení KARI 150/150/6mm,                  | ks   | 3        |            | - Kč |
| 5                                                                              | Dobetonávku prostupů kolem pažnic vč. instalace bobtnavých těsnicích pásků                               | kpl. | 3        |            | - Kč |
| 6                                                                              | Zednické výpomoci                                                                                        | hod  | 80       |            | - Kč |
| 7                                                                              | Montážní práce                                                                                           | hod  | 160      |            | - Kč |
| 8                                                                              | Zасыпání jam hutněným výkopkem, úprava povrchů do původního stavu                                        | kpl. | 3        |            | - Kč |
|                                                                                | <b>celkem</b>                                                                                            |      |          |            | - Kč |
| <b>K5 a K6 - Dotěsnění dilatační spáry</b>                                     |                                                                                                          |      |          |            |      |
| 10                                                                             | Uvolnění přístupu ke spáře - dočasné přeložení (odklonění kabelů) kabelových tras a jejich zpětná montáž | kpl. | 3        |            | - Kč |
| 11                                                                             | Vyčištění, zbroušení povrchu v okolí stávající spáry                                                     | m    | 14       |            | - Kč |
| 12                                                                             | Doplnění spáry výplní - penetrace Sikaprimer+rozpínávací těsnicí páska SikaSwel + tmel Sikaflex-Pro 3    | m    | 14       |            | - Kč |
| 13                                                                             | překrytí spáry páskou Sikadur combiflex š.150 mm vč. lepidla Sikadur 31 rapid                            | m    | 14       |            | - Kč |
| 14                                                                             | překrytí spáry nerez pasovinou 150 x 3 mm + přídržnými nerez profily vč. ukotvení                        | m    | 14       |            | - Kč |
| 15                                                                             | Vybourání, zpětné zhotovení cihlového zdiva v otvoru K5 v souvislosti s provedením pol. 1                | kpl. | 1        |            | - Kč |
| 16                                                                             | lešení - 2 týdny, vč montáže a demontáže                                                                 | kpl  | 1        |            | - Kč |
| 17                                                                             | zednické práce a výpomoci                                                                                | hod  | 60       |            | - Kč |
| 18                                                                             | Montážní práce                                                                                           | hod  | 120      |            | - Kč |
|                                                                                | <b>celkem</b>                                                                                            |      |          |            | - Kč |
| <b>K7 a K8 - Utěsnění prostupů bez kabeláže</b>                                |                                                                                                          |      |          |            |      |
| 19                                                                             | Uvolnění přístupu ke spáře                                                                               | kpl. | 2        |            | - Kč |
| 20                                                                             | Vyčištění, zbroušení povrchu stávající spáry                                                             | m    | 11       |            | - Kč |
| 21                                                                             | vložení extrudovaného polystarenu XPS tl. 30mm                                                           | kpl. | 2        |            | - Kč |
| 22                                                                             | vložení KARI 150/150/6                                                                                   | m2   | 0,6      |            | - Kč |
| 23                                                                             | Dobetonávku prostupů vč. instalace bobtnavých těsnicích pásků                                            | kpl. | 2        |            | - Kč |
| 24                                                                             | Vybourání cihelného zdiva v prostupu K8                                                                  | kpl. | 1        |            | - Kč |
| 25                                                                             | lešení - 2 týdny, vč montáže a demontáže                                                                 | kpl  | 1        |            | - Kč |
| 26                                                                             | zednické práce a výpomoci                                                                                | hod  | 26       |            | - Kč |
| 27                                                                             | Montážní práce                                                                                           | hod  | 120      |            | - Kč |
|                                                                                | <b>celkem</b>                                                                                            |      |          |            | - Kč |
| <b>P3 a P4 - Utěsnění prostupů DN100 pro přívod prací a odvod odpadní vody</b> |                                                                                                          |      |          |            |      |
| 28                                                                             | výkopové práce - ručně hloubená pažená jáma - 1,7*1,5*2,5                                                | kpl. | 1        |            | - Kč |
| 29                                                                             | Vybourání stáv betonových výplní kolem potrubí DN100 - 0,6*0,7 hl. 0,6m                                  | kpl. | 2        |            | - Kč |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                |     |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|-----------------|
| 30                                                                   | Dělená vláknocementová pažnice DN100                                                                                                                                                     | ks             | 2   |  | - Kč            |
| 31                                                                   | Vyrovnání stěny otvoru do hl. 80mm z vnější i vnitřní strany, vložení KARI 150/150/6mm,                                                                                                  | ks             | 2   |  | - Kč            |
| 32                                                                   | Dobetonávku prostupů kolem pažnic vč. instalace bobtnavých těsnicích pásků                                                                                                               | kpl.           | 2   |  | - Kč            |
| 33                                                                   | Zednické výpomoci                                                                                                                                                                        | hod            | 60  |  | - Kč            |
| 34                                                                   | Montážní práce                                                                                                                                                                           | hod            | 120 |  | - Kč            |
| 35                                                                   | Zasypání jam hutněným výkopkem, úprava povrchů do původního stavu                                                                                                                        | kpl.           | 1   |  | - Kč            |
|                                                                      | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                            |                |     |  | <b>- Kč</b>     |
| <b>P5 - Utěsnění odvodu oplachové vody síťových filtrů LIT DN300</b> |                                                                                                                                                                                          |                |     |  |                 |
| 36                                                                   | Úprava, vyrovnání čelní stěny revizní šachty, zarovnání čela stáv. potrubí DN300                                                                                                         | kpl            | 1   |  | - Kč            |
| 37                                                                   | Jádrové vrtání DN50 pro ovládací "T"klíč                                                                                                                                                 | kpl            | 1   |  | - Kč            |
| 38                                                                   | Dodávka a montáž hradítka DN 300                                                                                                                                                         | kpl            | 1   |  | - Kč            |
|                                                                      | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                            |                |     |  | <b>- Kč</b>     |
| <b>MZ - Utěsnění vstupních a okenních otvorů v přízemí objektu</b>   |                                                                                                                                                                                          |                |     |  |                 |
| 39                                                                   | Úprava, vyrovnání ostění a prahů vstupních vrat a dveří pro montáž protipovodňových zábran                                                                                               | kpl.           | 2   |  | - Kč            |
| 40                                                                   | Úprava, vyrovnání ostění okna pro montáž protipovodňových zábran                                                                                                                         | ks             | 1   |  | - Kč            |
| 41                                                                   | Instalace svislých profilů do ostění dveří - 3*1,2m a 1*1,7m                                                                                                                             | ks             | 4   |  | - Kč            |
| 42                                                                   | Dodávka hliníkových protipovodňových zábran spol Eko-systems vč. zaškolení obsluhy                                                                                                       | kpl            | 3   |  | - Kč            |
| 43                                                                   | Zednické výpomoci                                                                                                                                                                        | hod            | 40  |  | - Kč            |
| 44                                                                   | Montážní práce                                                                                                                                                                           | hod            | 40  |  | - Kč            |
|                                                                      | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                            |                |     |  | <b>- Kč</b>     |
| <b>Stavební úpravy - odstranění následků statického průzkumu</b>     |                                                                                                                                                                                          |                |     |  |                 |
| 58                                                                   | zapravení sondážních rýh 8ks, plošných sond 13ks a sondážních vrtů 16ks - doplnění cementovou maltou, oprava fasády nátěrem (např. Primalex), oprava podezdívky a nátěr (např. Primalex) | ks             | 37  |  | - Kč            |
| 59                                                                   | odvoz vybouraného materiálu na skládku vč. skládkovného                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1   |  | - Kč            |
|                                                                      | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                            |                |     |  | <b>- Kč</b>     |
|                                                                      | <b>ZRN celkem</b>                                                                                                                                                                        |                |     |  | <b>- Kč</b>     |
| <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                                    |                                                                                                                                                                                          |                |     |  |                 |
|                                                                      | Náklady spojené s umístěním stavby                                                                                                                                                       |                |     |  |                 |
|                                                                      | Kompletační činnost dodavatele                                                                                                                                                           |                |     |  |                 |
|                                                                      | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                       |                |     |  |                 |
|                                                                      | Dopracování výrobní dokumentace zhotovitele                                                                                                                                              |                |     |  |                 |
|                                                                      | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                  |                |     |  |                 |
|                                                                      | Komplexní zkoušky, revize                                                                                                                                                                |                |     |  |                 |
|                                                                      | Zpracování návodu k obsluze a údržbě zařízení                                                                                                                                            |                |     |  |                 |
|                                                                      | Náklady na součinnost provozovatele a manipulace na zařízení                                                                                                                             |                |     |  | 5 000 Kč        |
|                                                                      | <b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>                                                                                                                                                 |                |     |  | <b>5 000 Kč</b> |
| <b>Odhad nákladů celkem bez DPH</b>                                  |                                                                                                                                                                                          |                |     |  | <b>5 000 Kč</b> |

## ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření - soupis dodávek a prací

Zakázka:

SO: SO 02- KONSTRUKČNÍ ČÁST

PS.

Místo stavby: ÚV Sojovice

| Pol.                                                  | Popis práce, materiálu                                                                                                                                                                 | MJ  | množství | cena na MJ | cena             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------------|
| <b>SZ - Zpevnění obvodových stavebních konstrukcí</b> |                                                                                                                                                                                        |     |          |            |                  |
| 45                                                    | Výroba a dodávka - mezi sloupy - výztuž z profilu U200, ocel tř. 11 délky 4,200 m vč. kotevních patek a ochrany pozinkováním, včetně atypické úpravy uložení profilu poblíž rozváděče, | ks  | 13       |            | - Kč             |
| 46                                                    | úprava, přeložení a zabezpečení částí elektroinstalace po dobu provádění montáže U profilů                                                                                             | ks  | 6        |            | - Kč             |
| 47                                                    | Výroba a dodávka ocelových kcí - zděných štítových stěn ve strojovně a rozvodně - výztuž z profilu L100x100x6 mm a ocelových svařenců z UPE140, ocel tř. 11 vč. ochrany pozinkováním   | bm  | 20,5     |            | - Kč             |
| 48                                                    | Výroba a dodávka ocelových kcí u schodiště do suterénu a jihovýchodního rohu objektu, vč. záporny z nerezové oceli                                                                     | kpl | 1        |            | - Kč             |
| 49                                                    | lešení - 3 týdny, vč. montáže a demontáže                                                                                                                                              | kpl | 1        |            | - Kč             |
| 50                                                    | zednické výpomoci - osekání omítek, bourání podlah, zapravení omítek a doplnění podlahové konstrukce dobetonováním a nátěrem na beton                                                  | hod | 320      |            | - Kč             |
| 51                                                    | montážní práce                                                                                                                                                                         | hod | 480      |            | - Kč             |
|                                                       | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                          |     |          |            | <b>- Kč</b>      |
| <b>UT - Úprava uložení stávajících transformátorů</b> |                                                                                                                                                                                        |     |          |            |                  |
| 52                                                    | Zhotovení nového ŽB základového bloku vč. vodicích kolejnic                                                                                                                            | ks  | 2        |            | - Kč             |
| 53                                                    | úprava ocelových vrat vč. obnovy syntetického nátěru                                                                                                                                   | kpl | 2        |            | - Kč             |
|                                                       | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                          |     |          |            | <b>- Kč</b>      |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        |     |          |            |                  |
|                                                       | <b>ZRN celkem</b>                                                                                                                                                                      |     |          |            | <b>- Kč</b>      |
|                                                       | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                      |     |          |            |                  |
|                                                       | Náklady spojené s umístěním stavby                                                                                                                                                     |     |          |            |                  |
|                                                       | Kompletační činnost dodavatele                                                                                                                                                         |     |          |            |                  |
|                                                       | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                     |     |          |            |                  |
|                                                       | Dopracování výrobní dokumentace zhotovitele                                                                                                                                            |     |          |            |                  |
|                                                       | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                |     |          |            |                  |
|                                                       | Komplexní zkoušky, revize                                                                                                                                                              |     |          |            |                  |
|                                                       | Zpracování návodu k obsluze a údržbě zařízení                                                                                                                                          |     |          |            |                  |
|                                                       | Náklady na součinnost provozovatele a manipulace na zařízení                                                                                                                           |     |          |            | 12 000 Kč        |
|                                                       | <b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>                                                                                                                                               |     |          |            | <b>12 000 Kč</b> |
| <b>Odhad nákladů celkem bez DPH</b>                   |                                                                                                                                                                                        |     |          |            | <b>12 000 Kč</b> |

## ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření

Zakázka:

SO: ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice

PS: PS. PS 01 Silnoprúd

Místo stavby: ÚV Sojovice

### Základní rozpočtové náklady

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| 1. ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice | - Kč |
|-----------------------------------------------|------|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Základní rozpočtové náklady celkem</b> | <b>- Kč</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

### Ostatní náklady

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 2. Náklady spojené s umístěním stavby | - Kč |
|---------------------------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 3. Kompletační činnost dodavatele | - Kč |
|-----------------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 4. Inženýrská činnost | - Kč |
|-----------------------|------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 5. Geodetické a průzkumné práce | - Kč |
|---------------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 6. Realizační dokumentace | - Kč |
|---------------------------|------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| 7. Dokumentace skutečného provedení stavby | - Kč |
|--------------------------------------------|------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 8. Komplexní zkoušky, revize ; | - Kč |
|--------------------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 9. Zkušební provoz | - Kč |
|--------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| 10. Zpracování návodu k obsluze a údržbě zařízení | - Kč |
|---------------------------------------------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 11. Správní a místní poplatky | - Kč |
|-------------------------------|------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Ostatní náklady celkem</b> | <b>- Kč</b> |
|-------------------------------|-------------|

### Rekapitulace stavby

| Klasifikace | Kód | Popis |
|-------------|-----|-------|
|             |     |       |
|             |     |       |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Celkové náklady SO / PS (Kč bez DPH)</b> | <b>- Kč</b> |
|---------------------------------------------|-------------|

## ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření - soupis dodávek a prací

Zakázka: ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření

SO: ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice

PS. PS 01 Silnoproud

Místo stavby: ÚV Sojovice

| Pol.                                                     | Název, typ, parametry                                            | počet<br>m.j. | m.j. | Dodávka<br>Kč/m.j. | Montáž<br>Kč/m.j. | Dodávka<br>Celkem | Montáž<br>Celkem |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PROSTOR KABELOVÉHO PROSTUPU K1, K2 (STRANA JEZ)</b>   |                                                                  |               |      |                    |                   |                   |                  |
| 01                                                       | Pažnice DN/ID 100, délka 600 mm                                  | 2             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 02                                                       | Lepidlo pro vláknocementové pažnice balení 1,2 kg                | 1             | ks   |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 03                                                       | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky - pro kabely DN/ID 100      | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 04                                                       | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky - pro chráničku DN/ID 100   | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 05                                                       | Drobný montážní materiál (kabelové štítky, stahovací pásy, atd.) | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| <b>PROSTOR KABELOVÉHO PROSTUPU K4 (KABELOVÝ PROSTOR)</b> |                                                                  |               |      |                    |                   |                   |                  |
| 06                                                       | Pažnice DN/ID 100, délka 450 mm                                  | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 07                                                       | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky DN/ID 100                   | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 08                                                       | Pažnice DN/ID 200, délka 450 mm                                  | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 09                                                       | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky DN/ID 200                   | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 10                                                       | Pažnice pro zemní pásek DN/ID 80, délka 450 mm                   | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 11                                                       | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky pro zemní pásek DN/ID 80    | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 12                                                       | Zemní pásek FeZn 30x4 mm                                         | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 13                                                       | Příchytka, svorky pro zemní pásek FeZn 30x4 mm                   | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 14                                                       | Pomocné Fe profily U, I, atd.                                    | 1             | kpl  |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 15                                                       | Barva zelená                                                     | 0,1           | kg   |                    |                   | 0,00              | 0,00             |
| 16                                                       | Barva šedá                                                       | 0,1           | kg   |                    |                   | 0,00              | 0,00             |

|                                                                      |                                                |                                                                                                         |     |     |  |  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|------|------|
| 17                                                                   | Drobný montážní materiál                       | (kabelové štítky, stahovací pásky, šroubky, matice, podložky, štětce, ředidlo, atd.)                    | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>PROSTOR KABELOVÉHO PROSTUPU K3 (KABELOVÝ PROSTOR)</b>             |                                                |                                                                                                         |     |     |  |  |      |      |
| 18                                                                   | Pažnice                                        | DN/ID 150, délka 450 mm                                                                                 | 5   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 19                                                                   | Těsnící vložka s přitlačnými kroužky           | DN/ID 150                                                                                               | 5   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 20                                                                   | Zemní pás                                      | FeZn 30x4 mm                                                                                            | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 21                                                                   | Příchytka, svorky pro zemní pás FeZn 30x4 mm   |                                                                                                         | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 22                                                                   | Pomocné Fe profily                             | U, I, atd.                                                                                              | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 23                                                                   | Kabelová spojka pro kabely s papírovou izolací |                                                                                                         | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 24                                                                   | Barva                                          | zelená                                                                                                  | 0,1 | kg  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 25                                                                   | Barva                                          | šedá                                                                                                    | 0,2 | kg  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 26                                                                   | Drobný montážní materiál                       | (kabelové štítky, stahovací pásky, šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, štětec, ředidlo, atd.) | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>PROSTOR PRŮCHODU MEZI SUTERÉNEM STROJOVNY A ROZVODNY P11, P12</b> |                                                |                                                                                                         |     |     |  |  |      |      |
| 27                                                                   | Pomocné Fe profily                             | U, I, atd.                                                                                              | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 28                                                                   | Barva                                          | šedá                                                                                                    | 0,1 | kg  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 29                                                                   | Drobný montážní materiál                       | (kabelové štítky, stahovací pásky, šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, štětec, ředidlo, atd.) | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>ROZVODNY NN A SUTERÉNEM STROJOVNY K5</b>                          |                                                |                                                                                                         |     |     |  |  |      |      |
| 30                                                                   | Pomocné Fe profily                             | U, I, atd.                                                                                              | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 31                                                                   | Barva                                          | šedá                                                                                                    | 0,3 | kg  |  |  | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                |                                                                                        |                                                                                                        |     |     |  |  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|------|------|
| 32                                                                             | Drobný montážní materiál                                                               | (kabelové štítky, stahovací pásy, šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, štětec, ředidlo, atd.) | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>KABELOVÝ PROSTUP MEZI SUTERÉNEM STROJOVNY ČS A SUTERÉNEM ROZVODNY NN K8</b> |                                                                                        |                                                                                                        |     |     |  |  |      |      |
| 33                                                                             | Kabelový rošt včetně příslušenství                                                     |                                                                                                        | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                | Polyesterová rozvodnice včetně příslušenství pro její montáž na stěnu a její výzbroje: | rozměr cca 530x430x200 mm                                                                              |     |     |  |  |      |      |
| 34                                                                             | 1kpl svorky                                                                            |                                                                                                        |     |     |  |  |      |      |
|                                                                                | 1kpl můstek PE                                                                         | (vnější rozměry výška x šířka                                                                          | 2   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                | 1kpl můstek N                                                                          | x hloubka), krytí IP66, plné                                                                           |     |     |  |  |      |      |
|                                                                                | 1kpl kabelové vývodky                                                                  | dveře                                                                                                  |     |     |  |  |      |      |
|                                                                                | 1kpl DIN lišta                                                                         |                                                                                                        |     |     |  |  |      |      |
| 35                                                                             | Celoplastové kabely                                                                    |                                                                                                        | 140 | m   |  |  | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                |                                                                                        | (kabelové štítky, stahovací                                                                            |     |     |  |  |      |      |
| 36                                                                             | Drobný montážní materiál                                                               | pásy, šroubky, matice, podložky, kabelové oka, SONAP příchytky, atd.)                                  | 1   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>TRAFOKOBKY TRANSFORMÁTORŮ T1, T2</b>                                        |                                                                                        |                                                                                                        |     |     |  |  |      |      |
| 37                                                                             | Zemnicí pásek                                                                          | FeZn 30x4 mm                                                                                           | 2   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 38                                                                             | Příchytky, svorky pro zemnicí pásek FeZn 30x4 mm                                       |                                                                                                        | 2   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 39                                                                             | Pásovina Al                                                                            | 100x10                                                                                                 | 3   | m   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 40                                                                             | Pásovina Al                                                                            | 40x10                                                                                                  | 3   | m   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 41                                                                             | Barva                                                                                  | zelená                                                                                                 | 0,4 | kg  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 42                                                                             | Pomocné Fe profily                                                                     | U65                                                                                                    | 6   | m   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 43                                                                             | Barva                                                                                  | šedá                                                                                                   | 0,3 | kg  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 44                                                                             | Barva                                                                                  | oranžová                                                                                               | 0,3 | kg  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                |                                                                                        | (šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, řezné a brusné kotouče, štětec, ředidlo atd.)           |     |     |  |  |      |      |
| 45                                                                             | Drobný montážní materiál                                                               |                                                                                                        | 2   | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE</b>                                             |                                                                                        |                                                                                                        |     |     |  |  |      |      |

|    |                                                                                                                                                      |   |     |  |  |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|------|------|
| 46 | Demontáž chráničky průměr 50mm pro kabely v prostoru kabelového prostupu K1, K2 (strana jez)                                                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Částečná demontáž pásku FeZn 30x4mm v prostoru kabelového prostupu K4 (kabelový prostor)                                                             | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Částečná demontáž kabelových roštů v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor)                                                              | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Demontáž kabelové spojky pro kabel s papírovou izolací v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor)                                          | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Částečná demontáž pásku FeZn 30x4mm včetně příslušenství ke kabelovým roštům v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor)                    | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Částečná demontáž nepřipojených (zkrácených ) kabelů v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor)                                            | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Demontáž kabelových chrániček ve zdivu v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor)                                                          | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Částečná demontáž kabelového roštu s kabely pro elektroinstalaci pro stavební úpravy v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11,P12 | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Částečná demontáž instalační krabice pro stavební úpravy v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11, P12                            | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Montáž kabelového roštu s kabely pro elektroinstalaci pro stavební úpravy v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11,P12            | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |

|    |                                                                                                                                                               |    |     |  |  |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|------|------|
| 56 | Montáž instalační krabice po stavebních úpravách v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11, P12                                             | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Částečná demontáž kabelových roštů s kabely (spodní lávky) pro stavební úpravy v kabelovém prostupu mezi suterénem rozvodny nn a suterénem strojovny K5       | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Montáž kabelových roštů s kabely (spodní lávky) po stavebních úpravách v kabelovém prostupu mezi suterénem rozvodny nn a suterénem strojovny K5               | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Částečná demontáž stávajícího kabelového roštu suterénu strojovny ČS pro zapojení přerušených kabelů, které budou zapojeny do svorkovnicové přechodové skříně | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Zapojení přerušených kabelů na obou koncích do přechodových skříní                                                                                            | 14 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Demontáž připojení transformátoru T1 (vn a nn část)                                                                                                           | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Demontáž připojení uzemnění transformátoru T1                                                                                                                 | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Částečná demontáž uzemnění v trafokobce T1                                                                                                                    | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Demontáž izolátorů pro uchycení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T1                                                                              | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Demontáž připojení transformátoru T2 (vn a nn část)                                                                                                           | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Demontáž připojení uzemnění transformátoru T2                                                                                                                 | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Částečná demontáž uzemnění v trafokobce T2                                                                                                                    | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Demontáž izolátorů pro uchycení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T2                                                                              | 1  | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |

|                |                                                                                                                       |                         |   |     |  |  |      |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----|--|--|------|------|
| 69             | Připojení transformátoru T1 (vn a nn část) po zvednutí podlahy o 400mm                                                |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 70             | Připojení uzemnění transformátoru T1 po zvednutí podlahy o 400mm                                                      |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 71             | Částečná montáž uzemnění v trafokobce T1 po zvednutí podlahy o 400mm                                                  |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 72             | Zkrácení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T1 pro sběrnice L1, L2, L3, PEN                                |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 73             | Zkrácení pásoviny 40x10 Al na vn části transformátoru T1 pro sběrnice L1, L2, L3                                      |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 74             | Montáž izolátorů pro uchycení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T1                                        |                         | 4 | ks  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 75             | Připojení transformátoru T2 (vn a nn část) po zvednutí podlahy o 400mm                                                |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 76             | Připojení uzemnění transformátoru T2 po zvednutí podlahy o 400mm                                                      |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 77             | Částečná montáž uzemnění v trafokobce T2 po zvednutí podlahy o 400mm                                                  |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 78             | Zkrácení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T2 pro sběrnice L1, L2, L3, PEN                                |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 79             | Zkrácení pásoviny 40x10 Al na vn části transformátoru T2 pro sběrnice L1, L2, L3                                      |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 80             | Montáž izolátorů pro uchycení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T2                                        |                         | 4 | ks  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>OSTATNÍ</b> |                                                                                                                       |                         |   |     |  |  |      |      |
| 81             | Pažnice - rezerva                                                                                                     | DN/ID 150, délka 450 mm | 3 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 82             | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky - rezerva                                                                        | DN/ID 150               | 3 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 83             | Drobné stavební a zámečnické práce                                                                                    |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 84             | Pronájem zdvihacího zařízení a dopravní techniky pro manipulaci s transformátory T1, T2 z trafokobek do skladu a zpět |                         | 1 | kpl |  |  | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |   |     |  |  |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|-------------|-------------|
| 85                                                                                                                                                                                                                         | Manipulace s transformátory T1, T2 pro demontáž a opětovnou montáž z trafokobek (koordinace nakládky a vykládky transformátorů z trafokobek do skladu a nazpět) | 1 | kpl |  |  | 0,00        | 0,00        |
| 86                                                                                                                                                                                                                         | Zjištění typu kabelů a jejich připojení                                                                                                                         | 1 | kpl |  |  | 0,00        | 0,00        |
| 87                                                                                                                                                                                                                         | Zaškolení pracovníků pro instalaci protipovodňových ucpávek                                                                                                     | 1 | kpl |  |  | 0,00        | 0,00        |
| 88                                                                                                                                                                                                                         | Úklid, odvoz a likvidace demontovaného zařízení                                                                                                                 | 1 | kpl |  |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice - celkem</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |   |     |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |   |     |  |  |             |             |
| <b>Celkové náklady - ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice ( Kč bez DPH )</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |   |     |  |  | <b>0,00</b> |             |
| <b>Pozn.: Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Tento výpis materiálu je pouze informativní a neslouží dodavateli pro objednávku.</b> |                                                                                                                                                                 |   |     |  |  |             |             |