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A. Identifika €ni Udaje stavby
A.l. Identifika €ni tdaje
Nazev stavby: Protipovodiovéa opatfeni, UV Sojovice
Charakter stavby: stavebni Upravy, Uprava technologického zafizeni
Zakéazkové ¢islo:
Misto stavby: Obec Skorkov, p.€. 297 a st. 95/1, k.0. Otradovice
Investor: VODARNA KARANY, a.s., Zatecka 110/2,
110 00 Praha 1, IC 29148995
Stupen dokumentace: Dokumentace pro vybér zhotovitele
Zpracovatel: BOMART spol. s r.0., Ohradni 65, 140 00 Praha 4
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Tomas Zeman

Odpoveédni projektanti profesi:

Stavebni ¢ast: Ing. Martin Zavodny
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby a stavby vodniho
hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi,
¢. autorizace 0009269

konstrukéni ¢ast: XXX
autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby
¢. autorizace 1001475

Datum zpracovani: 07 /2015

A.2.  Seznam vstupnich podklad

- Provozni Fad UV Karany, uméla infiltrace, aktualizace 04/2013,

- Povodriovy plan UV Karany platny od 1.10.2014,

- Manipulacni Fad pro klapkovy jez se Stérkovou propusti v Sojovicich na Jizefe v F. km 4,718,

- Provadéci projekt stavebniho objektu CSSV zpracovany v 07/1965 spol. Hydroprojekt,

- Dokumentace skuteéného provedeni technologické &asti CSSV zpracovana v 06/1968 spol.
Sigma Olomouc,

- Digitalni data GIS (polohopis, vySkopis),

- Mapa z&plavového tGzemi Jizery v méfitku 1 : 10000 na podkladu zékladni mapy CR, stav
k roku 2002,

- informativni vypis z katastru nemovitosti z portalu CUZK,

- vysledky mistniho Setfeni a zaméreni objektu,

- zapisy z vyrobnich vyboru,

- fotodokumentace.

A.3.  Udaje o tzemi

Pro zasobovani Prahy pitnou vodou jsou k dispozici Upravny vody — Gpravna vody Zelivka, Gpravna
vody Karany a upravna vody Podoli. UV Zelivka dodava cca 75 % spotieby, zbytek dodava UV
Karany. UV Podoli slouZi jako rezervni zdroj.

Pitna voda z vodarny v Karaném ma charakter podzemni vody, oproti vodé ze Zelivky ma vy3si
tvrdost. Karanska vodarna je dle zplsobu vyroby rozdélena do dvou &asti.

Prvni ¢asti je soubor bfehové infiltrace, ktery vyuziva pfirozené infiltrace povrchové vody z Jizery do
Stérkopiskovych naplavl a jeji Cerpani prostfednictvim systému vrtd podél feky Jizery. Soubor
bfehové infiltrace je tvofen soustavou 680 vrtanych studni podél feky Jizery. Pomoci ¢erpacich stanic
a gravitacéniho fadu je voda dopravena do hlavni erpaci stanice v Karaném. Kapacita tohoto systému
je cca 900 I/s.

Druhou ¢asti je soubor umélé infiltrace, kterym jsou uméle obohacovany podzemni zdroje vody.
Povrchova voda z Jizery je zde pouze po mechanickém preciSténi na piskovych rychlofiltrech
pre¢erpavana do otevienych vsakovacich van, ve kterych pres vrstvu Stérkopisku zasakuje do
horninového prostfedi. Zde se zbavi nepfipustnych organickych latek, je obohacena o potfebné
minerdly a ziskava tak vlastnosti vody podzemni. Voda je jimana ve vzdalenosti 200 metr( od mista
vsaku systémem vrtanych studni a studni spousténych s horizontalnimi sbéragi. Cerpadly osazenymi
v téchto studnich je voda pfecerpavana pomoci gravitacniho svodného fadu do hlavni ¢erpaci stanice
v Karaném. Po hygienickém zabezpeceni je tato voda jiz Cerpana pfimo ke spotfebitelim.

A. Privodni zprava strana 3/5



Zdroj pitné vody Karany, CSSV — Protipovodriova opatfeni, UV Sojovice, k.. Otradovice

Stavba systému umeélé infiltrace byla zahajena v roce 1965 a jiz v roce 1968 se do vodovodni sité
dodavalo 400 I/s. Dnes je celkova kapacita umélé infiltrace az 900 I/s.

K zajiSténi stalé hladiny pro odbér povrchové vody byl na fece Jizefe vybudovan pohyblivy jez o dvou
polich s hrubymi a jemnymi Ceslemi. Odtud surova Jizerska voda teCe gravitané do Cerpaci stanice
surové vody, kde jsou osazeny sitové filtry o velikosti ok 1/1 mm. Cerpaci stanice nasledné dopravuje
surovou vodu do Upravny vody.

Vodarna v Kéraném je strategickym zdrojem pitné vody nejenpro hl. mésto Prahu, ale
téz pro centralni ¢ast StfedoCeského kraje. V pfipadé nucené odstavky Cerpaci stanice surové vody
trvajici déle, jak 4 - 6 tydna (napf. pfi poSkozeni zaplavami), je systém umélé infiltrace nezpusobily
k dalSimu zasobovani pitnou vodou. Jeho obnoveni a znovuuvedeni do provozu nésledné dle
provoznich zkuSenosti trva 3 az 4 mésice.

Cerpaci stanice surové vody spolu s objektem protirazové ochrany vytlaéného Fadu jsou umistény na
oploceném prostranstvi pozemku parc. ¢. 297 k.0. Sojovice ve vzdalenosti cca 75 m vychodnim
smérem od jezu Sojovice. K vychodni sténé objektu Cerpaci stanice pfiléha pristavek trafostanice.
Objekt CSSV spolu s jezem jsou pFistupné po asfaltové komunikaci. Cely objekt v&. pfistupové
komunikace se nachazeji v zaplavovém uUzemi Jizery.
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Zaplavové Gzemi odpovida Grovni hladiny dosazené pfi povodni dne 10.3.2000 — kota 176,071 m
n.m. Kota upraveného terénu kolem budovy CSSV je cca 175,20 m n.m., kéta podlahy strojovny

dle provadéci dokumentace stavby z roku 1964 je 175,28 m.n.m, hladina jednoleté vody je 174,00
m.n.m., ustalena hladina podzemni vody je dle této dokumentace 171,32 m n.m. VeSkeré vySkové
Udaje jsou uvedeny v systému Bpv.

Majetkopravni vztahy:

Obec: Skorkov
Katastralni Gzemt: Otradovice
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, ;o Omezeni Zplsob
Pzgr(l)m Vlastnické pravo V)Emf]ra Zpusob vyuziti olzzquu vlastnického ochrany
P prava nemovitosti
Zdroj pitné vody Karany, Stavba Zastavéna . .
95/1 a.s., Zatecka 110/2, Praha 1, | 515 | technického plocha a _;enj _gen[
Staré Mésto, 110 01 vybaveni nadvori evidovano | evidovano
Zdroj pitné vody Karany, Ostatni Ostatni . .
297 a.s., Zatecka 110/2, Praha 1, | 515 komunikace plocha _neni nent
Staré Mésto, 110 01 evidovano evidovano

Cilem této dokumentace je provedeni technickych opa  tFeni, kterd po opadnuti i extrémni
povodn & zajisti ochranu vnit ¥niho zafizeni €erpaci stanice surové vody p Fed poskozenim
povod novou vodou a nasledn & po kontrole za Fizeni jeho op étovné uvedeni do provozu v €.
zprovozn éni €SSV jako celku. Navrhova hladina povod fové vody vychazi z aktuélni mapy
zaplavovych Gzemi vydané CUZK v roce 2002 s nadmo Fskou vyskou zaplavového Gzemi kolem
jezu v Sojovicich na két é cca 176,00 m n.m. Navrzena ochrana by m éla byt dostate €éna do
vysky hladiny o 10 cm vySSi, tj. na kotu 176,10 m n .m. VeSkera opat feni budou realizovana na
navrhovou hladinu 176,10 m n. m..

A.4.  Udaje o stavb &

A.4.1. Stavba

Budova CSSV sestava ze tfi samostatnych konstrukéné oddélenych objektd — objektu strojovny,
rozvodny a trafostanice. Kazdy objekt je zaloZzen na jiné drovni. Od sebe jsou objekty oddéleny
dilataénimi sparami. Dilatani spara mezi strojovnou a rozvodnou byla navrzena o tl. 25 mm. Pod
hladinou spodni vody byly obé Zelezobetonové konstrukce suterénd spojeny gumovymi dilatacnimi
pasy B40. Nad témito pasy byly mezi stény vlozeny dfevocementové desky heraklit. V soucasnosti je
dilata¢ni spara z vnitfku budovy vypInéna trvale pruznym tmelem. Do dilatacni spary mezi trafostanici
a rozvodnu je vlozena nepiskovana lepenka.

Podzemni ¢ast strojovny je zhotovena z vodostavebného betonu V4-B250 (C20/25, XC2). Podlahy
v suterénu strojovny jsou z betonové mazaniny s cementovym potérem provedené ve spadu.
Nadzemni €ast bocénich stén je montovanad — na prefabrikované sloupy s osovou vzdalenosti 4,5 m
jsou zavéSeny keramické panely uloZzené do cementové malty. Panely jsou na Urovni stfechy
ukonceny fimsovym prefabrikatem. K podélnym sténdm mimo prostor vrat je pfizdén cihelny parapet o
vysce 1 m. Celni zed a plocha u vrat jsou vyzdény z cihel CDm tl. 37,5 cm na vapennou maltu MV4

V suterénu budovy strojovny jsou situovany prostupy potrubi a kabel(.

vstupni vrata rozmér 3300 x 3000 mm.

Podzemni Cast rozvodny je zhotovena ze Zelezobetonu V4-B250 (C20/25, XC2), se zéakladovou
deskou tl. 400 mm a sténami tl. 450 mm. Nadzemni &ast bocnich stén je montovana — na
prefabrikované sloupy s osovou vzdalenosti 4,5 m jsou zavéSeny keramické panely ulozené do
cementové malty. Panely jsou na Grovni stfechy ukon&eny fimsovym prefabrikatem. Stitova zed u
transformétor(i je vyzdéna zcihel CDm tl. 37,5 cm na maltu vapennou a z¢&asti (u sloupl)
nastavovanou. Schodisté do patra je monolitické. Stény a pFicky v patfe jsou vyzdény z cihel CDm na
maltu vapennou MV4 nebo nastavovanou MVC25. Ve sténé mezi rozvodnou a strojovnou je v 1.NP
zfizen otvor pro rozvadéce.

ZastfeSeni objektu strojovny a rozvodny je zhotoveno ze stfeSnich sedlovych vaznikd a stfeSnich
desek. Na tyto desky je provedena stfecha o skladbé vyrovnavaci potér, lepenka, polystyren tl 5 cm,
cementovy potér, lepenkova stfesni krytina.
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V suterénu budovy rozvodny jsou situovany prostupy potrubi a kabeld.

V nadzemni ¢asti rozvodny jsou z vnéjSi ¢asti obvodové zdi osazeny ocelové dvoukfidlé vstupni dvefe
rozmér 1450 x 2480 mm.

Zaklady pod transformatory jsou dilatacné oddéleny od rozvodny. Obvodové zdivo je Zelezobetonové
z betonu V4-B 250. Pod kazdym transformatorem je zfizena vyplechovana zachytna jimka vyplnéna
Stérkem opatfena vypoustécim Soupétem. Pod zachytnou jimkou je zfizen meziprostor spadovany do
jimky pro ponorné ¢erpadlo.

A.4.2. Technologie

CSSV &erpa surovou vodu z feky Jizery do Gpravny vody Sojovice. Surova voda je pfivadéna dvojici
fadd DN 1200 z jimaciho objektu na levém bfehu k ¢erpadlim surové vody. Jimaci objekt je soucasti
klapkového jezu se Stérkovou propusti umisténého na Jizefe v k.U. Sojovice na F. km 4,718. Minimalni
provozni vySka vzduté hladiny v jimacim objektu je 171,90 m n.m., maximalni 172,20 m n.m. Vtok je
opatfen nornou sténou. Vtoky do potrubi jsou opatfeny kanalovymi hraditky, které jsou ovladany
elektrickym i ruénim pohonem.

Natokovymi fady 2 x DN1200 je voda pfivadéna do objektu &erpaci stanice surové vody (CSSV) na
dva sitové filtry. Komory sit jsou uzaviratelné kanalovymi hraditky DN1200 na vstupu a kanalovymi
hraditky DN1400 na vystupu z komory. Hraditka jsou ovladana elektromotory umisténymi na
stojanech na podlaze strojovny.

Sitové filtry se Cisti ostfikem ostikovaci vodou ¢erpanou z jimky ostfikovaci vody. Pouzitd ostfikovaci
voda je odvadéna do odpadniho zlabu a odtud do usazovaci jimky vné budovy, kde se usazuji pevné
Castice. Odsazena voda odtéka do vytoku z laguny a odtud zpét do Jizery. Kal a listi z usazovaci
jimky se jednou za €as odcerpavaji splaSkovym cerpadlem na deponii.

Ze sitovych filtrd odtéka predcisténa voda do dvou samostatnych sacich jimek, které jsou navzajem
propojeny oboustranné tésnicim Soupatkovym uzavérem DN1400, ovladanym elektropohonem
umisténym na stojanu na podlaze strojovny.

Pro ¢erpani vody do Upravny jsou ve strojovné ¢erpaci stanice osazena celkem ¢&tyfi Cerpadla:

M1 - Sigma SLS 8-LN-FE; Q=1450 I/s, H=18 m, Pm=400 kW s kapalinovym
Motorovym spoustééem

M2 - KSB RDL V600-540; Q=700-1400 I/s, H=21-25 m, Pm=450 kW,

M3 - KSB SNW M 400-365 CDn 02; Q=550 I/s, H=15 m, Pm=132 kW,

M4 - KSB AMAREX KRT K 350-500/200 6 UG; Q=600 I/s, H=21 m, Pm=200 kW.

Elektromotory erpadel M1, M3 jsou umistény v 1. NP na podlaze strojovny CSSV, kéta 175,3 m n.m.
Elektromotor Cerpadla M2 je umistén v suterénu Cerpaci stanice na kété 168,9 m n.m. Elektromotor
Cerpadla M3 je i s Cerpadlem v provedeni do mokré jimky a je umistén pfimo v saci jimce Cerpadla
M2.

Vytlaky vSech Ctyf Cerpadel jsou napojeny do spolecného vytlacného fadu DN100O, ktery je zajiStén
protirdzovou ochranou situovanou mimo objekt CSSV.

Vypusti viech jimek CSSV (2 x jimka ped filtry, 2 x jimka filtr(, 2 x saci jimka, nadrz praci vody, nadrz
protirdzové ochrany), vypust vytlaéného fadu, odpadu od ucpéavek a chlazeni ¢erpadel jsou svedeny
do jimky odpadni vody, ktera je mezi obéma komorami sit a mezi jimkou ostfikovaci vody a Sachtou
armatur. V jimce jsou osazena dvé kalova ¢erpadla M71, M74 - Grundfos, typ SE1.100.100.75.4.51D,
Q=285 I/s; H=14,4 m, Pm = 7,5 kW. Do jimky odpadni vody jsou napojeny vSechny samostatné
prostory, ze kterych se pfivadi odpadni voda trvale, nebo pfi pozadavku odvodnéni. Chod kalovych
Cerpadel je fizen plovaky.

V suterénu strojovny je umisténo povodrové kalové Cerpadlo M75 - Grundfos S1134BL5A511,
Q=83,3 I/s; H=10,8 m, Pm = 14 kW, které odcerpava prlisakovou vodu ze suterénu v pfipadé velkych
povodni. Cerpadlo je umisténo pobliz derpadla M2. Jeho vytlak DN250 prochazi podlahou do prostoru
strojovny a sténou ven z budovy, kde je ukon&en zpétnou klapkou ve vySce cca 1,2 m nad terénem.
Povodrfiova voda je v pfipadé potieby cerpana mimo budovu. Cerpadlo je v automatickém reZimu
provozu ovladano dvojici plovaku:

plovék €. 1 vypin& €erpadlo pfi poklesu hladiny na cca 40 cm v suterénu strojovny,

plovék €. 2 zapina Cerpadlo pfi vystoupani hladiny nad cca 70 cm v suterénu strojovny.
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A.4.3. Elektroinstalace
Oblast umélé infiltrace napdji dvé linky vedeni 22 kV z rozvodny vodarny v Karaném. Jedna se o
kabelové vedeni 22 kV. Vedeni je dvaojité pod ozna¢enim ,Infiltrace I* a ,Infiltrace II* (viz schema):

[=] Energeticka sit’
A"
TRG TRK TRIL S TRIL €5
SKORKOV KOCHANKY
12 3 12 3 5 3 1
T ) ”
\ ROZVODNA 22 kv
~ 23 35 STE DRAZICE
(ﬁ) "'ﬂ‘! -
s abup. 2 13 13A 14 15 518 213
€1
‘ 21 3 34 36
TRH
: Y ¢ Y ¢
5 & \ TR TRIL RS TR ES
1 2 3 LVEL  VEL PREDMERICE BENATKY
503. S0

CSSV je napajena VN kabelovym vedenim 22 kV pfivedenym do VN rozvodny umisténé ve 2. NP
rozvodny Cerpaci stanice. Zde jsou umistény odpojovace trafostanice.

VN rozvodna 22 kV (R1) je provedena jako jednoprostorova rozvodna priimyslova o péti kobkach,
nasténnd, vybavena vykonnymi spina¢i OK 631 a OKJ 631.
Pfivody do rozvodny R1 (22 kV) jsou ze tfi smérd kabely 22 kV AXEKVCEY 3x1x120 mmZ:

- R1-1 Pfivod stoZaru €. 1 vzdusSného vedeni Inf. I.

- R1-3 Pfivod z TR A (moznost propojit na linku Inf. 11).

- R1-5 Pfivod z TR K (za normalniho provozu — pfivod z Inf. I).

Ovladani je pouze mistni, zapnuti se provadi pakovym mechanizmem, vypnuti rovnéz péakovym
mechanizmem nebo tladitkem pfes vypinaci civku. Do RS jsou pfenaseny signdly o stavu spinadu a
ztrata ovladaciho napéti 110 vV DC.

Transformatory T1 a T2 jsou vzduchové (suché) 22/0,4 kV 1000 kVA. Paralelni chod pouze
kratkodobé.

Rozvodna 0,4 kV je umisténa v 1.NP na drovni strojovny Cerpaci stanice. Z této rozvodny jsou
napajena vesSkera elektricka zafizeni budovy vé. povodnovych Eerpadel. V rozvodné 0,4 kV jsou
umistény tyto rozvadéce:

- R2 — hlavni rozvadé¢ 0,4 kV.

- RM1 - podruzny rozvadéé 0,4 kV (motorové vyvody a &ast RS).
- DT1 - zadni ¢ast (ovladaci ¢ast je pfistupna ze strojovny).

- RU — pfivod a rozvod 110 V DC.

Hlavni rozvadé¢ R2 je slozen z tfinacti poli. Provoz je pfedpokladan s jednim transformétorem v
chodu a sepnutym spinagem prFipojnic. Spinage transformatori a pfipojnic Ize ovladat z RS. Do RS
jsou déle signalizovany stavy spinacl, ztrata ovladaciho napéti 110 V DC, vypadek spinacd, na
nadproud a el. prace jednotlivych transformétor( (kwh). Ke kompenzaci je pouzito kondenzatorovych
baterii.
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A.4.4. Navrhovand opat feni

Obvodova konstrukce nadzemni ¢asti je mezi nosnymi sloupy tvofena betonovou sténou vysky s
konzolou pro ulozeni (ale nezatizeni) obvodovych panelt zavéSenych na nosnych sloupech. A dale
vyzdénym parapetem ze 3$kvarovych tvarnic. Stitové zdivo je zcihel CV14 (cihla vostinova
290x140x140).

Podzemni &ast stavajiciho objektu je az do vySe podlahy 1.NP navrzena jako Zelezobetonova vana
odolna proti vodé. Vodotésnost této konstrukce narusuje dilatani spara mezi strojovnou a rozvodnou
a prostupy potrubi a kabelu do této vany. PFi stoupnuti hladiny spodni vody nad droveri dilatacni spéary
(172,65 m n.m) a nasledné nad Uroven prostupd, za¢ina voda pronikat do suterénu Cerpaci stanice i
rozvodny. Spéara bude dodate¢né zatésnéna.

Stavajici kabely prostupujici obvodovou konstrukci jsou utésnény betonovou mazaninou, pfip.
montazni pénou. Tento zpusob nezaruc€uje vodotésnost konstrukce a ¢asem postupné degraduje pfi
zvétSovani prusakl vody takto provedenym prostupem. Je proto navrzeno vybourani stavajicich
kabelovych prostupl a jejich nahrada délenym systémovym tésnénim uréenym pro dodatec¢nou
montaz.

Dodrzeni technickych pozadavk G na stavby

Stavba a zafizeni stavenisté, jakoz i veSkeré stavebni prace budou provedeny ve shodé s obecnymi
technickymi pozadavky na vystavbu dle vyhlaSky ¢. 137/1998 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu a v
souladu s vyhlaskou €. 26/1999 Sh. HI. m. Prahy, o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
v hlavnim meésté Praze. Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby byly spinény pozadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni bezpeénost, ochranu zdravi, zdravich Zivotnich podminek a
zivotniho prostfedi, ochranu proti hluku, bezpe¢nost pfi uzivani a Usporu energie a ochranu tepla.
Stavba musi byt provedena takovym zplsobem, aby neohroZovala Zzivot, zdravi, zdravé Zivotni
podminky jejich uzivateld ani uzivatel okolnich staveb a aby neohrozovala zZivotni prostfedi nad limity
obsazené ve zvlastnich predpisech.

Zafizeni stavenisté je situovano uvnitf oploceného pozemku na p.¢. 297, k.a. Otradovice. Pro realizaci
zamysSlenych Gprav nebudou v dot€éeném objektu provadény zadné podmiriujici stavby.

LhGta vystavby, postup praci

Pred zahajenim praci zhotovitel:

- zajisti vytyceni dotenych siti

- vyty€i a zabezpeci zabor stavenisteé.

Na dotéené plochy bude vracena vrstva ornice a bude provedeno jejich zatravnéni.
Predpokladana Ihata vystavby je cca 12 tydn(.

Orienta €ni néklady stavby
VySe nékladd bude stanovena na zakladé vysledkl vefejné soutéze.

A5.  Clenéni stavby

Stavba je ¢lenéna na néasledujici stavebni objekty a provozni soubory:

SO 01 - Stavebni ¢ast — prostupy sténami objektu a dilatace

SO 02 — Konstrukéni ¢ast — zajiSténi obvodovych stén a Uprava trafostanice
PS 02 - Silnoproud - identifikace kabell v prostupech
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B.1 Popis Uzemi stavby

a) zhodnoceni stavenist &

Stavenisté se nachéazi v oploceném aredlu CSSV na p.§. 297 a st. 95/1 v k.4. Otradovice a je
pristupné i piijjezdné po zpevnéné komunikaci vedouci od vychodu od areélu Upravny vody Sojovice.
Dotéené pozemky se nachéazeji v ochranném pasmu vodohospodarskych zafizeni umisténych na
pozemcich, sou€asné je na nich umisténa obsluzna zpevnéna komunikace, kterd bude slouZit
¢astecné jako plocha zafizeni stavenisté. Sousedici pozemky jsou vyuzivany k zemédélskym acéeliim.

b) Provedené pr Gzkumy a rozbory

Dokumentace je vypracovana na zakladeé:

- vysledkd mistniho Setfeni, zaméreni stavajiciho stavu objektu,

- polohopisného a vySkopisného zaméfeni objektd pfedaného provozovatelem,
- predané dostupné dokumentace stavajiciho stavu,

- stavebné technického prazkumu

C) ochranna a bezpe €nostni padsma
Na pozemku se nachazeji ochranna pasma vodovodnich fadu.

d) zaplavové, poddolované uzemi
Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi Feky Jizery, mimo poddolované Gzemi.

e) vliv stavby na okoli

V okoli stavby se nachazi obdélavand zemédeélska plda, bez obytné zastavby. Stavba neni zdrojem
hluku, Skodlivin, exhalaci ani odpadd. Planovanymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné
stavajiciho stavu.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni d Fevin.

Nejsou.

o)) pozadavky na zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk  plnicich funkci lesa
Nejsou

h) Uzemn é technické podminky

Pozemek je dopravné obsluzny z mistnich a u¢elovych komunikaci.

i) vécné a €asové vazby stavby, podmi Rujici, vyvolané souvisejici investice
Nejsou

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivani, zakladni kapacity

Cerpaci stanice surové vody je soudasti souboru staveb a zafizeni umélé infiltrace, kterym jsou
podzemni zdroje vody obohacovany Fi¢ni vodou z Jizery. Ta je gravitacné svadéna z jezu do jimky
erpaci stanice, odkud je éerpana do Upravny Sojovice. V pfipadé nucené odstavky &erpaci stanice
surové vody trvajici déle, jak 4 - 6 tydn( (napf. pfi poSkozeni zaplavami), je systém umélé infiltrace
nezplsobily k dalSimu zasobovani pitnou vodou. Jeho obnoveni a znovuuvedeni do provozu nasledné
dle provoznich zkuSenosti trvd 3 az 4 mésice. Navrzenymi Upravami bude zabranéno prodleni
v obnoveni provozu po odstavce. Upravy spoé&ivaji v zesileni odporu obvodovych stén proti tlaku vody,
utésnéni vstupnich otvord a utésnéni prostupl potrubi a elektrickych kabelu.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni
Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu, pfipadné pod drovni okolniho terénu. Urbanistické a
architektonické rfeSeni se neméni.

B.2.3. Celkové provozni fFeSeni, technologie vyroby
Provozni fFeSeni zGstava beze zmény, nejedna se o vyrobni objekt.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Neni feSeno, stavba pFistupna pouze pro odborné a fyzicky zpusobilou obsluhu.
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B.2.5. Bezpe€nost p fi uzivani stavby
Je zajiSténa odbornou zpusobilosti provozovatele a dodrzovanim pfisluSnych ustanoveni provozniho
fadu.

B.2.6. Zakladni charakteristika stavebnich Uprav
B.2.6.1. Upravy podzemni ¢&asti objektu

Podzemni ¢ast objektu je tvofena Zelezobetonovymi sténami z vodostavebného betonu V4 - B 250.
Obvodové stény spolu se zakladovou deskou a stropem tvofi uzavienou krabici dobfe odolavajici
vnéjSimu tlaku. Vnitfni délici stény tuto tuhost konstrukce jesté zvétSuji. Podzemni ¢ast objektu tedy
nevyzaduje Upravy za Uc¢elem zvySeni odolnosti stén vnéjSimu tlaku.

Konstrukce byla dale posouzena na vyplavani objektu vlivem vztlakové sily, objekt je proti vyplavani
dobfe chranén celkovu hmotnosti. Vliv vnitfni technologie je maly a neni tedy nutné brat v Gvahu

pfipadné Gpravy.

Jak pfi povodni, nebo pfi déle trvajicich destich stoupa hladina podzemni vody, objevuiji se uvnitf ZB
vany objektu postupné priasaky, nejprve netésnostmi dilatacni spary, postupné kolem kabelovych a
potrubnich prostupd, nakonec kolem instalované drfevéné zatky v odpadnim potrubi vody z ostfiku
sitovych filtr(. Pro sniZzeni prisaki Ize navrhnout nasledujici opatfeni.

a) K1, K2, K3 a K4 — Ut ésnéni prostup G kabel G

Vykopy budou provadény ruéné zdlvodu vyskytu
podzemnich kabeld. Jamy budou jiStény pfiloznym
pazenim.
V konstrukci jsou pGvodni obdélnikové otvory, které byly
po osazeni kabell dodate¢né zabetonovany. Tyto otvory
budou obnoveny nebo nové vybourany a jejich stény
zacistény. Po osazeni paznice a vyztuze z KARI siti se
nasledné tyto otvory dobetonuji vhodnym betonem s tim,
Ze spara mezi starym a novy betonem a mezi betonem a
armaturou bude tésnéna bobtnavymi pasky (napf. dle
obr.).

N e ~
Curaline Vario
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b) K5 a K6 — Utésnéni dilata éni spary
Dilata¢ni spara je v pfistupnych mistech zevnif zatésnéna trvale pruznym
tmelem. Pravy obrazek dokumentuje stav dilatacni spéary v prachodu mezi
suterénem strojovny a rozvodny.

Spéaru je nutno zkontrolovat a dotésnit vi v obtizné pFistupnych mistech zejména kolem
obdélnikového otvoru prostup kabelovych tras mezi suterénem strojovny a rozvodny. Proti tlakové
vodé musi byt pfi negativnim tlaku vody (tlak plsobici do interiéru) tésnéni spary zajisténo vhodnou
podpurnou konstrukci — napf. mechanicky pfipevnénym ocelovym pasem.

Pro dodate¢né zatésnéni spary provedeno vycisténi spary a zbrouSeni okoli spary. Do napenetrované
spary bude vtlacen vyplriovy profil a tésnici tmel. Tésnici paska bude pfekryta nerezovym plechem.
Schematicky je vSe znazornéno na obrazku nize, kde je pfiklad systémového feseni.

Sikaflex® Kryci ooelovd pisovina, mech. kotvend
PRO 3WF Systém Sikadur®-Combiflex®
Sikaviplifowy Plus itl. pasky 2mmy)
sparovy profil et !

Deskova wipli
Tlak vody spary Tlak vody
Ochrana systemu Sikadur®*-Combiflex® Plus proti tlaku vody 2 negativnl

stramy

c) K7 a K8 - Utésnéni dilata éni spary v otvorech bez kabel
Mezi strojovnou a suterénem rozvodny se nachazi dva otvory, z nichz z jednoho (K8) bude pfeloZzeno
elektrické vedeni. Do vyciSténé spary bude vloZzena vypli z extrudovaného polystyrenu XPS. Stény
otvoru kolem obvodu budou zbrousSeny pro uloZeni bobtnavého pasku a otvor bude zabetonovan.

B. Souhrnna technicka zprava strana 6/11



Zdroj pitné vody Karany, CSSV — Protipovodriova opatfeni, UV Sojovice, k.. Otradovice

d) P3a P4 - Utésnéni prostup U potrubi pro p Fivod praci a odvod odpadni vody DN100

Vykopy budou provadény ruéné zdavodu vyskytu
podzemnich kabeld. Jamy budou jistény pfiloznym
pazenim.

V konstrukci jsou pGvodni obdélnikové otvory, které byly
po osazeni kabell dodate¢né zabetonovany. Tyto otvory
budou obnoveny nebo nové vybourany a jejich stény
zacistény. Po osazeni délené paznice a vyztuze z KARI
siti se nasledné tyto otvory dobetonuji vhodnym betonem
s tim, Ze spara mezi starym a novy betonem a meazi
betonem a armaturou bude tésnéna bobtnavymi pasky
(napf. dle obr.). Po odstranéni bednéni budou vlozeny
tésnici vliozky.

e) P5 - Odvod oplachové vody si  tovych filtr G LT DN300

Vystup odpadniho potrubi bude zarovnan se sténou odpadni Sachty, sténa Sachty bude v misté
prostupu potrubi zarovnana vhodnymi stérkovymi hmotami na pfedepsanou rovinatost. Na sténu
bude osazeno nerezové nasténné hraditko ovladané zemni soupravou, pfip. ze stojanu ruénim

kolem. Pfi povodni bude toto hraditko uzavreno.

ra g =
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B.2.6.2. Upravy nadzemni éasti objektu

a) statické zajist éni obvodovych konstrukci proti hydrostatickému tlak u
je FeSeno a popsano v konstrukéni ¢asti SO02.

b) protipovod nové bariery ve vstupech do strojovny a rozvodny a o kné
Do osténi vstupnich vrat a dvefi budou po vyrovnani povrchu namontovany svislé vodici profily
systémového feSeni (napf. PBS). Protipovodnova bariera bude osazena v souladu s protipovodriovym
planem.
Okenni otvor do chodby rozvodny bude opatfen sadou kovovych hmozdinek po obvodu otvoru pro
dodate¢nou montaz tésnici desky systémového feSeni (napf. PBS) dle protipovodriového planu.

L | NAVODNI STRANA

. SVETLA SIRKA

c) Upravy trafostanice
V pristavbé trafostanice dojde ke zvySeni osazeni transformétor(i. Za timto Uc¢elem bude zfizena
nadbetonavka o vysce 0,4 m, do které budou osazeny pojezdové profily. Ocelova vrata vstupl do
trafokobek budou pfislusné upravena, stejné jako jejich uzamykani.

B.2.8. Pozarn é bezpeénostni feSeni
Oprava objektu a rekonstrukce technologie neméni stavajici zplasob uzivani ani funkci stavby.
Z hlediska pozarniho feSeni zUstava v platnosti stavajici stav.

B.2.9. Zasady hospoda feni s energiemi

a) tepeln é technické hodnoceni
Nehodnoceno.
b) energeticka naro ¢énost stavby

Provoz zafizeni bude optimalizovan Fidicim systémem.

C) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroj G energii
Nebylo provedeno, mimo rozsah zadani investora.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby
Vétrani
Neni FeSeno

Vytap éni
Nenfi reSeno

Osv étleni
Nenfi reSeno

Zasobovani vodou
Neni feSeno

Odpady
Neni feSeno

Hluk a vibrace
Neni reSeno
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B.2.11. Ochrana stavby p Ffed negativnimi i ¢inky vn &jSiho prost fedi

a) ochrana proti pronikani radonu z podlozi
b) ochrana p fed bludnymi proudy

C) ochrana p fed technickou seizmicitou

d) ochrana p fed hlukem

e) protipovod riova opat Feni

NefeSeno. Oprava objektu a rekonstrukce technologie neméni stavajici zplisob uzivani ani funkci
stavby.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Zustavé stavajici, beze zmény.

B.4. Dopravni feSeni
Zustavé stavajici, beze zmény.

B.5. ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Stavajici vegetace s vyjimkou travniho porostu nebudou provadénim praci dotéeny. Po ukonéeni
vykopovych praci na prostupech kabelového vedeni a potrubi budou dotéené povrchy uvedeny do
puvodniho stavu a zatravnény.

B.6. Vliv stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

Stavba neobsahuje Zadné technologie s vlivem na Zivotni prostfedi, zdroje hluku ani nebezpeéného
zareni. Lokalita stavby nezasahuje do ochrannych pasem pfirody, krajiny a lé€ebnych pramenu.
Stavebni prace budou provadény v ochranném pasmu vodniho zdroje. Pouzité stavebni mechanismy
musi byt zajiStény pfed Ukapy ropnych latek a olej.

B.7. Ochrana obyvatelstva

VeSkeré zabory pozemkul pro provadéni zemnich praci budou fadné oploceny, opatfeny vystraznym
znaCenim a pfedepsanym zpusobem osvétleny. Po ukon&eni praci budou pfed pfedanim zaboru
staveniSté veSkeré dotéené plochy ocistény a uvedeny do plvodniho stavu.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) pot Feby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajist  éni
Pro rekonstrukci je nezbytné na stavbu dopravit nové technologické zafizeni a stavebni material pro
provedeni praci. Celkova hmotnost vytéZzeného materialu je cca 1,5 t, celkovA hmotnost na stavbu
dodaného materidlu je cca 3,5 t. VeSkery material nezbytny pro rekonstrukci stavby bude dopraven po
stavajicich komunikacich bez nutnosti jejich Upravy. V pfipadé déletrvajicich destl je nezbytné pocitat
s nutnosti pferuSeni praci tak, aby nebyla poSkozena pfistupova komunikace.

b) odvodn éni stavenist &
Stavenisté je pfirozené odvodnéno zasakovanim vody do okolni pady. Nejsou nutna Zzadna opatfeni.

C) napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Voda

Stavba neklade zvlastni naroky na zasobovani vodou. Po dobu vystavby Ize pro pfipojeni stavby na
vodu po dohodé se spravcem vyuzit stavajici provizorné pfipojené Cerpadlo chladici vody, které bude
v pribéhu vystavby demontovéano. Po jeho demontédzi bude na stavbu dodavana voda balena, pfip.
v barelech.

Elektricka energie

Odbér elektrické energie pro zafizeni stavenisté bude zajiStén staveniStnim rozvadééem napojenym
na stavajici pfipojku elektro. Pfipojeni musi byt pfed pouzitim zrevidovano. V pfipadé nutnosti mize
byt pouzit mobilni generétor.

Kanalizace

Staveni$té nebude pfipojeno na kanalizaci. Pro potfeby pracovnik(i stavby bude pouZzito mobilni WC
se zasobnikem vody pro myti rukou. Musi byt zajiSténo, Ze do okolniho prostfedi nebude vypousSténa
Zadna odpadni voda.
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Plyn
Pro vystavbu nebude potfeba pfipojeni

Telefon
Komunikace bude zajiSténa mobilnimi telefony.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky
Pro provadéni stavby neni predpokladano vyuziti okolnich pozemku. S ohledem na odstupovou
vzdalenost okolnich staveb nebudou tyto stavby provadénim praci nijak dotceny.

e) ochrana okoli stavenist &, poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kacen i
drevin
Stavba nevyzaduje pfijeti zvlaStnich opatfeni. V ochrannych pasmech siti technické infrastruktury je
nutné dodrzovat pozadavky spravcl téchto siti. Asanace, demolice ani kaceni dfevin nebudou
v souvislosti se stavbou provadény.

N zabory pro stavenist é
Objekt CSSV se nachazi na oploceném pozemku, veSkera ¢innost, zafizeni stavenisté a skladovany
material bude uvnitf arealu. Uvnitf oploceni bude umisténo mobilni WC.

s)] odpady a emise produkované p £ vystavb é a jejich likvidace
Odpady
PFi vystavbé vznikne fada odpadd, z nichZz budou pfevladat zejména vytéZzena zemina, sut, zbytky
stavebnich materiall, obalové materialy, kovy, dfevo a kabely. Dodavatel stavby musi mit zajistén
odbér vSech odpadu k wvyuziti nebo odstranéni. Nebezpe¢né odpady musi odstrafiovat pouze
opravnénd osoba v souladu se zakonem ¢€.185/2001 Sb., v aktualnim znéni.
Nakladani se stavebnim odpadem na Gzemi hlavniho mésta Prahy pfi stavebni ¢innosti se fidi §11
Obecné zavazné vyhlasky hlavniho meésta Prahy ¢&.20/2005 Sb., kterou se stanovi systém
shromazdovani, shéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadud vznikajicich
na izemi HMP a systém nakladani se stavebnim odpadem.
Predpokladané odpady z vystavby jsou vyhlaskou MZP &.381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog
odpadu a stanovi dalSi seznamy odpadl a statd pro Ucéely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad(d a postup
pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadu), ve znéni vyhlasky &.
503/2004 Sb. k zékonu €. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
zakonu €. 477/2001 Sh., & 76/2002 Sb., ¢. 275/2002 Sh., & 320/2002 Sb., ¢. 356/2003 Sb., &.
167/2004 Sh., €. 188/2004 Sh., ¢. 317/2004 Sh. a €. 7/2005 Sb. (Gplné znéni vyhldSeno zakonem
€.106/2005 Sh.) ve znéni zékona €. 444/2005 Sh. a zakona ¢.314/2006 Sb., zafazeny nasledovné:

Kéd odpadu  Nézev druhu odpadu Kategorie odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly @]
150102 Plastové obaly @]
150103 Dievéné obaly @]
1501 04 Kovové obaly @]
1501 06 Smésné odpady @]
170101 Beton @]
17 0102 Cihly o]
170103 Tasky a keramické vyrobky o]
170201 Drevo o]
17 02 02 Sklo o]
17 02 03 Plasty o]
17 0302 Asfaltové smési bez obsahu dehtu O
170401 Méd, bronz, mosaz O
17 04 02 Hlinik o]
17 04 05 Zelezo a ocel o
17 04 07 Smésné kovy @]
170411 Kabely O
17 0504 Zemina a kameny @]
17 06 04 Izolaéni materiély O
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady o

Puvodcem odpadt, které budou vznikat pfi vystavbé, bude dodavatel stavby. Béhem vystavby bude
vedena evidence o mnozstvi a zpGsobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhldSkou MZP ¢&.
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411/2005 Sb., kterou se méni vyhldSka Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 383/2001 Sh., o
podrobnostech nakladani s odpady a provedeno upfesnéni kategorizace vzniklych odpadu.

ZpUsob nakladani s odpady:

Kéd odpadu Néazev druhu odpadu Nakladani s odpady odpadu

17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce  Recyklace betonu, cihel, taSek

17 0201 Drevo Nabidnuto drobnym spotfebiteliim

17 02 02 Sklo Recyklace

17 04 07 Smésné kovy Recyklace

1704 11 Kabely Predani firmé opravnéné ze zdkona ke
zneskodnéni

17 06 04 Izolaéni materialy Predani firmé opravnéné ze zékona ke
zneSkodnéni

200301 Smésny komunalni odpad Odvoz na skladku komunélnich odpadi

Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou
plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v prubéhu pfepravy k Gniku
stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

K predani stavby je nutno dolozZit doklady o zpusobu zneSkodrovani jednotlivych druhtd odpadt
vznikajicich béhem realizace stavby.

Emise
Pri vystavbé neni pfedpokladana produkce emisi.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na p Fisun nebo deponie zemin
Neni pfedpokladano provadéni zemnich praci.

i) ochrana zivotniho prost fedi pf vystavb é
Ochrana p Firody a krajiny a m éstské zelen &
Budou-li provadény vykopové prace (nepfedpoklada se), je tfeba v blizkosti stavajicich stromd,
postupovat v souladu s CSN 83 9061 a to zejména:

- Vykopy v kofenové z6né provadét rucné, kofeny prerusovat pouze fezem a chranit je pred
vysychanim,

- Koruny a kmeny strom0 chrénit pfed poSkozenim stavebnimi mechanizmy

- Vykopova zemina nebude uklddana ke stromim a kefim, kofenova zéna nebude trvale
zatézovana pojezdem, parkovanim, skladovanim materialu

- Po ukonceni praci budou na zelenych plochach provedeny cisté terénni Upravy, vyseta
vhodna travni smés.

Ochrana ovzdusi
PFi realizaci stavby je nutno dbat na omezeni prasnosti. Vozidla musi byt pfed vyjezdem ze stavby
ocisténa.

)] zasady bezpe ¢énosti a ochrany zdravi na pracovisti
Pfi veSkerych pracich je nutné dodrzovat montazni pfedpisy vyrobcu jednotlivych zafizeni a pravidla
bezpecénosti prace v souladu se zak. €.309/2006 (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci) a nafizenim vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

- Max. pfedpokladany pocet fyzickych osob sou€asné pfitomnych na stavenisti je cca 10 a neni
predpokladano prekroceni planovaného objemu praci a ¢innosti dle §15 odst. 1 pismeno b) zak.
309/2006 Sh. Pfi realizaci stavby tedy zadavateli dle 815 odst. 1 zdk. 309/2006 Sb. v platném znéni
nevznika povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci pfisluSnému oblastnimu inspektoratu prace a
tedy ani povinnost urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (814 odst.6 pismeno a) ).

- Pfi stavbé budou provadény nasledujici prace a c&innosti vystavujici fyzickou osobu

zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat
plan bezpecénosti a ochrany pfi praci na stavenisti dle pfilohy €. 5 k NV €. 591/2006 Sb. :
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Pof. | Popis prace Provadeni
1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem | Neni

uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m provadéno
2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpeénych vysoce toxickych chemickych | Neni

latek a pripravk( nebo pfi vyskytu biologickych ¢initeld podle zvlastnich | provadéno
pravnich predpisi

3. Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlaStni pravni | Neni
predpisy provadéno

4, Prace nad vodou nebo vjeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim | Neni
nebezpedim utonuti provadéno

5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice jak 10 m Neni

provadéno

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé | Je provadéno
zarfizeni technického vybaveni

7. Studnafské prace, zemni prace provadéné protlaovanim nebo | Neni

mikrotunelovanim z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud |provadéno
nepodléhaji dozoru organu statni barnské spravy

8. Potapécské prace Neni
provadéno

9. Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu) Neni
provadéno

10. | Préace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich pfedpist Neni
provadéno

11. | Préace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild | Je provadéno
kovovych, betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do
staveb

Zadavatel stavby je tedy dle 815 odst. 2 zak. 309/2006 povinen zajistit, aby pfed zahajenim praci na
staveniSti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. VSechny prace
musi byt provadény podle smérnic a pfedpist platnych v dobé provadéni.

k) Upravy pro bezbariérové vyuzivani vystavbou dot  €enych staveb
S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Na stavbu maji pfistup pouze odborné a fyzicky
zpusobilé osoby provozovatele, stavebnika, dotéenych spravci siti, dotéenych organd statni spravy a
zhotovitele. Stavenisté a veSkeré pfipadné vykopy na vefejnych prostranstvich budou ohrazeny
v souladu s pozadavky pfilohy ¢.1 k NV &. 591/2006 Sb.

) dopravn é inZenyrska opat feni
Stavba je dopravné obsluzna po stavajicich ucelovych komunikacich. Provedeni dopravné
inzenyrskych opatfeni neni pfedpokladano.

m) zvlastni podminky pro provad éni stavby
Pfi provadéni praci je nutné zajistit sou¢innost s ¢innosti provozovatele:
- Zhotovitel v dostateéném predstihu projedna s provozovatelem podminky, rozsah a dobu
trvani vyluk trafostanic. Provozovatel zajisti ke stanovenému datu pfisluSné odstavky.
- Préace budou provadény za provozu Cerpaci stanice.
Soucinnost pfi provadéni stavby provozovatel zajistuje za Uplatu.

n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ éi terminy
Je predpokladan nasledujici postup praci:
Upravy podzemni ¢asti objektu

Vykopy a pazené jamy* - 2 dny
Vybourani otvor(i prostupu kabelového vedeni - 7 dnd
Uprava osténi, vlozeni vyztuze a paznic - 10 dni
Montaz bednéni a betonaz - 5 dnu
Demontaz bednéni - 1 den
Utésnéni dilatace objektu - 4 dny
Upravy nadzemni &asti objektu*
Montéz ocelovych profilG v pfizemi - 45 dn(
Montéz pevnych ¢asti protipovodriovych bariér - 4 dny

- vrata, dvefe, okno
Uprava trafostanice provadéné nadvakrat
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Zfizeni bednéni - 2 dny
Armovani a betonaz - 4 dny
Demontaz bednéni - 1 den
Uprava vratovych kfidel - 2 dny
Osazeni hraditka odpadniho potrubi LT DN300 - 2 dny
CELKEM 89 dni

Pozn.: * mozny soubéh praci

Celkova predpokladana doba vystavby a odstavky zafizeni je 12 tydnd. Transformatory budou
spoustény bezprostfedné po jejich zpétné montazi bez preruSeni chodu Cerpaci stanice.
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