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1. Pouzité podklady

- Provozni fad UV Karany, uméla infiltrace, aktualizace 04/2013,

- Povodfiovy plan UV Karany platny od 1.10.2014,

- Manipulaéni fad pro klapkovy jez se Stérkovou propusti v Sojovicich na Jizefe v F. km
4,718,

- Provadéci projekt stavebniho objektu CSSV zpracovany v 07/1965 spol. Hydroprojekt,

- Dokumentace skuteéného provedeni technologické &asti CSSV zpracovana v 06/1968
spol. Sigma Olomouc,

- Digitalni data GIS (polohopis, vyskopis),

- Mapa zaplavového Gizemi Jizery v méfitku 1 : 10000 na podkladu zakladni mapy CR,
stav k roku 2002,

- informativni vypis z katastru nemovitosti z portalu CUZK,

- vysledky mistniho Setfeni a zaméreni objektu,

- zapisy z vyrobnich vybora,

- fotodokumentace.

2. Pouzité normy a literatura

- CSN EN 73 Navrhovéani a provadéni staveb,

- CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci,

- vyhlaska 268/2009 o OTP,

- nafizeni vlady €. 591/2006 o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- Usneseni Rady HMP ¢&. 95/2012

3. Stavajici stav a stavebn é konstruk €ni feSeni

3.1. U&el objektu a zam é&r projektu

Cerpaci stanice surové vody je soudasti souboru staveb a zafizeni umélé infiltrace, kterym jsou
podzemni zdroje vody obohacovany fi¢ni vodou z Jizery. Ta je gravitacné svadéna z jezu do
jimky &erpaci stanice, odkud je ¢erpana do Upravny Sojovice. V pfipadé nucené odstavky
Cerpaci stanice surové vody trvajici déle, jak 4 - 6 tydnd (napf. pfi poSkozeni zaplavami), je
systém umelé infiltrace nezpusobily k dalSimu zasobovani pitnou vodou. Jeho obnoveni a
znovuuvedeni do provozu nésledné dle provoznich zkuSenosti trva 3 az 4 mésice. Navrzenymi
Upravami bude zabranéno prodleni v obnoveni provozu po odstavce. Upravy spoéivaji

v zesileni odporu obvodovych stén proti tlaku vody, utésnéni vstupnich otvort a utésnéni
prostupl potrubi a elektrickych kabell a utésnéni dilataéni zpravy.

3.2. Stavajici stav

Stavenité se nachazi v oploceném arealu CSSV na p.¢. 297 a st. 95/1 v k.0. Otradovice a je
pristupné i pFijezdné po zpevnéné komunikaci vedouci od vychodu od arealu Upravny vody
Sojovice. Dotéené pozemky se nachazeji v ochranném pasmu vodohospodérskych zafizeni
umisténych na pozemcich, sou¢asné je na nich umisténa obsluzna zpevnéna komunikace,
ktera bude slouzit Caste¢né jako plocha zafizeni stavenisté. Sousedici pozemky jsou vyuzivany
k zemédélskym ugelam. Cerpaci stanice surové vody je soucasti souboru staveb a zafizeni
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umelé infiltrace, kterym jsou podzemni zdroje vody obohacovany fi¢ni vodou z Jizery. Ta je
gravitaéné svadéna z jezu do jimky &erpaci stanice, odkud je &erpana do Upravny Sojovice. V
pfipadé nucené odstavky ¢erpaci stanice surové vody trvajici déle, jak 4 - 6 tydna (napf. pfi
poskozeni zaplavami), je systém umeélé infiltrace nezpusobily k dalSimu zasobovani pitnou
vodou. Jeho obnoveni a znovuuvedeni do provozu nasledné dle provoznich zkuSenosti trva 3
az 4 mésice. Navrzenymi GUpravami bude zabranéno prodleni v obnoveni provozu po odstavce.
Upravy spoéivaji v zesileni odporu obvodovych stén proti tlaku vody, utésnéni vstupnich otvor(
a utésnéni prostupt potrubi a elektrickych kabeld.

3.3. Navrhované stavebni a konstruk éni FeSeni

3.3.1. Uprava podzemni &asti objektu

Podzemni ¢ast objektu je tvofena Zelezobetonovymi sténami z vodostavebného betonu V4 - B
250. Obvodové stény spolu se zakladovou deskou a stropem tvofi uzavienou krabici dobfe
odolavajici vnéjSimu tlaku. Vnitini délici stény tuto tuhost konstrukce jesté zvétSuji. Podzemni
¢ast objektu tedy nevyZaduje Upravy za Ucelem zvySeni odolnosti stén vnéjSimu tlaku.
Konstrukce byla dale posouzena na vyplavani objektu vlivem vztlakové sily, objekt je proti
vyplavani dobfe chranén celkovu hmotnosti. Vliv vnitfni technologie je maly a neni tedy nutné
brat v Gvahu pfipadné Gpravy.

Jak pfi povodni, nebo pfi déle trvajicich deStich stoupa hladina podzemni vody, objevuji se
uvnitf ZB vany objektu postupné priisaky, nejprve netésnostmi dilataéni spary, postupné kolem
kabelovych a potrubnich prostupl, nakonec kolem instalované dfevéné zéatky v odpadnim
potrubi vody z ostfiku sitovych filtr(. Pro snizeni prasakl Ize navrhnout nasledujici opatfeni.

a) K1, K2, K3 a K4 — Ut ésnéni prostup G kabel t
Vykopy budou provadény ruéné z divodu vyskytu
podzemnich kabel(. Jamy budou jiStény pfiloznym
pazenim.

V konstrukci jsou puvodni obdélnikové otvory, které
byly po osazeni kabell dodateéné zabetonovany. Tyto
otvory budou obnoveny nebo nové vybourany a jejich
stény zaciStény. Po osazeni paznice a vyztuze z KARI
siti se nasledné tyto otvory dobetonuji vhodnym
betonem s tim, Ze spara mezi starym a novy betonem
a mezi betonem a armaturou bude tésnéna
bobtnavymi pasky (napf. dle obr.). Dodavka paZznic,
jejich a osazeni kabell je dodavka ¢asti elektro.

strana 3/11




Zdroj pitné vody Kdrany, CSSV — Protipovodriovd opatfeni, UV Sojovice, k.u. Otradovice

b) K5 a K6 — Ut ésnéni dilata €ni spary
Dilatani spéra je v pfistupnych mistech zevnitf zatésnéna trvale
pruznym tmelem. Pravy obrdzek dokumentuje stav dilatani spary
v prchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny.
Spéru je nutno zkontrolovat a dotésnit v i v obtizné pfistupnych mistech
zejména kolem obdélnikového otvoru prostup kabelovych tras mezi
suterénem strojovny a rozvodny. Proti tlakové vodé musi byt pfi
negativnim tlaku vody (tlak pasobici do interiéru) tésnéni spary zajisténo
vhodnou podpurnou konstrukci — napf. mechanicky pfipevnénym
ocelovym pasem.
Pro dodate¢né zatésnéni spary provedeno vycisténi spary a zbrouseni
okoli spary. Do napenetrované spary bude vtlacen vyplfiovy profil a
tésnici tmel. Tésnici paska bude prekryta nerezovym plechem.
Schematicky je vSe znazornéno na obrazku nize, kde je pfiklad
systémového FeSeni.

D.1.1. Technicka zprava
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c) K7 a K8 — Ut ésnéni dilata €ni spary v otvorech bez kabel

Mezi strojovnou a suterénem rozvodny se nachazi dva otvory, z nichZ z jednoho (K8) bude
prelozeno elektrické vedeni. Do vycisténé spary bude vlozena vypli z extrudovaného
polystyrenu XPS. Stény otvoru kolem obvodu budou zbrouSeny pro ulozeni bobtnavého pasku
a otvor bude zabetonovan.

d) P3aP4 - Utésnéni prstup G potrubi pro p Fivod praci a odpadni vody DN100

Vykopy budou provadény ruéné z divodu vyskytu
podzemnich kabeld. Jamy budou jistény pfiloznym
pazenim.

V konstrukci jsou puvodni obdélnikové otvory, které
byly po osazeni kabeli dodate¢né zabetonovany.
Tyto otvory budou obnoveny nebo nové vybourany a
jejich stény zacistény. Po osazeni délené paznice a
vyztuze z KARI siti se nasledné tyto otvory
dobetonuji vhodnym betonem s tim, Ze spara mezi
starym a novy betonem a mezi betonem a
armaturou bude tésnéna bobtnavymi pasky (napfr.
dle obr.). Po odstranéni bednéni budou viozeny tésnici viozky.
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e) P5 - Odvod oplachové vody od filtr G

Vystup odpadniho potrubi bude zarovnan se sténou odpadni Sachty, sténa Sachty bude v misté
prostupu potrubi zarovnana vhodnymi stérkovymi hmotami na pfedepsanou rovinatost. Na
sténu bude osazeno nerezové nasténné hraditko ovladané zemni soupravou, pfip. ze stojanu
ruénim kolem. PFi povodni bude toto hraditko uzavieno.

i

3.3.2. Uprava nadzemni éasti objektu

a) statické zajist éni obvodovych konstrukci proti hydrostatickému tlak u

v s w7

je feSeno a popsano v konstrukéni ¢asti SO02

b) Protipovod fiové bariery

Do osténi vstupnich vrat a dvefi budou po vyrovnani povrchu namontovany svislé vodici profily
systémového feSeni (napf. PBS). Protipovodnové bariera bude osazena v souladu
s protipovodriovym planem.

Okenni otvor do chodby rozvodny bude opatifen sadou kovovych hmozdinek po obvodu otvoru
pro dodate¢nou montaz tésnici desky systémového feSeni (napf. PBS) dle protipovodfiového
planu.
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c) Uprava trafostanice

V pfistavbé trafostanice dojde ke zvySeni osazeni transformétoru. Za timto u¢elem bude
zfizena nadbetonavka o vySce 0,4 m, do které budou osazeny pojezdové profily. Ocelova vrata
vstupl do trafokobek budou pfislusné upravena, stejné jako jejich uzamykani.
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3.4. Zpusob zalozZeni objektu, inZenyrsko geologické pom  éry

Objekt je zaloZzen na zakladové desce. V prabéhu stavby se do zakladovych konstrukci
zasahovat nebude. Predpokladame hlinitopis€itou zeminu. Jamy, ryhy nebo Sachty hlubSi jak
1,0 m budou pazZeny

3.5. Vliv na Zivotni prost fedi

Vzhledem k navrzenym technologiim a zplsobu vyuziti objektu se predpokladaji minimalni
negativni GCinky stavby na Zivotni prostfedi. S veSkerym odpadem vzniklym pfi stavebni
¢innosti a nasledné pfi vyuzivani stavby bude nakladano ve smyslu zédkona ¢. 185/2001 Sb.

e

3.6. Prijezd, pfistup na stavenist &, zafizeni stavenist &, zabory ploch

PFistup a pfijezd na stavenisté je po panelové cesté ze silnice Karany Sojovice. Prostor stavby
bude zfetelné oznalen a vymezen v souladu s nafizenim viady €. 591/2006 Sb.. Soucasti
zafizeni stavenisté bude mobilni WC po celou dobu vystavby.

3.7. Dodrzeni obecnych pozadavk G na vystavbu

Navrzené konstrukéni a materidlové feSeni spliuje vyhlaSku o obecné technickych
poZadavcich na vystavbu. NavrZzené konstrukéni a materidlové feSeni novostavby objektu je

s ow

patrné z dalSi ¢asti projektové dokumentace - z vykresové a textove casti.

4. Stavebni reSeni
Kromé vySe popsaného stavebniho a konstrukéniho feSeni je tfeba zohlednit nasledujici:

4.1. Zemni prace

Pfed provadénim zemnich praci budou odstranény naletové dfeviny, které svymi kofeny
narusuji stavebni konstrukci Sachty.

Zemni prace budou provadény zejména v souvislosti s utésnénim prostupl. Predpoklada se
provedeni vykopu v mistech zalsténi podzemniho vedeni do objektu. Rozméry téchto vykopu
jsou dany predevsim s ohledem velikost vyménovanych ¢asti technologie a nezbytny pracovni
prostor. Prace budou provadény ruéné s vyuzitim béznych prostfedkl a pazeni.

Pfi zemnich pracich dojde ke stfetu s podzemnim komunika¢nim vedenim. Pfed zahajenim
praci bude tedy poloha vedeni vyty€ena pfimo na stavenisti. Podzemni vedeni bude zajiSténo
proti poskozeni a pfed zasypani vykopl bude vraceno zpét do pavodni trasy.

Pro zpétné zasypy bude pouZit vytéZeny material, zasyp je nutné hutnit po dostate¢né malych
vrstvach s ohledem na pouZzitou hutnici techniku a pfipadné podzemni kabelové vedeni.

4.2. Bouraci prace

4.2.1. Zasady organizace bouracich praci

V ramci bouracich praci dojde k vybourani prostupd betonovou sténou v mistech, kde se bud
nachazi prostup zfizeny b&hem stavby objektu nebo prostup zfizeny dodate¢né. Stavba nebo
jeji ¢asti se musi odstranovat (bourat, demontovat, popfipadé premistovat) tak, aby v pribéhu

praci nedoSlo k ohroZeni bezpelnosti, Zivota a zdravi osob, ke vzniku pozZaru a
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k nekontrolovatelnému poruSeni stability stavby nebo jeji ¢asti. Pfi odstrafiovani staveb nebo
jejich &asti nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb, provozuschopnost siti technického
vybaveni v dosahu stavby. Okoli odstrariovanych staveb nesmi byt touto ¢innosti a jejimi
dusledky nadmérné obtéZovano, zejména hlukem a prachem.

K provadéni bouracich praci nebude potfeba napojeni na media.

4.2.2. Hluk

NejvysSi pripustné hladiny hluku ze stavebni &innosti stanovi prislusné nafizeni viady ¢&.
502/2000 Sh. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci. Zhotovitel bude &init
opatieni ke sniZzeni hluku a dbéat o to, aby pracovnici i ostatni obané byli jen v nejmensi
mozné mife vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pfipustné
hladiny hluku stanovené témito predpisy.

NejvysSi pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku v prostoru 2m od fasady stanovi uvedené
predpisy ve vySi 65 dB(A) pro dobu od 07 do 21 hod., 55 dB(A) pro dobu od 06 do 07 hod. a od
21 do 22hod., 45 dB(A) pro noc¢ni dobu od 22 do 06 hod. Uvnitf staveb pro bydleni pfi
provadéni staveb uvniti budovy nesmi pfekrocit maximalni hodnoty hluku 55 dB(A) pro dobu od
07 do 22 hod., 40 dB(A) pro dobu od 06 do 07 hod a od 21 do 22hod., a 30 dB(A) pro no¢ni
dobu od 22 do 06 hod.

PFipadna kontrolni méteni hladin hluku provadéji organy hygienické sluzby podle CSN 01 1603
- Metody méfeni hluku.

4.2.3. Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi nafizeni vlady €. 502/2000 Sbh. O ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti zhotovitele.

4.2.4. PraSnost

V pribéhu provadéni demoli€nich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti — kropeni bouranych konstrukci, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné ¢isténi
v pfipadé, Ze je po nich veden stavebni provoz. Je nutné, aby vysledna pradnost byla co
nejmensi. Z hlediska Ihlty vystavby je pozadovana co nejkratSi doba provadéni demolic. DalSi
povinnosti investorovi vyplyvaji zejména z :

Zakon CNR ¢&. 114/92 Sb.,0 ochrané pfirody a krajiny ve znéni zakonného opatfeni &. 347/92
Sbh.

Vyhlasku MZP CR &. 395/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon CNR &. 20/87 Sb., o statni paméatkové pédi

Zakon CNR &.242/92 Sb., kterym se méni a dopliiuje zakon CNR &. 20/87 Sb., o statni
pamatkové pééi ve znéni zakona CNR &. 425/90 Sb., o okresnich Gfadech.

4.2.5. Odpady

V prab&hu vystavby musi zhotovitel dodrZzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonld a
zakonnych opatfeni :

zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech

narizeni viady ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

zakon €. 311/1991 Sb. o statni spravé

vyhlaska €. 401/1991 Sh. o programech odpadového hospodaistvi

narizeni viady €. 521/1991 Sb. o vedeni evidence odpadu

Pfi demoli¢nich pracich bude FeSeno nakladani s odpady zhotovitelem v souladu se zakony.
Zhotovitel je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadl a odpady, které nemuze sam
vyuzit trvale, maze nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit,
potom musi zajistit zneSkodnéni odpadu. Dale je povinen odpad tfidit a kontrolovat zda odpad
nema nékterou z nebezpeénych vlastnosti. Zhotovitel je povinen vést evidenci o mnozstvi a
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zplUsobu nakladani s odpadem. ZplUsob vedeni evidence je stanoven zdkonem. Zhotovitel je
zodpovédny za nakladani s odpady do doby neZ jsou prfedany opravnéné osobé. Odpady
vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabéhu a skonéi pfed jejim predanim do
provozu. Stavebni rum bude uloZzen na provozovanou skladku inertniho odpadu, dfevo
napadené dievokaznymi houbami (najde-li se) bude spaleno, Zelezo bude odvezeno do shéru.
Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenist€é bude v souladu s plathymi
bezpecnostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. PFi provozovani
stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapl oleje a ostatnich
technologickych kapalin. Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak,
aby se zabranilo rozmoc€eni pozemku stavenisté a neznecistovala se odtokova zafizeni
pozemnich komunikaci.

5. Kompletace stavby a dokon ¢&ovaci prace
5.1. Upravy povrch @

Otvory po provadénych sondach stavebné technologického prizkumu budou dopinény
cementovou maltou. Vnitini omitky jsou vapenocementové. VnéjSi soklové jsou stfikané.
Povrchy novych konstrukci nevyZaduji kromé izolace Zadnou dodate¢nou Upravu, pokud bude
Zelezobetonova konstrukce provedena bezvadné bude povrch zpusobily odolavat
pfedpokladanym vlivdm. Jediné pokud by se vyskytly vady v podobé& nedostate¢ného
probetonovani a vzniku hnizd bude nutno tyto napravit, sanovat vzniklé kaverny a povrch
oSetfit tak, aby se pfipadné korozivni vlivy nedostaly déle do konstrukce.

5.2. Zatravn éni a zelen

V mistech, kde byla sejmuta ornice (tedy v mistech bezprostfedné okolo Sachty a na stropni kci
dolni ¢asti) bude zemina pfisypana a terén v¢. zasypané desky bude zatravnén vhodnym
travnim semenem.

5.3. Soupis praci SO01 Stavebni ¢€asti a SO02 Konstruk €éni ¢asti

Pozn.:

Je-li v textu nebo v nazvu poloZzky v soupisu praci uvedena obchodni znacka jakéhokoliv
materialu, vyrobku nebo technologie, ma tento nazev pouze informativni charakter.

Pro ocenéni a nasledné pro realizaci je mozné pouzit i jiny material, vyrobek nebo technologii,
se srovnatelnymi nebo lepSimi uZithymi vlastnostmi, které odpovidaji poZadavkim
dokumentace

V Praze 07/2015
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