

Smlouva o dílo.

- dle ust.par.2586 an.zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel :

Obec Žalhostice,

Žalhostice čp. 120

411 01 Žalhostice,

IČ: 00264 709

Obec není plátcem DPH

Zastoupená: starostou obce panem Zdeňkem Javorkem

Zhotovitel :

SMOLA STAVBY s.r.o.

Dukelská 2050/3

412 01 Litoměřice

IČ : 287 31 492 DIČ: CZ28731492

Zastoupena : jednatelem Janem Smolou

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29252

Bankovní spojení : KB Litoměřice

- č.ú. 43-7560720227/0100

1.Předmět smlouvy :

Provedení stavby: „Oprava chodníku u ZŠ v obci Žalhostice.“

2.Rozsah prací :

Provedení prací na opravě chodníku – pokládka nových silničních obrubníků a pokládka nové zámkové dlažby kost CSB 6cm šedá. Práce dle oceněného položkového rozpočtu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

3.Cena prací :

Cena prací bez DPH.....605.796,- Kč

DPH 21%.....127.217,- Kč

Cena prací celkem včetně DPH.....733.013,- Kč

Uvedená cena je konečná(pevná) vč. DPH.

4. Termín realizace prací :

Zahájení prací – do 10dnů po předání staveniště

Dokončení prací – 8 týdnů od začátku prací

V případě nepříznivých klimatických podmínek budou po dohodě práce přerušeny z důvodů dodržení kvality díla. Toto přerušení se promítne do termínu dokončení stavby.

Termín zahájení a dokončení prací je závislý na předání staveniště a pravomocného stavebního povolení objednatelem zhotoviteli(pokud bylo vydáno).

V případě neposkytnutí dotace na uvedenou stavbu pozbývá smlouva platnost bez sankcí pro zadavatele

5. Záruky na práce :

Na veškeré provedené práce je poskytnuta záruka 60měsíců od data předání a převzetí díla za vady způsobené vinou zhotovitele.

6.Platební podmínky :

Provedené práce a dodávky budou placeny na základě vystavených dílčích faktur a vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací včetně DPH.

Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

Bude li nutné provedení víceprací, musí být jejich cena dohodnuta předem a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

7.Spolupráce objednatele :

Objednatel předá staveniště zhotoviteli zápisem do protokolu.

8. Smluvní pokuty :

Za prodlení termínu dokončení prací je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

Za prodlení termínu splatnosti faktur je smluvní pokuta ve výši 0,005% z fakturované částky za každý den prodlení.

9.Ostatní ujednání :

Dílo bude provedeno v souladu s platnými ČSN, a v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. (Stavební zákon) ve znění pozdějších právních předpisů a s předpisy souvisejícími.

Kvalita a způsob kontroly jsou dány projektem stavby. Veškeré práce musí být provedeny dle ČSN. Zhotovitel doloží, dle § 47 stavebního zákona v platném znění, před zabudováním výrobků doklad o jejich schválení nebo platný certifikát.

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr uvedeny konkrétní výrobky nebo dodavatel, je nutné tuto skutečnost považovat jako jedno z možných řešení. Náhrada je možná při použití jejich, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, zřízení a likvidace je součástí ceny díla. Staveniště je přístupné z veřejné komunikace. Zhotovitel je povinen ji využívat v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním stavbou škody, zodpovídá za ně přímo zhotovitel.

Vytyčování stavby a tras stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jejich správci a po ukončení stavby geometrické zaměření zabezpečuje na své náklady zhotovitel.

Odběr vody a elektrické energie zajistí zhotovitel, náklad je v ceně prací.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za zachování pořádku na pracovišti.

Během výstavby je nutno chránit stromy ve staveništi. V případě poškození jejich kořenů, budou hladce seříznuty a plocha bude ošetřena vhodným tmelem.

Zhotovitel zajistí v rámci stavby sledování vlivů provádění stavby na okolní objekty, které by mohly být stavbou poškozeny.

Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání celého díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele.

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím na stavbě nezúčastněným osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen vzniklou škodu uhradit.

Přede zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možné dodatečně zjistit rozsah a jejich kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly.

Práce, které prokazují v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Práce, které by byly prováděny za příliš nízkých teplot, což by vedlo ke snížení kvality prací, mohou být přerušeny s prodloužením termínu dokončení stavby.

Bude-li objednatelem požadováno provedení víceprací, které nejsou uvedeny v projektu nebo ve smlouvě o dílo, musí být cena dohodnuta před jejich zahájením.

Vícepracemi se může změnit termín dokončení stavby.

Zjistí-li zhotovitel nepředvídatelné překážky v průběhu prací, oznámí to neprodleně objednateli. Při oprávněném přerušení prací má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení prací.

Objednatel může vypovědět smlouvu o dílo nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení těch prací, resp. činností včetně hrazených materiálových nákladů realizovaných zhotovitelem do dne zániku smlouvy.


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou pare, z nichž má každá účinek jako originál. Změny se odsouhlasí dodatkem k této smlouvě o dílo.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy o dílo odpovídá přesně projevům jejich pravé a skutečné vůle a na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Žalhosticích dne 9.5.2018


Objednatel :





V Litoměřicích dne 7.5.2018

Zhotovitel :



SMOLA ®

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Položkový rozpočet prací

Stavba: Oprava chodníku u ZŠ

Objekt: stavební práce

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Žalhostice

Zhotovitel: SMOLA STAVBY s.r.o.

Datum: 22.02.2018

SMOLA
Stavby s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
1	11			bourání stávajícího povrchu chodníku beton	m2	416,000	224,00	93 184,00	21,0
2	11			vytřhání stávajících silničních obrub	m	202,000	56,00	11 312,00	21,0
3	56			odstanění plochy chodníku pro konstrukční vrstvy - zemina + kamenivo	m2	416,000	122,00	50 752,00	21,0
4	91			podkladní vrstva chodníku šetrkodit tl.150mm	m2	416,000	189,00	78 624,00	21,0
5	91			kladecí vrstva chodníku tl.do 50mm kamenivo	m2	416,000	46,00	19 136,00	21,0
6	91			pokládka obrubníků silničních do bet.lože B15	m	210,000	165,00	34 650,00	21,0
7	91			pokládka zámkové dlažby tl.6cm	m2	416,000	165,00	68 640,00	21,0
8	91			odvoz sutí + výkopku na skládku do 1km	t	261,000	47,00	12 267,00	21,0
9	91			příplatek za každý další km - 6km	t	1 566,000	12,00	18 792,00	21,0
10	H22			poplatek za uložení sutí - beton	t	149,000	221,00	32 929,00	21,0
11	H22			poplatek za uložení zemina-kamenivo	t	112,000	100,00	11 200,00	21,0
12	H22			přesun hmot chodník	t	750,000	85,00	63 750,00	21,0
13	SO			doprava dlažby na stavbu	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	21,0
14	SO			obrubník silniční CSK 100/15/25	ks	215,000	124,00	26 660,00	21,0
				záková dlažba šedá CSB tl.6cm	m2	425,000	168,00	71 400,00	21,0
				DPH 21%				127 217,16	
				<u>Celkem</u>				<u>733 013,16</u>	

Smola Jan - jednatel spol.


SMOLA ②
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492