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PRUVODNI ZPRAVA

A.l IDENTIFIKACE STAVBY

1.1. Oznafeni stavby:
Nazev stavby: Komunikace a bezpmostni prvky — ul. Rapotinska, Vikyfovice

Misto stavby: Vikyovice, Rapotin
Kraj: Olomoucky
Obec: Sumperk

Katastralni izemi:  Vikipvice, Rapotin

Ucel stavby: Vystavbou dojde ke zvy3eni beZpesti @i dopravy v obci, k rozdeni a jejimu oddeni
od vozidlové pevazie zbytné dopra¥ (tranzit). Dojde k jednozrgaému vymezeni dopravniho prostoru.
Stavebnimu Upravami v dopravnim prostoru dojderkénz psychologie vnimariidic¢i vozidel (optické
zUzeni) hlavniho dopravniho prostoru a pozitivniimerm na rychlost vozidel.

1.2. Objednatel:

Nazev: Obec Vikyovice

Sidlo: Petrovska 168, 788 13 VIRDVICE
1.3. Projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Mazalova 57/2, 787 01 SUMPERK

IC: 27821251, Di: CZ27821251

Bankovni spojeni€ SOB pobdka Sumperkgislo (ttu: 218475738/0300

Zapsan na krajském obchodnim soudu v Ostralvchodni rejstk oddil C, vliozka 43013

Autorizovana osoba

dle zakona®’. 360/1992 o vykonu povolani autorizovanych argtita o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra technil cinnych ve vystavb

Ing. Ludé&k Cekr, autorizovany technik v oboru dopravni stavbycsgdezace nekolejova doprava
CKAIT 1201251

Kontaktni osoba

Jmeéno: Ing. Lugk Cekr
Telefon: 588 517 980
Mobil: 777 550 647
e-mail: cekr@cekrcz.eu
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A.2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBY

2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umighi

Projektova dokumentadesi rekonstrukci stavajicihdgehodu pro chodcesgtre naswtleni (stavba A)
na sil. I/11 a rekonstrukci stavajiciho chodnikausgobusovych zastavek (stavba BEwe napojeni na
ul. Nova. Vystavbou dojde ke zvySeni beapesti @Si dopravy v obci, k rozteni a jejimu odéeni od
vozidlové gevazre zbytné dopra¥ (tranzit). Dojde k jednoz@aému vymezeni dopravniho prostoru.
Stavebnimu Upravami v dopravnim prostoru dojderkénz psychologie vnimariidic¢i vozidel (optické
zUzeni) hlavniho dopravniho prostoru a pozitivniimerm na rychlost vozidel.

Specifikace rozhodujicich stavebnich objeki

Stavba je rozélena na stavbu A a na stavbu B — réedi je z divodu 1iznych zdroj
financovani stavby A oproti sta¥iB

Stavba A

100 Komunikace
SO 111 - chodniky -fpchod, ostivek
SO 112 — chodniky
SO 112.2 - chodniky
SO 191 — dopravni zdeni kongné
SO 191.1 — dopravni z¢eni konené
SO 192 — dopravni zdeni provizorni - DIO
SO 192 .1 — dopravni z&eni provizorni — DIO

400 Elektro objekty
SO 401 - rozvody VQhude povoleno uzemnim souhlasem (v koordinaci se
stavbou)

Stavba B

100 Komunikace
SO 112 — chodniky
SO 112.1 - chodniky
SO 113 — chodniky
SO 114 — chodniky
SO 191 — dopravni zdeni kongné
SO 191.2 — dopravni z¢eni konené
SO 192 — dopravni zdeni provizorni - DIO
SO 192.2 — dopravni z&eni provizorni — DIO

400 Elektro objekty
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SO 402 - rozvody VO —¥plozka,budepovoleno tzemnim souhlasem (v
koordinaci se stavbou)

700 Objekty pozemnich staveb
SO 701 - pistteSek BUS

800 Veget#&ni upravy a rekultivace
SO 801 -JTU
SO 802 - inventarizace, kaceni

2.2. Predpokladany prabéh stavby

Zahdjeni stavby se@dpoklada 2014.
Stavba nebude etapizovana.
Predpokladana lita vystavby je 2 &sice.

Obecr:

Provedeni fipravy staveni$t vytyceni siti a ochrannych pasem
Provedeni zemnich praci

Provedeni vlastni stavby

Provedeni dokajovacich praci

Uklid ploch zaboru, demontazifzeni stavenit predani stavby

2.3. Vazby na regulani plany, Uzemni plan, gFipadné zemrg planovaci informace
a na tzemni rozhodnuti

NavrZzena stavba je v souladu s tzemnim planem.

2.4. Struéné charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Resena lokalita se nachazi na silnici /11 v obdiy¥6vice a Rapotin, okres Sumperk. Ve stavajicim
stavu je pechod pro chodce v nevyhovujici délce. Je neddsiateiditelnost a nastleni prechodu.
Stavajici chodniky a autobusové zastavky nevyhdagbariérovému provozu. Neni dostate vySka
obrubniku na autobusové zastavce, vySkové rozditpse jsou &Si nez 20 mm, chybi varovné a
signalni pasy. K autobusové zastavcersfumperk neni chodnik ani nastuist

2.5. Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni
prostiedi

Stavbou nebude narusSeno Zivotni predit nad BZznou miru. Stavba nevyZzaduje Zzadny zasah do
vzrostlé zele# zasah bude proveden v ramci samostatné stavbget@ni Uprav.

Z hlediska vlivu vlastni stavby na Zivotni pri@sti bude postupovano dkehto zasad:

- b&hem stavby nedojde ke zf&eni podzemnich a povrchovych vodegevsim ropnymi latkami

- pouzivané mechanizai prostedky budou v dobrém technickém stavu a musi bgitzbvana

preventivni op&eni k zabra#éni pripadnym anikm ¢i Ukapim ropnych latek
Zatizeni zivotniho prostdi posuzovanym projektem je minimalni, a to pouzeribéhu realizace
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stavby (hluk, prasnost) — bude eliminovano techgiclou kazni.

Navrzené umighi stavby nenaruSi krajinny raz ani jiné zajmy aglyr gfirody. Stavba zohledije
umiseni stvajicich kié a stronfi. Upravované zemni plochy budou ohumusovany awzaing.

Stavba neniigdmétem posuzovani podle zakotial00/2001 Sb., ve 2ni pozdijSich gedpisi

2.6. Celkovy dopad stavby na datené Uzemi a navrhovana opéeni

» Vztahy na dosavadni vyuziti Uzemi
Vyuziti prostoru bylo vyuzivano jako komunikacestérka BUS, chodniky
» Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Uzemi
Netyk& se
* Zmeény staveb d@enych navrhovanou stavbou
Realizace stavby nebude mit nacdoi Uzemi negativni dopad, deali nejsou navrhovana.

A.3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Jako podklad pro zpracovani DSP bylo pouziohto podklad a zpracovanych dokumentaci
souvisejicich geSenym Uzemim:

3.1 Dokumentace zandru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umiséni stavby nebo
k oznameni zandru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti zméné
stavby, dokumentace pro stavebni povoleni.

Dokumentace je v souladu s tzemnim planem

mapové podklady 1. Katastralni mapy
2. Rekognoskace terénu
3. Polohopisné a vySkopisné zdemi lokality
4. Projednani se znamymi spravci siti

geotechnicky a hydrogeologicky piizkum
Bylo zpracovano geodetické za&imni stavby, IGP fizkum nebyl zpracovan, budeSeno
kopanou sondouipd zapoetim stavebnich praci — zg#li skut&nosti provedenych
konstruknich vrstev

3.2. Regulaini plany, tzemni plan, gripadné uzemnrg planovaci informace
Stavba je v souladu s tzemnim planem

3.3. Mapové podklady, zanéfeni tzemi a dalSi geodetické podklady
Technickd mapa - Polohopisné a vySkopisnéctam Uzemi

3.4. Dopravni prizkum (studie, dopravni Gdaje)
Bylo reSeno ve zjednoduSené projektové dokumentaci
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3.5. Geotechnice a hydrologicky pizkum, zakladni korozni prazkum

Netyka se.
3.6. Diagnosticky priazkum konstrukci
Netyka se
3.7. Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebnpodminky, inundace,

kvalita vody v recipientech
Vodohospodéska mapa v &titku 1: 50 000

3.8. Klimatické udaje (prevladajici snér vétru, vyskyt mlh a prizemnich mraai,
extremni teploty vzduchu, index mrazu, smogové obsi)

Klimatické udaje za rok 2008
Primérnd teplota vzduchu: 10,8°C
Pramérny ahrn srazek: 655 mm
Pramérné trvani slunéniho svitu: 1750 hod
3.9. Stavebrg historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v pamatkoveé rezervaci nebo je v pamatkové zén
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervact, zon

Projekt byl zpracovan dle poZaddvkechnickych norem a technickych podminek stanosteny
zejména:

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaéi, Zmeny 1

CSN 73 6425-1 (73 6425) Autobusové, trolejbusovémvajové zastavky ipstupni uzly a stanovist
— Cést 1: Navrhovani zastavek

TP 170 Katalog vozovek pozemnich komunikaci, MR, 1995
TP 65 Zasady pro dopravni Zeai na pozemnich komunikacich, CDV Brno, 2003

Vyhlaska MPMR¢.398/2009 Sbh., o obecnych technickych pozadavatiezpéujicich bezbariérové
uzivani staveb, ve Zni pozdjSich gedpigi.

A souvisejicich norem a pravnicteppisi

A4, CLENENI STAVBY
. Zpusobcislovani a zn&eni
Stavba j&len¢na dle Vyhlasky.146/2008 Sb.
. Urceni jednotlivycheasti stavby

Realizace stavebnich objékt
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Stavba A

100 Komunikace
SO 111 - chodniky -fpchod, ostivek
SO 112 — chodniky
SO 112.2 - chodniky
SO 191 — dopravni zdani konéné
SO 191.1 — dopravni z¢eni konené
SO 192 — dopravni zdeni provizorni - DIO
SO 192 .1 — dopravni z&eni provizorni — DIO

400 Elektro objekty
SO 401 - rozvody VQhude povoleno uzemnim souhlasem (v koordinaci se
stavbou)

Stavba B

100 Komunikace
SO 112 — chodniky
SO 112.1 - chodniky
SO 113 — chodniky
SO 114 — chodniky
SO 191 — dopravni zdeni konené
SO 191.2 — dopravni z¢eni konené
SO 192 — dopravni zdeni provizorni - DIO
SO 192.2 — dopravni z&eni provizorni — DIO

400 Elektro objekty
SO 402 - rozvody VO —¥plozka,budepovoleno tzemnim souhlasem (v
koordinaci se stavbou)

700 Objekty pozemnich staveb
SO 701 - pistreSek BUS

800 Veget#&ni upravy a rekultivace
SO 801 -JTU
SO 802 - inventarizace, kaceni

A5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
5.1. Vécné acasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik
Jedna se o stavbu chodniku, autobusové zastavigetameich Uprav, vysadby - projektova

dokumentace je koordinovana a projednana.
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5.2. UvaZovany pribéh vystavby a zajiSéni jeji plynulosti a koordinovanosti

» predat staveni§tdodavateli minimalé& 1 mésic gred zahajenim praci

e oznamit vlastnitm dotenych i sousednich parcel, vlastinik pog. najemém
prilehlych nemovitosti, provozovateh podnikatelskych ¢innosti zahajeni
stavebnich praci 1 ¢sic fledem a dohodnout s nimitgob Fistupu a moznosti
pro piijezd zasobovani k jejich objektu po dobu staviopipjeji jednotlivé faze

» osadit déasné dopravni zgani a ozn&ni stavenisti objekii zatizeni stavenigt

e sejmuti svrchni zeminy a jeji uloZzeni nacaenou skladku pro ozelém po
dokorteni praci

» provedeni zemnich pract.Mipravy plas
» poloZeni obrubnika podkladnich vrstev
» poloZeni krytu

» svahovani, zemni Upravy, ozeten

» uvedeni stavenidtdo pivodniho stavu

e predani staveni&t

5.3. Zajisténi pristupu na stavbu
Pristup na stavbu je ze sil. I/11.

5.4. Dopravni omezeni, objid’ky a vyluky dopravy
Stavba bude probihat za provozu bez nutnosti vymeamdopravniho omezeni na okolnich silnicich.
Omezeni bude vyplyvat pouze z provozu v souvisksiistavbou. Obji#ky neni nutnéizzovat.
Pro @sSi provoz bude stavenisizaveno.

Oznaeni pracovniho mista (1. etapa - stavba chddrikde dle TP 66, schéma B/3 — Standartni
pracovni misto. Zuzeni jizdniho pruhu. K dopravnimaeni ,A15" bude dopl&no navic ,B20a-30".

Oznaeni pracovniho mista (2. etapa - stavbadstvého ostivku na gechodu pro chodce) bude dle
TP 66, schéma B/7 — Standartni pracovni misto tigesozovky. K dopravnimu zdani ,A15" bude
doplnéno navic ,,B20a-30".

Oznaeni pracovniho mista (3. etapa — vodorovné dopmnateni) bude dle TP 66, schéma B/24 —
Operativni pracovni misto na vozovce. K dopravnamateni ,A15" bude dopléno navic ,B20a-30".

Autobusové zastavky budou posunuty v podélnérrswedy mimo aktualni probihajici stavbu.
Zastaveni autobusu dgzhodného nastup&bude probihat vzdy v autobusovém zalivu.

A.6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAVA/

6.1. seznam znamych neboifedpokladanych pravnickych a fyzickych osob

Vlastnikem stavby a zaroive jejim spravcem bude po dokami stavby obec Vikypvice, Rapotin.
Spravcem sil. /11 budkeditelstvi silnic a dani€R.

Stranka 9 z 23



6.2. zpusob uzivani jednotlivych objekfi stavby
Bude slouzit k obsluze Gzemi&gimu provozu.

A7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI
Stavba bude dana do uzivani jako celek.
A.8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

V navrhu reSeného Uzemi sergulpoklada rekonstrukci stavajicihdephodu pro chodce ¢etns
nas¥tleni a rekonstrukci stavajiciho chodniku a ausolyich zastavek (stavba Bjetné napojeni na
ul. Nova.

Stavba A — SO 111- prechod pro chodce je navrzen siedbvym ostiivkem. Stedovy ostiivek je
Siroky 2,50m,¢ela ostéivkt dlouha 5,00m. Osivek je navrZzen se zaoblenymi polémn R1m a
R0O,5m, vySka obrubniku 0,20m. Na obrubniku budatalovana reflexni oka.r€chod pro chodce je
dlouhy 3,75m ve stmu na Ostravu, ve sfru na Sumperk je dlouhy 4,75m.

Celkové stavebni Uprava je navrzena tak, aby véeuglvém stavu umoznila separovat cyklistickou
dopravu do cyklistickych jizdnich prahpogipac na stezku se smiSenym pohybem clicalcyklist.

Ze sn#ru z Ostravy do Sumperku bude vyhledayklisticky pruh ges gechod pro chodce, z opgé
strany bude cyklisticka doprava v oblagtghodu pro chodce na stezce se smiSenym pohybetaicho
a cyklisti.

Prechod pro chodce je navrzen ic&i 4,0m, bude ostlen dle CSN EN 13201-1 a 2 oboustrann
pomoci specialnich svitidel danych pro pechody pro chodce (viz. SO 40Btozary budou osazeny
mimo chodnik do betonového zakladu min. 0,50m ajekkomunikace. Navrzené VO bude napojeno
z kazdé strany komunikace na stavajici rozvody VO.

Déle je navrzena oprava chodniku SO 113€8in& se propojovaci Usek mezi autobusovou dasta
(Sire 2m) a nastupni plochotigchodu pro chodce (8. 3,2m).

K této stavl dale nalezi také objekt SO 19%Fahrnujici nové vodorovné ozeai gechodu pro
chodce V7a a svislé 2x DZ gmovaci deska Z4e uméité nacelech ostiivka, dale demontéz
stavajiciho a umishi 2 ks nového SDZ IP6, provizorni dopravniéard — SO 192.1InalezZejici k této
stavl, je podrobgiji popsano asti E1 Technicka zprava.

Stavba B - zahrnuje navrh chodniku SO 1 4ice 3,00m napojujici se nagghod pro chodce,
pokratujici smérem na Rapotin a ukoeny vstupem do asfaltové obsluzné komunikace. \repa
sméru (Sumperk), na stejné steakomunikace, jgeSen chodnik SO 1128ke 2m, navazujici na

e

napojuje na stavajici chodnik.

K autobusové zastavce &mam na Sumperk, na druhé strakomunikace, je navrzen novy chodnik
SO 113sitky 2,0m. Stavebni Uprava vyvola demolici stavaligeodidel.

Autobusové zastavky na zastavkovych pruzich jsadésti vySe zmignych objekt SO 112.1 a SO

113, navrzeny jsou v délce 12,00ntkgi3,00m. Budou zde umésty autobusovéifstreSky SO 70+
podrobrji viz 700.1 Technicka zprava.
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Délky autobusovych zaliv jsou navrzeny tak, aby mohly dva nasledné autolsidly za sebou a
nebranily provozu na silnici I¥idy.

Konené dopravni zngeni - SO191.2- 2x nové 1J4c a 2x 1J4b a nové vodorovnéenaVlla, V4,
Vla a V13a , demolice vyzéaného stavajiciho svislého a vodorovného DZ. PawmizDZ - SO
192.2- je ot podrobrji popsano wasti E1 Technicka zprava.

Ke stavlg B je také pirazena pelozka VO — SO 402 zahrnujici pelozkuc¢asti stavajiciho vedeni VO
a vymenu 9 ks novych svitidel (podrognviz. vykresovéacast a TZ objektu SO 400).

Soutasti stavby B je_SO 804 JTU a_SO 802 feSici spolen¢ rekultivace, svahovani a zpevr
nasypu, ohumusovani a oseti v situaci zakreslepi@th kolem navrzenych chodiila silniéniho
obrubniku.

A9. VYSLEDKY A ZAERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Stavbu a jejieSeni vymezuji zejména majetkové a prostorovéepgriteré vyplyvaji z geodetickych
podkladi.

Vysledky geodetického zaiteni byly geneseny do mapy KN. Vykres polohopisného a vySkebis
meieni byl zpracovan v #éitku 1:1000 ve formatu *.DXF. Zapisnik podrobnéh&emi byl zpracovan
do seznamu s@adnic a vysek.

A.10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN:NA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE DNY

Stavbou budou déena ochranna pasma okolnich komunikaci. Spravaiaoghh pasem se stavbou
souhlasi.

Stavba se nenachézi v zatopovém Uzemi.
V oblasti stavby se nenachazeji stavby, které ksttwrnimi pamatkami s ochrannym pasmem

Investor zajisti ped zahajenim praci vyigni vSech podzemnich inZenyrskych siti a jejiiibgjek u
piislusnych spravica vyzn&eni polohy siti feda dodavateli, ktery toto vyzfeni zachova po celou
dobu stavby. Zhotovitel musi respektovat vygd jednotlivych majitél a sprava siti v souladu s
vydanym vyjadenim pro stavebni povoleni (Gzemnim souhlasem).

V c¢asti trasy dojde k soghu i kiizeni s podzemnim vedenim telekomugikasi€, plynovodu,
kanalizace, VO (trasa stavajici kanalizace a VOylaelz divodu neexistence v digitalni podob
zakreslena). Véchto Usecich bude nutnéi, zda je pateba podzemni vedeni ochranit. Podminky
jsou dany podminkami spravgednotlivych siti, po odkryti vedeni budeuspb ochrany posouzen
a pisemd odsouhlasen (n&pzapisem do staveniho deniku) odfnou osobou spravce vedeni.
Dokumentace ffedpoklada dodateé ochrasni ulozenim kabelovych vedeni do che@hki s vikem, u
plynovodu bude provedeno ulozZeni ddv hloubky.

Pro ochranu vedeni vigichu stavby (provoz stavebnich mechanizije navrzeno v mistpiejezdu
provizorre osadit silnéni panely.

A.11. ZASAH STAVBY DO UZEMi
11.1. Bouraci prace
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Odfrézovani vozovky, demolice vrstev komunikacitrivgni silnénich a chodnikovych obrub,
demolice stavajicich autobusovych zastaveisesk).

11.2. Kaceni mimolesni zele# a jeji pripadna nahrada

Béhem realizace stavby budou stromy v blizkosti staxzhchovany a respektovany tak, aby byla
zajisena jejich ochranafed poskozenim v souladu s ,,Ochranou strpporosti a vegetanich ploch
pii stavebnich praci d€SN 83 9061.

11.3. Ozelergni nebo jiné Upravy nezasta¥nych ploch
Plochy kolem navrzenych komunikaci budou ohumuseozelegny.

11.4. Zasah do zenddélského pidniho fondu a pripadné rekultivace
Neni zdsah do ZPF.

11.5. Zasah do pozemk uréenych k plnéni funkce lesa
Stavba nevyzaduje zabor PUPFL.

11.6. Zasah do jinych pozemki

Majetkopravni vztahy souvisejici s umdisim stavby na pozemcich, které nejsou ve vlastnictv
investora, byly vieSeny v ramci fjpravy stavby ve stupni ZPD - zjednoduSend projekto
dokumentace.

11.7. Vyvolané zneny staveb (prelozky a Upravy) dopravni a technické
infrastruktury a vodnich tok @

Stavbou nejsou vyvolany zmy staveb.

A.12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POREBY
12.1. VSechny druhy energii
Samotna dopravriiast stavby nevyZzaduje naroky na energie.
12.2. Telekomunikace
NevyZaduje
12.3. Vodni hospodé&stvi

Povrchové vody budou z povrchu komunikace a chadrd#élvedeny podélnym a jednostrannym
pricnym sklonem do stavajicich &étiich vpusti, resp. do nové posunuté ul. vpusti.

12.4. Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Stavba bude napojena na stavajici infrastrukturaukokaci.

12.5. Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni s&)
Bez poZzadavk na napojeni.

12.6. Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi u&anim stavby

V ramci uzivanim dopravni stavby nebudou vznikgpamty. Investor Wi rozmiséni odpadkovych
ko& pri realizaci.
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A.13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACINA ZDRAVI A ZIVOTNI
PROSTREDI

Stavba nebyla posuzovani podle zak®i80/2001 Sb.
13.1. Ochrana krajiny a prirody

Navrzené umighi stavby nenaruSi krajinny raz ani jiné zajmy aglyr girody. Stavba zohledije
umiseni stvajicich kié a stronfi. Upravované zemni plochy budou ohumusovany awzaing.

13.2. Hluk
Vzhledem k charakteru stavby — jsaistbdky provozu minimalni a nedojde k jejich zvyseni
13.3. Emise z dopravy
Vzhledem k charakteru stavby — komunikace — jsosledlky provozu minimalni a nedojde k jejich
zvyseni.
13.4. Vliv zneéisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Nedojde k zn&steni povrchovych vod provozem.
13.5. Ochrana zdravi a bezpénosti pracovnika p¥i vystavbé a pii uzivani stavby

Zamsstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebetion montazni prace, zajisti vybaveni pracévist
pro bezpény vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouzeytepokud je pracovidt nélezit
zajiS€no a vybaveno. Za#stnavatel je povinen dodrZzovat dalSi poZzadavky edédna bezgaost a
ochranu zdraviippraci @i piipraw projektu a realizaci stavby, jimiZ jsou:

a) udrzovani padku acistoty na stavenisti,
b) uspd@adani staveni§tpodle gisluSné dokumentace,

c) umistni pracovi&t, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo progboo Fichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich piesii a z&izeni,

d) zajiS&ni poZzadavk na manipulaci s materialem,
e) predchazeni zdravotnim riikn pii praci s lemeny,

f) provadni kontroly ged prvnim pouzitim, #hem pouzivani, ip udrzke a pravidelném provédi
kontrol strof, technickych z#zeni, gistroji a n&adi Ehem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly népnivé ovlivnit bezp&nost a ochranu zdravi,

g) splreni poZzadavk na odbornou zjsobilost fyzickych osob konajicich prace na stastgni
h) ukeni a Gprava ploch pro usklashi, zejména nebezpeych latek, pipravki a materidi,

i) splnéni podminek pro odstii@avani a odvoz nebezg®ych odpad,

j) uskladhovani, manipulace, odstravani a odvoz odpadu a zbftinateriat,

k) prizpasobovanicasu potebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy psllge&ného postupu
praci,

[) predchédzeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych odtéré se s &domim zamistnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajiS€ni spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikm vzdjemného sobenicinnosti provadnych na stavenisti nebo v jehéshé
blizkosti,

0) vedeni evidenceifpomnosti zamsstnan@ a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které ngio b
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piedano,

p) prijeti odpovidajicich op#&tni, pokud budou na stavenisti vykonavany praémmosti vystavujici
zamestnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

g) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkna bezpénost a ochranu zdravi fip praci
na stavenistich stanovenych pro&éich pravnim pedpisem.

Budou-li na stavenistigsobit zamstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, jeazatkl stavby
povinen utit potiebny p@et koordinatoi bezpénosti a ochrany zdravitippraci na stavenisti s
piihlédnutim k rozsahu a slozZitosti dila a jeho BAosti na koordinaci ve fazifjpravy a ve fazi jeho

realizace.Cinnosti koordinatora i piipravs dila a i jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz
osobou.

Koordinatorem je fyzickd nebo pravnickd osob&uné zadavatelem stavby k prowadstanovenych
cinnosti i pripraw stavby, pofipadt pii realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorenizem byt
urcena fyzicka osoba, ktera #pje stanovené ipdpoklady odborné #gobilosti. Pravnicka osoba
muze vykonavatinnost koordinatora, zabezpdi jeji vykon odborg zpisobilou fyzickou osobou.
Koordinator nemze byt totoZzny s osobou, ktera odbowede realizaci stavby.

PodrobnéjSi piredpisy viz. E Zasady organizace vystavby
13.6. Nakladani s odpady

S veSkerym odpadnim materialem, ktei'ig/qbavté vznikne, bude nakladano v souladu s ustanovenimi
zak. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MZP 381/20Q1Ksérou se stanovi katalog odpaal vyhl.
MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakladani sdydpa

1) STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY
Kod odpadu Nazev druhu odpadu MnoZstvi Kategorie odp.
17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu (material z deraalozovek O
170504 Zemina a kameni neuvedené fiskeém 170503 O
17 02 01 Devo (stavebniigvo, obaly) O

17 04 05 | Zelezo a ocel O
O

O

1709 04 Srésny stavebni a demoiii odpad
170101 Beton

Pripadné dalSi odpady, viz katalog odpad
Legenda:

N — nebezpény odpad, O — ostatni odpad

2) NAKLADANI S ODPADY

Dodavatel stavby je ve smyslu zakori@@dcem odpail- 816 zakona o odpadech — odpady vznikajici
jednak samotnou stavebfinnosti, vznikajici pracovniim stavby apod.

Pivodce odpail za'azuje odpady a naklada s odpady dle niZze uvedgitgdpigi:

Zakong¢. 185/2001 Sh. o odpadech agmnekterych dalSich zakdnve zréni pozdjSich gedpidi.

Zhotovitel stavby bude jakoipodce odpaitl dodrZzovat ustanoveni 816 zakona o odpadech —
0 za&azovani, shromabvani atidéni odpad ve vhodnych nadobach (85 vyhl. 383/2001 Sb.)
Odpady vzniklé f vystaviE budou likvidovany v rdamci smluv uzéenych mezi dodavatelem
stavebnich praci a opr&mymi osobami k jejich fevzeti.

3) LIKVIDACE ODPADU
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Zpusob vyuziti nebo likvidace odpadznikly pii stavie:

Pro jednotlivé druhy odpadje nutné nejprve hledat vhodnytgob vyuZiti teprve potom #apob
likvidace, ktery neni v rozporu $qupisy upravujicimi odpadové hospestai.

Odpady ostatni (O), které neni nutno likvidovat awdaStnich skladkach, budou likvidovany nebo
vyuzivany kznym zmisobem, nebo budou vyuZity pro nasypy na stg§pbuze nezngsténa zemina).
Likvidace nebezpaych odpad (N), které eventuethbéhem stavby vzniknou, bude provde
odbornymi firmami k &mto vykonim opravinymi a disponujicimi povolenim org&statni spravy

k nakladani sémito odpady v souladu se zakon&ni85/2001 Sb. o odpadech a&hnekterych

dalSich zakoinve zréni pozdjSich gedpisi.

Likvidace veSkerych odpadsznikajicich v piibéhu stavby bude doloZena protokokapii kolaudaci.

4) PREDANI ODPADU

K pievzeti odpadu do svého vlastnictvi je opsinan pouze pravnicka osoba nebo fyzicka osoba
opravréena k podnikani, ktera je provozovatelentizani k vyuZiti nebo k odstrani nebo ke siru
nebo k vykupu ufeného druhu odpadu, nebo osoba, ktera je proveaewatzdizeni podle §14 odst.

2, nebo za podminek stanovenych v 8§17 téZ obec.

V ramci kolauda¢niho rizeni investor predloZi evidenci odpad vzniklych p¥i stavbé!

A.14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPENOST A UZITNE VLASTNOSTI

Navrh setidi pozadavky technickych norem zejméiaN 73 6110 a navazujicichiguipisi TP, TKP a
dalSich. Voleny byly materialy, které #pji vySe uvedené poZadavky. Begpest provozu byla
posouzena.

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba i jeji zmina musi byt navrZzena a provedena tak, aby zat&@né vlivy, kterym je vystavena
béhem vystavby a uzivantigadre provadné Ezneé udrzb, nemohly zfsobit:

a) nahlé nebo postupnéceni, popipac jiné destrukce. PoSkozeni kterékoliv j&disti nebo filehlé
stavby;

b) wetSi stupé negipustného fetvaeni (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), ktem&ze narusit
stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uzivatsingtavby nebo jejéasti, nebo které vede ke
snizeni trvanlivosti stavby;

c¢) poSkozeni nebo ohroZeni provozuschopndgtoenych technickych z&zeni v disledku deformace
nosné konstrukce;

d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaalosahu stavby a ohrozeni beapesti
a plynulosti provozu na komunikadilgéhajici ke stavenisti;

e) ohroZeni provozuschopnosti siti technického wybav dosahu stavby;

f) poSkozeni staveb n&glad explozi, narazemjigtizenim nebo nasledkem selhani lidské&ndele,
kterym by bylo moznoigdejit bez nagiméirenych potizi nebo nakladnebo je alesppomezit;

g) ohroZeni pito¢nosti profiki v inund&nich Uzemich f povodnich svym odplavenim;

Uvedené body jsou zaj&té navrzenou dokumentaci a budergoné je zajistit odbornym dohledem
pii realizaci. Stavba bude realizovana na zaklpthcovnich postup technologickych fedpisi a
pozadavk pri realizaci dle zvolené technologie jednotlivychsngchcasti stavby.

Stavebni konstrukce a stavebni prvky musi byt renyra provedeny tak, aby po dohieqpokladané
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existence stavby vyheély poZzadovanémudglu a odolaly vSem zatizenim a vin, které se mohou
bézne vyskytnout i provadni i uzivani stavby, a Skodlivéemuugobeni prosedi, zejména
atmosférickym a chemickym viivn, korozi, zéeni a otesim. Tento bod je dodrZzen pouzivanim
pouze schvéalenych stavebnich matérakonstrukci dle ri&zeni viady 163/2002 Sb. (Shoda vyrébk
s technickymi pozadavky) a dle zakona 22/1997 BlmhlasSeni o shejl

14.2. PoZarni bezpénost

Navrh sefidi pozadavky technickych norem, zejmé&i@N 73 6110 a navazujicicltguipisi. Stavba
umoZziuje zasah jednotek pozarni ochrany a neni péZzéhbezpéna.

14.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivimiho prostredi

Stavba se nenachazi v zadném ckmém Uzemi. Stavbou nebude naruSeno Zzivotni igaishad

béZnou miru. Stavba vyZaduje zasah do vzrostlé elen

Z hlediska vlivu vlastni stavby na Zivotni pri@sti bude postupovano dkehto zasad:

- béhem stavby nedojde ke zfi&teni podzemnich a povrchovych vodegevsim ropnymi latkami

- pouzivané mechani@ai prostedky budou v dobrém technickém stavu a musi bytrzdséna
preventivni opdeni k zabraéni piipadnym unikm ¢i kapam ropnych latek

Zatizeni zivotniho prostdi posuzovanym projektem je minimalni, a to pouzeribéhu realizace
stavby (hluk, prasnost) — bude eliminovano techgiokmu kazni.

Navrzené umighi stavby nenaruSi krajinny raz ani jiné zajmy aclyr girody. Stavba zohledije
umisgni stavajicich kid a stronii. Upravované zemni plochy budou ohumusovany awzaing.

Stavba neniigdmétem posuzovani podle zakotal00/2001 Sb.
14.4. Ochrana proti hluku

Zatizeni zivotniho prostdi posuzovanym projektem je minimalni, a to pouzeribéhu realizace
stavby (hluk, prasnost) — toto bude eliminovandtetogickou kazni.

14.5. Bezpe&nost pii uzivani (bezpé€nost provozu na pozemnich komunikacich)
Provoz na nové komunikaci se bude oketdit vyhl. ¢.30/2001.

14.6. Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost proga, Gsporné technologie
pii vystavbé a udrzbé apod.)

Pro tento typ stavby neni nutiesit.

A.15. DALSI POZADAVKY
15.1. Uzitné vlastnosti stavby

Navrh sefidi pozadavky technickych norem, zejméd&N 73 6110/Z1 a navazujicichreplpisy,
zejména Vyhlaska MPMR:.398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcathezpéujicich
bezbariérové uzivani staveb, vernpozdjSich gedpigi.

15.2. Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby osobami s omezou
schopnosti pohybu a orientace

Stavba bude realizovana v souladu s vyhlagk888/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpaujicich bezbariérové uzivani + diSN 73 6110/Z1.

Nastupisté verejné dopravy
ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu régjeetyto nalezitosti:
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ANIAN

ANIAN

AN

VySka obrubniku u nastupéSinusi mit min. vysku 160mm u rekonstrukci autobyisbwvzastavek
Doporutuje se pouzit bezbariérového zastavkoveého obrubniku

Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti orientacbyose zrakovym postizenim respektuje tyto
nalezitosti:

Zachovan pichozi prostor nejmeé&nl500 mm

Nad komunikaci pro chodce mohou byt v prostoru y&e& 250 az 2200 mm nad povrchem uénist
pouze pevnéasti stavby, které vystupuji z obrystirshejvice 100 mm

Prechody pro chodce

Na no¥ navrhovanych komunikacich je n&f§i délka neéleného pechodu pro chodce mezi jeho
obrubami v oseiechazeni 6500 mm. U 2m dokorgenych staveb se na stavajicidkeghodech rize
tato hodnota zvySit az na 7000 mm

Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu résjeelyto naleZitosti:
VysSkové rozdily mohou byt max. 20 mm
Navazujici Sikmé plochy pro chodce smi mit podékign nejvySe 12,5 %

Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti orientacbyose zrakovym postizenim respektuje tyto
nalezitosti:

Prechody pro chodce se vybavuji signalnimi a varourpasy

Signalni pas musi Zmatci kongit u vodici linie (vodici linie je firozen&gi uméla)

Signalni pas musi byt kolmy k varovnému pasu

VAROVNY PAS

- ozna&uje hranici trvale nejstupného nebo nebezpe&ho prostoru, pouZziti ve vSech stavbach
(zeleznice, komunikace, plochy, objektyyk&i 400 mm, povrch vystupkyigsah i pasu
signalnimu musi byt nejmém@00 mm

SIGNALNI PAS

- ozn&uje orient&né dulezité misto, utuje presny sndr chize, pouziti ve vSech stavbach (Zeleznice,
komunikace, plochy), 8a 800 az 1000 mm, povrch vystupky, déisati pasu u styku s varovnym
pasem je nejmé&nl500 mm, zrény sneru pod Uhlem 90 stufd.

KonkrétniteSeni signalnich a varovnych pas ve vykrese 100.2.6 (vykres obsluznyctizeni)
Specifikace material pro bezbariérové Upravy:

Dlazba:
Material vibrolisovany beton prefabrikovany, bapi&odni (tj. Seda —ifrodni barva betonu), rozm
dlazebnich prvik 10 x 20 x 6 cm mimo vjezdy, 10 x 20 x 8 cm ve dezh, povrch rovny.

DlaZzba pro pouziti ve varovnych a signalnich pasech

Material vibrolisovany beton prefabrikovany, batesivena, rozrér dlazebnich prvik 10 x 20 x 6 cm,
povrch s hmatovou Upravou — vystupky pro rozezetameckou holi nebo naslapem (mushsepat
vlastnosti pro signalni a varovné pasy), proveddazetou.
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Obrubniky pro vodici linie (p¥irozenou):

Material vibrolisovany beton prefabrikovany, bapi&rodni (tj. Seda —ijrodni barva betonu), rozm
prvka 100 x 10 x 25 cm, povrch hladky, provedeni beapedrazky (tupy sraz).

ZajiSténi barevného kontrastu:
Barevny kontrast je dan pouzitim dvoutytiazeb vyraz& odliSné barvy (Sedaservena).

DalSi poZzadavky na dodavany material: )
Dodavané vyrobky musi spvat poZzadavkiV ¢. 163/2002 Sha TN TZUS 12.03.04-06

Obr. 1 Betonova zamkova dlaZzba s vystupky praviedtvaru

200 _200_
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Bezbariérovy obrubnik
piimy
HK 400/290/1000
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Skupina obr. 2 Prefabrikovany betonovy bezbariémwjbnik

Wi s

15.3. Ochrana stavby pgred Skodlivymi €inky vnéjsiho prostiredi
Tyto vlivy nebylo nutnaesit.
15.4. Splnéni poZzadavki dotéenych organi

Podminky uvedené ve stanoviscich a rozhodnutictedgth orgaf statni spravy byly zapracovany v
celém rozsahu do technickéteseni stavby (viz jednotlivé odkazy v textiyodni zpravy).

V Sumperku: Unor 2014 Zpracoval: Ing. Lutt CEKR
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A.16. PRILOHA

16.1. Navrh planu kontrolnich prohlidek

Casow budou prohlidky stanoveny po Wi zhotovitele a stanoveni harmonogramu stavby.

Stavebntinnost Doba v tydnech

Piprava Uzemi, 1

Zemni prace 2

HSV 5

Dokortovaci prace 1
Celkem 2 nisice
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16.2. Fotodokumentace:

Zacatek apravy chodniku — gmOstrava

Pohled na autobusoveé zastavky -¢is@strava
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Misto napojeni chodniku na komunikaci -¢s@strava
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Pohled na stavajici/echod pro chodce — smSumperk
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