

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Městského úřadu Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42 - K,V,ZP
Objekt:

Objednatel: Město Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42, 411 56

Zhotovitel: ENETEP s.r.o.

Zpracoval: Martin Riedel

Místo: MÚ Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42

Datum: 04.03.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

140	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	1,000	118,00	118,00
15	001	132201101	Hloubení rýh a šachet š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,984	800,00	787,20
16	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,480	250,00	120,00
20	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,480	295,00	141,60
21	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,480	500,00	240,00
22	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,000	200,00	200,00
142	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů vytěženou přesátou sypaninou se zhutněním	m3	0,864	250,00	216,00
24	001	175111101	Obsypání potrubí ručně pískem bez prohození.	m3	0,180	647,00	116,46
25	583	583312000	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	0,340	350,00	119,00
26	001	175111109	písku.	m3	0,180	308,00	55,44

4 Vodorovné konstrukce

27	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,060	1330,00	79,80
----	-----	-----------	--	----	-------	---------	-------

5 Komunikace pozemní

141	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	472,00	472,00
-----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

13	014	612325201	Vápenocementová omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000	147,00	882,00
3	014	631312141	Doplnění rýh (šachet) v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,072	7310,00	526,32

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

143	013	965042121	Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,720	6230,00	4485,60
146	013	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	238,00	476,00
145	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	79,30	79,30

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Městského úřadu Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42 - K,V,ZP
Objekt:

Objednatel: Město Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42, 411 56

Zhotovitel: ENETEP s.r.o.

Zpracoval: Martin Riedel

Místo: MÚ Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42

Datum: 04.03.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
147	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	4,800	246,00	1180,80

997 Přesun sutě

8	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 6 m ručně	t	1,592	1070,00	1703,44
9	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,592	315,00	501,48
10	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,592	13,80	159,97
11	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,592	200,00	318,40

998 Přesun hmot

148	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné do v 6 m	t	0,608	457,00	277,86
-----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

152	721	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky DN 50	kus	2,000	400,00	800,00
149	721	721175102	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém SiTech DN32-8m a DN 40-2m	m	10,000	650,00	6500,00
150	721	721175103	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém SiTech DN 50	m	2,000	700,00	1400,00
113	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	104,00	312,00
151	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	115,00	115,00
30	721	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2580,00	2580,00
31	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,000	32,60	391,20
32	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace do v 6 m	%	121,000	0,92	111,32

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

116	721	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	38,30	76,60
62	721	722130919	Potrubí přefezání ocelové trubky DN 50 - plyn	kus	4,000	108,00	432,00
115	721	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	10,000	27,90	279,00
153	721	722171932	Potrubí plastové napojení D do 20 mm	kus	1,000	154,00	154,00
118	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	7,000	465,00	3255,00

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Městského úřadu Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42 - K,V,ZP
Objekt:

Objednatel: Město Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42, 411 56

Zhotovitel: ENETEP s.r.o.

Zpracoval: Martin Riedel

Místo: MÚ Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42

Datum: 04.03.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
154	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	7,000	123,00	861,00
162	721	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	320,00	320,00
163	721	722231201	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	1090,00	1090,00
164	721	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C s vnitřním x vnějším závit	kus	1,000	649,00	649,00
122	721	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	6,000	350,00	2100,00
52	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	7,000	66,90	468,30
53	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	7,000	59,30	415,10
37	721	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,030	1600,00	48,00
54	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod do v 6 m	%	101,500	0,56	56,84

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

66	721	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	9,000	467,00	4203,00
160		SIGNUM	<i>Třívrstvě povlčená ocelová trubka SIGNUM EN 10208-1 L360 W 50 3LPE DIN 30670-N-v</i>	m	3,000	1250,00	3750,00
161		HUTIRA	<i>Skříň S 300 (500x480x225mm)</i>	ks	1,000	4200,00	4200,00
99	721	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	1,000	569,00	569,00
130	721	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	10,000	147,00	1470,00
155	721	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	4,000	750,00	3000,00
102	721	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	1,000	399,00	399,00
156	721	723150368	Chráníčka D 76x3,2 mm	m	1,000	751,00	751,00
133	721	723150372	Chráníčka D 133x4,5 mm	m	0,500	1490,00	745,00
58	721	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	47,60	95,20
59	721	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	68,000	41,00	2788,00
60	721	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	2,000	359,00	718,00
157	721	723190917	Navaření na potrubí plynovodní DN 50	kus	1,000	502,00	502,00
105	405	405641160	<i>ventil elektromagnetický na ZP peveko EVHNC 1050.02/L,230V bez napětí uzavřený</i>	kus	1,000	8200,00	8200,00
77	721	723221302	Ventil vzorkovací G 1/2 PN 5 s vnějším závit	kus	3,000	387,00	1161,00
159	721	723230103	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závit	kus	3,000	1290,00	3870,00
74	721	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	6,000	376,00	2256,00

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce kotelny Městského úřadu Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42 - K,V,ZP
Objekt:

Objednatel: Město Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42, 411 56

Zhotovitel: ENETEP s.r.o.

Zpracoval: Martin Riedel

Místo: MÚ Bohušovice nad Ohří, Husovo nám. 42

Datum: 04.03.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
158	721	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	2290,00	2290,00
65	721	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod do v 6 m	t	0,034	1575,00	53,55
78	721	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod do v 6 m	%	456,200	0,57	260,03

734 Ústřední vytápění - armatury

165	731	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,000	1260,00	1260,00
-----	-----	-----------	---	-----	-------	---------	---------

783 Dokončovací práce - nátěry

80	783	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm	m	20,000	12,40	248,00
82	783	783667631	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 100 mm	m	20,000	89,00	1780,00

Celkem bez DPH

80 239,81