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1 Uvod

Predmétem dokumentace je vystavba novych objektll pro chov prasat ve stavajicim zemédélském
aredlu investora v Hornich Radslavicich. Farma pro chov prasat je situovdna v jiho-vychodni ¢asti obce
Horni Radslavice (okr. Zdér nad Sazavou).

Stavebnim zdmérem je novostavba objektu SO 01 Stdj pro prasnice.

1.1 Rozsah feSeni

Tato ¢ast dokumentace svym rozsahem odpovidd pozadavkim § 3 a 4 vyhlasky ¢.131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb a je uréena pro povoleni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je nutno pred provddénim stavby vypracovat dokumentaci pro provadéni
stavby podle § 7 uvedené vyhlasky.

V dokumentaci pro provadéni stavby budou:

e zapracovany podminky provadéni stavby dané povolenim stavby,

specifikovany pozadavky na materialové a kvalitativni provedeni navrzenych stavebnich konstrukci,
upresnény navrhy stavebnich konstrukci, technickych zafizeni budov a technologickych zafizeni,
stanoveny podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moznosti zhotovitele stavby.

Dokumentace pro provadéni stavby musi byt pfed provddénim stavby predana technickému dozoru
stavebnika.

1.2 Pouiité podklady
Pro vypracovani dokumentace byly urcujici tyto podklady:

e pozadavky objednatele na stavbu a jeji provoz,

e dostupna plvodni dokumentace, dokumentace sousednich objektu

e dostupna vyjadreni dotéenych organl a organizaci,

e souvisejici ¢asti Sbirky zakon( Ceské republiky v platném znéni,

e souvisejici Ceské technické normy,

e projektové podklady a katalogy vyrobcl navrzenych vyrobk a zafizeni.

1.3 Vypis pouzitych norem
PFi navrhu objektu byly pouzity tyto Ceské technické normy:

e (SN 01 3411 Mapy velkych mé¥itek. Kresleni a znac&ky,

e (SN 73 0540 Tepelna ochrana budov (soubor norem),

e (SN 73 0543 VnitFni prostredi stajovych objektl (soubor norem),

e (SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi,

e (SN 73 1101 Navrhovéni zd&nych konstrukci,

e (SN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb,
e (SN 73 1901 Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni,

e (SN 73 3610 Navrhovani klempiiskych konstrukci,

o (SN 73 4055 Vypocet obestavéného prostoru pozemnich stavebnich objekta,
e (SN 73 4108 Hygienicka zatizeni a $atny,

e (SN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy,

e (SN 73 4501 Stavby pro hospodafska zvifata - Zakladni pozadavky,
e (SN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni,
o (SN 74 3282 Pevné kovové zebiiky pro stavby,

e (SN 74 3305 Ochranna zabradli,

e (SN 74 6077 Okna a vnéjsi dvefe - Pozadavky na zabudovani,



o (SN 74 4505 Podlahy - Spole¢nd ustanoveni,

o CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadri,
e CSN EN ISO 128 Technické vykresy - Pravidla zobrazovéni (soubor norem),
o CSN ISO 129 Technické vykresy - Kétovani a tolerovani (soubor norem)

a normy a predpisy souvisejici.

1.4 Navrzené vyrobky

Obchodni nazvy vyrobkl jsou v dokumentaci uvedeny z divodu stanoveni poZzadovanych technickych
a kvalitativnich vlastnosti navrzenych vyrobk(. To Zaddnym zplsobem nevylu€uje pouZiti vyrobkl se
stejnymi, popf. lepSimi vlastnostmi, zaru¢nimi podminkami a servisem.

V pfipadé pouZiti jinych vyrobk( je tfeba provést zménu této dokumentace, ve které budou
specifikovany nové navriené vyrobky, zpUsob jejich montdZe a nastaveni. Takovd zména musi byt
odsouhlasena stavebnikem a vyzaduje vypracovani dokumentace s vyznacenim odchylek; podrobnéji
v kapitole 5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace.

1.5 Obsah dokumentace objektu
D.1.1.1  Technicka zprava

D.1.1.2  Vykresova cast

D.1.1.2.1 Charakteristické padorysy
D.1.1.2.2 Charakteristické rezy
D.1.1.2.3 Zakladni pohledy

2 Parametry objektu

Padorysné rozméry staje (bez ZB slouptl): 101,44 x 18,24 m

Padorysné rozméry staje (ve. ZB sloupd): 102,32x19,12 m

Zastavéna plocha: 1956,4 m?

Obestavény prostor: 11255 m3

Pocet ustdjenych zvirat: 564 ks (prasnice a prasnicky)
Vyskové osazeni: +0,000 =516,00 m. n. m.

3 Zasady reSeni

3.1 Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného feseni

Architektonické a vytvarné reseni stavby je vyjadrenim ucelu stavby. Funkéni a dispozi¢ni feSeni stavby
vychazi z pozadavk( na budouci provoz. Navriena staj bude tvorena prefabrikovanymi ZB sloupy a
sténovymi panely s tep. izolaci, které budou tvofit obvodovy plast objektu. ZastfeSeni objektu bude
feseno drevénymi prihradovymi vazniky, na kterych bude uchycena krytina ze stfesnich sendvi¢ovych
paneld tl. 80 mm. Stfecha ma sedlovy tvar se sklonem pultd 20°. Staj pro prasnice bude provozné
propojena krckem se zdzemim s hygienickou smyckou (SO 06). Dédle bude provozné propojena
s vedlejsim objektem SO 02 Porodna prasnic.

Objekt SO 01 je urcen pro chov prasnic s kapacitou 564 ks. Prasnice jsou ustajeny ve 4 kotcich po 55 ks,
prasnicky ve 2 kotcich po 50 ks. Inseminované prasnice a prasnic¢ky jsou ustajeny ve 2 technologicky
oddélenych sekcich s individudlnimi boxy. V kazdé této sekci je ustajeno 80 ks prasnic a prasnicek. V této
¢asti se nachazeji také kotce pro 4 kance.



Ustajeni v kotcich bude bezstelivové na cCastecné zarostovanych podlahach. Hrazeni kotcl bude
z betonovych zidek, plastovych délicich pricek, z nerezovych sloupkl a zinkovanych trubek. Ustajeni
s individudlnimi boxy bude bezstelivové na zaroStovanych podlahach. Hrazeni bude z nerezovych
sloupkll a zinkovanych trubek a plastovych délicich pri¢ek. Pod zarostovanou podlahou budou
provedeny kejdové kandly. Odkliz kejdy z naplnénych kandld je feSen hydraulickym trubkovym
systémem, kdy po ,,odzatkovani” otvoru v podrostovém prostoru sekci je kejda gravitacné odvadéna do
Cerpaci jimky (SO 05). Z ni bude kejda dopravovana novou tlakovou kanalizaci do nové skladovaci
nadrZe, opatfené zastfeSenim. Skladovaci nddrz na kejdu SO 04 je umisténa ve vychodni ¢asti aredlu
farmy.

Krmeni zvifat bude provadéno automatickym trubkovym krmnym systémem privedenym do stdje ze
Ctyr venkovnich krmnych sil.

K manipulaci se zvifaty z jednotlivych sekci slouzi vnitfni chodby s napojenim na kréek do SO 02. Chodby
jsou napojeny na jednotlivé sekce a zajistuji také pfistup do provozné-technické ¢asti staje, kde se
nachazi prostor pro myti prasnic, sklady, a mistnost pro pfipravu mléénych napojt. Na podélnou chodbu
navazuje ze severozapadni strany rampa pro vyskladnéni a odvoz ustdjenych prasnic.

Vstup do prostoru stdje je reSen pres novy objekt SO 06 Zazemi s hygienickou smyckou, ktery je
propojen kr¢kem se staji SO-01.

3.2 Reseni vegetaénich Gprav okoli objektu

Po dokonceni stavebnich praci, bude okoli objektu upraveno do Urovni upraveného terénu, v ndvaznosti
na okolni zpevnéné manipulacni plochy. Terén bude zaset travni smési. Jiné vegetacni Upravy nejsou
predpokladany.

3.3 Reseni pfistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Redeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je uvedeno
v samostatné sloZce této dokumentace B Souhrnnd technickd zprdva.

Navrzeny objekt nepfedpoklada pfistup a uZivani osobami s omezenou schopnost

3.4 Tepelnétechnické vlastnosti stavebnich konstrukci

U navrienych stavebnich konstrukei a vyplni otvor(, u kterych CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov
— Cdst 2: PoZadavky stanovuje tepelné technické pozadavky pro navrhovani, jsou tyto poZadavky
splnény minimalné na drovni pozadovanych hodnot.

3.5 Protipozarni opatieni

Pro fesenou stavbu bylo provedeno posouzeni rizik vzniku a navrZena opatreni minimalizujici vznik
pozaru a minimalizujici Skody pfi prfipadném vzniku pozdru. PoZdrné bezpecnostni rfesSeni tvofi
samostatnou slozku této dokumentace.

V PoZdrné bezpecnostnim reseni jsou specifikovany pozadavky na nékteré stavebni konstrukce a na
provadéni nékterych stavebnich praci. Tyto pozadavky doplfiuji a zpresniuji stavebni ¢ast a ostatni slozky
dokumentace.

4 Technické a konstrukEni reSeni objektu

Technické a konstrukéni feSeni objektu je podminéno prostorovym usporadanim stavajicich okolnich
staveb, nové navrzenym provozem a pozadavky investora na funkénost a provozni podminky farmy.
Objekt staje bude konstrukéné tvoren prefabrikovanymi ZB sloupy a sténovymi panely s tep. izolaci,
které budou tvofit obvodovy plast objektu. ZastfeSeni objektu bude feseno dfevénymi pfihradovymi
vazniky, na kterych bude uchycena krytina ze stfesnich sendvicovych panell tl. 80 mm. Stfecha ma



sedlovy tvar se sklonem pultl 20°. Soucasti tohoto objektu bude zakladova deska pro krmna sila u
severozapadniho Stitu. Dale pak také vystavba stavebni ¢asti biofiltru, ktery je umistén z jihovychodni
strany objektu.

4.1 Popis stavajiciho stavu

Jedn3 se o stavajici oploceny aredl farmy pro prasata v Hornich Radslavicich. V misté navrzené staje se
v soucasné dobé nachazi stavajici staj pro prasata, zpevnéné manipulaéni plochy a zatravnéné proluky
mezi objekty. V arealu farmy se rovnéz vyskytuji inZenyrskeé sité a trasy kanalizaci ve spraveé investora.

4.2 Etapizace vystavby

Etapizace vystavby stdje se nepredpoklada.

4.3 Bourani

V misté navriené stdje je v sou¢asné dobé stdvajici stdj pro prasata, zpevnéné manipulacni plochy a
zatravnéné proluky mezi objekty. Stavajici staj a podruzné objekty v misté vystavby budou odstranény.
Veskery stavebni material, ktery Ize vyuzit pro dalsi vystavbu, bude nadrcen a uskladnén na mezideponii
investora v arealu farmy. Stavajici okolni objekty, které zlstanou zachovany, nebudou vystavbou
dotceny.

4.4 Vytyceni objektu

Zhotovitel stavby pfed zahajenim provadéni stavby zajisti zfizeni a zaméreni bodU vytyCovaci sité a jejich
zabezpeceni proti poskozeni nebo zniceni, prostorové vytyceni stavby v souladu se spoleénym
povolenim, vytycéeni dotéenych stdvajicich podzemnich vedeni na povrchu a vyty€eni tvaru a rozmérd
objektu, a to vsouladu svyhlaskou ¢.31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢& 200/1994 Sb., o
zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkond souvisejicich s jeho zavedenim. Zaroven ovéfi
soulad polohy hranic pozemk( jinych vlastnik( vterénu s polohou hranic vyznacenou v této
dokumentaci.

V pfipadé potreby zhotovitel stavby zajisti tyto ¢innosti rovnéz v prabéhu provadéni stavby.

Podkladem pro vypracovani ndvrhu a pro provedeni vytycovaci sité bude dokumentace pro provadéni
stavby.

4.5 Nové konstrukce

4.5.1 Vykopy

Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt vytyéeny stavajici inZenyrské sité. U ponechdvanych
inZenyrskych siti budou provedena opatfeni proti jejich poskozeni v pribéhu provadéni stavby.

V misté vykopU a jinych terénnich Uprav bude sejmuta humusovitd zemina v tloustce cca 0,2 m, ktera
bude uloZena samostatné v prostoru staveni$té pro pouZiti pfi dokon&ovani terénnich uprav. Stérky,
pisky, pis¢itd nebo hlinitopiscitd zemina budou po odstranéni kust kameniva o priiméru vétsim nez
100 mm pouZity pro opétovné hutnéné zasypy. lily a jilovité zeminy budou pouZity na zasypy
nehutnéné mimo budovy a komunikace. Ostatni zemina z vykopQ, ktera nebude vyuzita pro zpétné
zasypy, bude odvezena a uloZena na skladku v souladu s odpadovym hospodarstvim.

4.5.2 Zakladové konstrukce

Pred provadénim zakladovych konstrukci je nutné zajistit prfitomnost geologa na stavenisti, ktery ovéri
soulad zastizenych zakladovych pomér( s predpoklady uvedenymi ve zpravé o inZzenyrskogeologickém
prizkumu. V pfipadé odliSnosti stavebnik zajisti Upravu dokumentace. Geolog rovnéZ posoudi
vhodnost pouZiti zasypovych zemin a ur¢i podminky pro jejich uloZeni.



Zakladové konstrukce stdje budou tvoreny betonovymi zdkladovymi patkami, ke kterym budou kotveny
prefabrikované ZB sloupy hlavni nosné konstrukce stdje. Navrh a posouzeni zakladovych patek je
uveden ve statickém vypoctu v ¢asti dokumentace D.2.

4.5.3 Svislé konstrukce

4.5.3.1 7B prefabrikovand konstrukce

ZB prefabrikovana nosna konstrukce staje bude doddna jako kompletni celek od specializovaného
dodavatele na ZB montované haly. Sou&asti elezobetonové prefabrikované konstrukce budou nosné
sloupy, obvodové panely s vloZenou tep. izolaci, zakladovy panel pod obvodové stény a potfebné prvky
ztuZzeni konstrukce.

ZaloZeni pro nosnou ZB konstrukci stdje je podrobnéji feeno v samostatné &asti této dokumentace
D.2 Zdkladni stavebné konstrukcni feseni. Pfesnd dokumentace bude soucasti vyrobni a montazni
dokumentace dodavatele 7B konstrukce.

4.5.3.2 Oplasténi

Oplasténi objektu staje bude provedeno ze sténovych sendviovych 7B prefa panel(l s vlozenou
tepelnou izolaci tl. 100 mm. Celkova tloustka obvodového panelu je 320 mm. Panely budou osazeny na
ZB zékladovy panel uloZeny na patkach a kotveny ke svislym ZB prefa sloupCm.

4.5.3.3 Vnitrni pricky

Uvnitf staje jsou jednotlivé kotce rozdéleny nizkymi betonovymi zidkami. Vnitini délici pficky sekci,
kotc( a mistnosti v prostoru staje budou plastové, bez povrchovych Gprav.

4.5.4 Podrostovy prostor

Budou vytvoreny kejdové vany. Dno kejdovych van podrosStového prostoru je tvoreno betonem
s rozptylenou nekovovou vyztuzi. Dno kejdovych van bude ze strojné hlazeného betonu. Stény
kejdovych van jsou navrzeny z betonu vyztuzeného betonafskou oceli.

4.5.5 Vodorovné konstrukce

Konstrukce podlah jsou tvoreny jako betonové pevné, nebo zarostované. Podlahy jsou popsany
v samostatném oddile.

Podhled objektu je navrien ze sendvicovych izolacnich panell tl. 60 mm. Sendvicové panely budou
zédroven tvorit tepelné izola¢ni vrstvu staje. Panely podhledu budou kotveny k prvkim drevénych
pfihradovych vaznikd, které tvoti zastfeseni staje.

4.5.6 Schodisté a rampy
Schodisté se v objektu nenachazi.

V severozdpadni ¢asti staje bude zvenci provedena vyskladfovaci rampa pro zajisténi odvozu, pfipadné
naskladnéni chovanych prasnic. Navrzeny sklon rampy bude max. 20°, vyska rampy pak bude 1,0 m nad
pfilehlym upravenym terénem (rozsifenymi manipulaénimi plochami).

Mezi sousednimi provozné propojenymi objekty (SO 02 a SO 06) budou provedeny spojovaci krcky.
Podlaha v kr¢kach bude Sikma, pro optimalni spojeni jednotlivych objektl bez schod(i a prekazek. Sklon
podlahy se predpoklada 4° (7,5 %).

4.5.7 Stresni konstrukce

Sttesni konstrukce je tvofena z dfevéného prihradového vazniku sedlového tvaru. Sklon stfesnich rovin
je 20°. Vazniky budou uloZeny na prefabrikovanych Zelezobetonovych sténovych panelech. Uvnitf



vazniku pod hrfebenem stfechy bude vytvoren prostor pro vzduchovy kanal. Prostor kanalu bude
samostatné oplastén sendvi¢ovym panelem.

Krytina je navriena ze stfeSnich sendvicovych panell o celkové tloustce panelu 80 mm. Barva krytiny
bude svétld Sedobild. Sendvi¢ové panely budou pouzity také na boc¢ni oplasténi dfevénych prihradovych
vaznikd.

4.5.8 Vypiné otvorii

Dverni kfidla do jednotlivych sekci budou plastova, opatfend oplechovanim pro zvyseni Zivotnosti.
Okenni vyplné v prostoru staje budou plastové s izolacnim dvojsklem. Okna ve stdji nebudou otvirava.
Soucasti dodavky oken bude oplechovani venkovnich parapetl z ohybanych hlinikovych profilG a
zaliStovani oken.

Vnéjsi dvere budou plastové s nerez kovanim a prislusenstvim, osazené v plastovém rdmu do sténovych
/B prefa panel(l. Vnitfni dvefe budou prevaziné umistény v plastovych délicich prickach, které budou
soucasti dodavky technologie. Dvefe v plastovych pfickdch budou rovnéz dodavkou technologie.

Z prostoru stdje budou provedeny unikové poZarni otvory pro evakuaci zvitat. Tyto otvory budou
provedeny ze sendvi¢ovych izolacnich paneld.

4.5.9 Upravy povrchii

Obvodové stény stajového prostoru jsou tvoreny betonovymi sténami prefabrikovanych paneld. Uvnitf
stdje jsou jednotlivé kotce rozdéleny nizkymi betonovymi zidkami. Povrch betonovych prvkd bude
hladky s dlirazem na eliminaci jakychkoliv trhlin. Vnitfni délici pticky sekci, kotcl a mistnosti v prostoru
stdje budou plastové, bez povrchovych Uprav. Délici plastové pricky jsou soucdsti dodavky technologie.

Podhledy ze sendviovych paneld budou bez dodatecnych povrchovych Uprav.

Betonové podlahy budou provedeny do hladka, bez dalSich povrchovych Uprav.

4.5.10 Podlahy

Po vybetonovani kejdovych van a osazeni rostl bude vytvoren profil podlahy. Podlahy jsou tvoreny
vrchnim betonem vyztuzenym sitémi ,R“ Podkladni vrstva je tvorena hutnénym nesoudrZznym
materidlem. Rosty nad kandly ve staji budou Zelezobetonové, zvoleny dle jednotlivych kategorii zvitat.

4.5.11 Izolace

Hydroizolace stavby je navrzena v celé plose pod podlahou a kejdovymi kandly z félie z mékéeného PVC.
Folie je s obou stran chranéna vrstvou z netkané geotextilie.

Podhled ve stdji je navrzen ze sendvicovych panel( tl. 60 mm. Panely budou kotveny ke spodni pasnici
drevéného prihradového vazniku stdje. Obvodové stény stdje budou tepelné izolovany vioZenou
tepelnou izolaci tl. 100 mm do prefabrikovaného 7B panelu. Stfedni krytinu tvofi sendvicové izolaéni
panely tl. 80 mm.

Jednotlivé skladby konstrukci jsou popsany ve vykrese fezu.

4.5.12 Konstrukce tesarské

U objektu je navrieno zastfeSeni pomoci dievéného prihradového vazniku sedlového tvaru. Sklon
stfeSnich rovin je 20°. Vazniky budou ulozeny na prefabrikovanych Zelezobetonovych sténovych
panelech. Uvnitt vazniku pod hfebenem stfechy bude vytvoren prostor pro vzduchovy kanal. Prostor
kandlu bude samostatné oplastén sendvicovym panelem.



4.5.13 Konstrukce klempiFské

Veskeré klempitské prvky (oplechovani stfech, zlaby, svody, parapety, okapnicky, atd.) budou provedeny
z pozinkovaného plechu. Oddil zahrnuje oplechovani stfech, napojeni zdi, parapety a destové Zlaby se
svody.

4.5.14 Konstrukce zamecnické

Oddil zahrnuje dvere ze sendviovych panell v ocelovém ramu a ocelové zarubné. Ocelovy ram i
zadruben budou nerezové nebo pozinkované.

4.5.15 Natéry a malby

Pfipadné nové natéry volit dle zvyklosti dodavatele. Ocelové konstrukce v prostoru stdje musi byt
opatfeny natérovym systémem pro stupef korozni atmosféry C4 dle CSN EN 1SO 12944-2, ivotnost
natérového systému dle CSN EN ISO 12944-5: vysokd /H/. V misté v kontaktu s exkrementy musi byt
opatfeny natérovym systémem pro stupefi korozni atmosféry C5 dle CSN EN ISO 12944-2. Ocel.
konstrukce nad podhledem pod stfesni konstrukci mohou mit natérovy systém stupen korozni
atmosféry C3 dle CSN EN SO 12944-2.

5 Provadéni objektu

5.1 Stavebni prace

Stavebni prace musi byt provadény v souladu se zékonnymi pozadavky, Ceskymi technickymi normami
a provadécimi predpisy vyrobcl pouzitych vyrobk( a zafizeni. Prlbéh stavebnich praci je nutno
koordinovat se zhotoviteli technologie a technickych zafizeni budov.

Stanoveni podminek pro provadéni objektu z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi je provedeno ve
sloZce této dokumentace B Souhrnnd technickad zprdva, kapitole B.10 Zdsady organizace vystavby.

5.2 Osazovani technologie

V objektu budou instalovana technologicka zafizeni. Popis jednotlivych prvk( a jejich umisténi je
provedeno v samostatné sloZce této dokumentace D.1.2 Technologické feseni.

5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace

Vzhledem k charakteru stavby je nutno pfed provadénim stavby vypracovat dokumentaci pro provadéni
stavby podle § 7 uvedené vyhlasky.

V dokumentaci pro provadéni stavby budou:

e zapracovany podminky provadéni stavby dané povolenim stavby,

e specifikovany poZzadavky na materidlové a kvalitativni provedeni navrzenych stavebnich konstrukci,
e upfesnény navrhy stavebnich konstrukci, technickych zafizeni budov a technologickych zafizeni,

e stanoveny podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moZnosti zhotovitele stavby.

Dokumentace pro provadéni stavby musi byt pfed provadénim stavby predana technickému dozoru
stavebnika.

U zakryvanych konstrukci bude pred zakrytim porizena fotodokumentace, kterou zhotovitel preda
stavebnikovi. V ptipadé, Ze pfi provadéni stavby dojde k nepodstatnym odchylkdm od schvélené
dokumentace, zajisti zhotovitel vypracovani dokumentace pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek
v souladu se zdkonem €. 283/2021 Sbh. stavebni zdkon.

Provede se geodetické zaméreni objektu v souladu s vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb., kterou se provaddi zdkon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim.



6 Uvadeéni do provozu, provoz

Veskeré instalované zafizeni musi byt fadné a komplexné vyzkouseno. Je nutno rovnéz provéfit vSechny
pozadované funkce.

Predani objektu a jeho uvedeni do plného provozu se mizZe uskutecnit aZz po Uspé&sném provedeni
provoznich zkousek a po Uplném dokonceni vSech kompletacnich praci.

PFi béZném provozu nedochazi k ohroZeni zdravi pracovnikUl. Pfi béZné udrzbé a ¢isténi mobilni techniky
je nutné dodrZovat navody k obsluze jednotlivych stroji a zafizeni a dodrZovat technické podminky
vyrobce.

Podrobné pokyny pro uvadéni do provozu, obsluhu a Gdrzbu zafizeni jsou soucasti privodni technické
dokumentace.

7 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

v

Pf¥i provadéni stavby je nutné dodriovat zdkon ¢&. 309/2006Sb., kterym se upravuji pozadavky
bezpecnosti a ochrany uzdravi pfi praci.

Dale plati:

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, ptistrojd a naradi.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich a nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb. O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

8 Poznamka projektanta

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA VE STUPNI PROJEKTU PRO SPOLECNE POVOLENI,
CEMUZ ODPOVIDA ROZSAH A PODROBNOST STAVEBNE — KONSTRUKCNIHO RESENI.

DETAILNi NAVRHY TECHNICKEHO A KONSTRUKCNIHO RESENi, VCETNE MATERIALOVE SPECIFIKACE
BUDOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY.

ROZMERY NOSNYCH KONSTRUKCi JSOU STANOVENY PREDBEZNE NA ZAKLADE ZJEDNODUSENEHO
STATICKEHO VYPOCTU, KTERY BYL ZPRACOVAN V ROZSAHU PROJEKTU PRO POVOLEN| STAVBY
(VYHLASKA €. 131/2024 Sb.).

DEFINITIVNI NAVRH ROZMERU A DIMENZ{ JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCNICH PRVKU MUSI BYT OVEREN
A UPRESNEN V PROJEKTOVE DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY!

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjisténi novych skuteénosti pti odkryvani
stdvajicich konstrukci, které nebyly ovéreny pred zpracovanim PD a které by vyZadovaly provadéni
specialnich sondazi, napt. v betonovych konstrukcich podlah.

"V projektové dokumentaci jsou uvedeny nékteré znacky technologie a stavebnich prvku. Tyto
znacky nejsou zdvazné pro zajemce ve vybérovém fizeni. Zajemci mohou nabidnout technologie a
stavebni prvky jinych znacek, které splni parametry poZadované v zadavaci a projektové
dokumentaci."

V Litomysli 03/2025 Vypracoval: Zdenek Krumpl
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