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1 Uvod

Pfedmétem dokumentace je vystavba novych objektl pro chov prasat ve stavajicim zemédélském
aredlu investora v Hornich Radslavicich. Farma pro chov prasat je situovana v jiho-vychodni ¢asti obce
Horni Radslavice (okr. Zdér nad Sazavou).

Stavebnim zamérem je provedeni objektu SO 08 Rozsifeni destové kanalizace. Jedna se o zhotoveni
nové destové kanalizace pro zajisténi odvodu destovych vod z novych objekt. Kanalizace bude
¢asteCné napojena na stavajici destovou kanalizaci v aredlu. Destové vody budou svedeny do nové
retenéni nadrze. Odtud bude zachycend destova voda plynule odvadéna regulovanym odtokem do
stdvajici kanalizace, ktera je vyvedena do vodotece — Svatoslavsky potok.

1.1 Rozsah feSeni

Tato ¢ast dokumentace svym rozsahem odpovidd pozadavkim § 3 a 4 vyhlasky €. 131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb a je urCena pro povoleni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je nutno pred provadénim stavby vypracovat dokumentaci pro provadéni
stavby podle § 7 uvedené vyhlasky.

V dokumentaci pro provadéni stavby budou:

e zapracovany podminky provadéni stavby dané povolenim stavby,

e specifikovany poZadavky na materidlové a kvalitativni provedeni navrzenych stavebnich konstrukci,
e upresnény ndvrhy stavebnich konstrukci, technickych zafizeni budov a technologickych zafizeni,

e stanoveny podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moznosti zhotovitele stavby.

Dokumentace pro provadéni stavby musi byt pred provadénim stavby preddna technickému dozoru
stavebnika.

1.2 Pouiité podklady
Pro vypracovani dokumentace byly urcujici tyto podklady:

e pozadavky objednatele na stavbu a jeji provoz,

e Polohopisné a vySkopisné zaméreni pozemku

e souvisejici ¢asti Sbirky zakont Ceské republiky v platném znéni,

e souvisejici Ceské technické normy,

e projektové podklady a katalogy vyrobcl navrzenych vyrobkl a zafizeni.

1.3 Vypis pouzitych norem
PFi ndvrhu objektu byly pouZity tyto Ceské technické normy:

e (SN EN 752 (75 6110) Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek

e (SN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok.

e (SN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

e (SN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek

e (SN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — zasobovani poZarni vodou

e (SN 73 3055 Zemni prace pfi vystavbé potrubi

e (SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e (SN 755011 (CSN EN805) Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti
e (SN 75 0747 Ochrana zdravi na objektech vodovodd a kanalizaci

e CSN EN 1610 — 2017 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkougeni,

a normy a predpisy souvisejici.



1.4 Navrzené vyrobky

Obchodni nazvy vyrobkl jsou v dokumentaci uvedeny z divodu stanoveni poZzadovanych technickych
a kvalitativnich vlastnosti navrzenych vyrobk(. To Zaddnym zplsobem nevylu€uje pouZiti vyrobkl se
stejnymi, popf. lepSimi vlastnostmi, zaru¢nimi podminkami a servisem.

V pfipadé pouZiti jinych vyrobk( je tfeba provést zménu této dokumentace, ve které budou
specifikovany nové navriené vyrobky, zpUsob jejich montdZe a nastaveni. Takovd zména musi byt
odsouhlasena stavebnikem a vyzaduje vypracovani dokumentace s vyznacenim odchylek; podrobnéji
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respektovat podminky majiteld a spravcl téchto siti a zejména dodrzet CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni a souvisejicich predpist. Po vybudovani nové splaskové kanalizace
bude pro ni platit ochranné pasmo vyplyvajici z platnych CSN a predpist.

Prizkumné a geodetické prace.

1.5 Obsah dokumentace objektu
D.1.1.1  Technicka zprava

D.1.1.2  Vykresova cast

D.1.1.2.1 Charakteristické padorysy
D.1.1.2.2 Charakteristické rezy

2 Parametry objektu

Celkova délka potrubi cca 665 m
Navrzeny sklon destové kanalizace min. 1,0 %

3 Zasady reSeni

3.1 Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného feseni

Architektonické a vytvarné feseni stavby je vyjadienim ucelu stavby. Funkéni a dispozicni feSeni stavby
vychazi z pozadavki na budouci provoz.

3.2 Re3eni vegetaénich tprav okoli objektu

Trasy kanalizace uloZené v zatravnénych &asti aredlu budou po dokonéeni praci urovnany do drovni
okolniho terénu. Terén bude zaset travni smési. Jiné vegetacni Upravy nejsou predpokladany.

3.3 Reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Re$end stavba nepatfi do staveb uvedenych v dfive platné vyhlasce ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzZivdni staveb, proto nejsou navriena opatieni
pro pristupnost stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

3.4 Protipozarni opatieni

Pro feSeny stavebni zamér bylo provedeno posouzeni rizik vzniku a navrZena opatfeni minimalizujici
vznik poZaru a minimalizujici Skody pfi pfipadném vzniku poZaru. PoZdrné bezpecnostni reseni tvori
samostatnou sloZku této dokumentace.

Neni feSeno pro tento typ stavebniho objektu.



4 Technické a konstrukcni reSeni objektu

Destové vody z nové navrzenych objektd budou svedeny pomoci okapnich Zlabl a svod( do nové
destové kanalizace. K odvodu vod do kanalizace mohou slouzit také betonové zlabovky polozené podél
stdji. Kanalizace a Zlabovky budou spadovany ke stitiim stdji, kde budou svedeny do hlavnim svodnym
kanalizacnim potrubim do retenéni nddrze ve vychodni casti aredlu investora. Voda zachycena
v retenéni nadrzi mlze byt pfipadné vyuZita pro dalsi potifeby investora.

Destové vody z ¢asti nové navrzenych staji budou vedeny pfes novou pozarni nadrz. V nadrzi bude
zajisténo minimdalni poZzadované mnozstvi vody pro pfipadny hasi¢sky zasah. Minimalni uzitny objem a
pfipadné vystrojeni poZarni nadrze bude stanoveno v Pozarné bezpecnostnim feseni, které je soucasti
tohoto projektu. V pfipadé nedostatku destové vody zajisti investor doplfiovani pozarni nadrze z jinych
zdroja.

Kanalizace bude provedena z plastovych trub hrdlovych min. pevnosti SN 8. Dimenze potrubi bude

zvolena dle vzdalenosti a poctu pripojenych svodd od DN 150 do DN 300. Pfesny navrh dimenze potrubi
bude fesen v dalSim stupni projektové dokumentace.

Kanalizace bude feSena jako oddilna soustava s gravitacnim odtokem.
Potrubi bude uloZeno na zhutnéné tvarové prizptisobené piskové lozZe.
Pro obsyp potrubi je nutno pouzit piséity material dobte hutnitelny na miru zhutnéni ID = 0,67.

Vstupni Sachty jsou navrieny z prefabrikovanych betonovych dilci DN 1000 mm s frézovanymi
betonovymi Sachtovymi dny, které budou spojovany pomoci specidlniho elastomerového tésnéni. Tim
je zarucena pfi spravném provedeni vodotésnost kanaliza¢ni Sachty. Na vstupu budou Sachty zakryty
kruhovym poklopem. V pfipadé umisténi Sachty v komunikaci, budou zvoleny pojizdné poklopy s
nosnosti pro nakladni automobily.

Uliéni vpusti jsou navrieny z prefabrikovanych dilcd DN 500 mm. Budou zakryty litinovou mfizi
s nosnosti pro nakladni automobily.

4.1 Popis stavajiciho stavu

V misté navrzenych tras destové kanalizace se v souc¢asné dobé nachazeji stavajici staje pro prasata,
zpevnéné a manipulacni plochy a zatravnéné proluky mezi objekty. V aredlu farmy se rovnéz vyskytuji
inZzenyrskeé sité a trasy kanalizaci ve spravé investora.

4.2 Etapizace vystavby

Destova kanalizace bude budovana v zavislosti na vystavbé jednotlivych staji.

4.3 Bourani

Pro tento typ stavebniho objektu se nepredpokladaji bouraci prace. Bouraci prace budou provedeny
v ramci vystavby jednotlivych staji. V pfipadé vyskytu trasy ve stavajicich zpevnénych plochach bude
provedeno fezani a vybourani stavajicich vrstev.

4.4 Vytyceni objektu

Zhotovitel stavby pfed zahdjenim provadeéni stavby zajisti zfizeni a zaméreni bodu vytycovaci sité a jejich
zabezpeceni proti poskozeni nebo zniceni, prostorové vytyCeni stavby v souladu se spolecnym
povolenim, vytyceni dotéenych stavajicich podzemnich vedeni na povrchu a vytyceni tvaru a rozmeér(
objektu, a to vsouladu svyhlaskou ¢.31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢& 200/1994 Sb., o
zemémefrictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu souvisejicich s jeho zavedenim. Zaroven ovéri
soulad polohy hranic pozemk( jinych vlastnikli vterénu s polohou hranic vyznacenou v této
dokumentaci.



V pfipadé potieby zhotovitel stavby zajisti tyto ¢innosti rovnéz v prabéhu provadéni stavby.

Podkladem pro vypracovani navrhu a pro provedeni vytyCovaci sité bude dokumentace pro provadéni
stavby.

5 Provadéni objektu

5.1 Zemni prace

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050. Pro stavbu budou provedeny stavebni ryhy dle
vzorovych fez(l uloZeni potrubi. Vykop, ktery bude hlubsi nez 1,5m musi byt opatfen pazenim. Vykopek
bude uloZen podél ryhy a ¢3ast jej bude zpétné pouZita k provedeni zadsypu. Po montazi potrubi bude
provedena tlakova zkouska a zkouska tésnosti spoju. Po Uspésné zkousce bude proveden rucné hutnény
obsyp potrubi do vysky 0,3 m nad vrch potrubi. Pro obsyp potrubi je nutno pouzit piscity materidl dobre
hutnitelny na miru zhutnéni Ip = 0,67. Stérkopisek bude dopravovan piimo k ryze. Pro zasyp potrubi
nesmi byt pouzita zemina s kameny, zmrzld zemina nebo promichana se snéhem. Pro zasyp vykopu je
nutno pouzit zeminu bez vyskytu kamend, ktera bude ziskana pti vykopech.

Peclivé hutnéni obsypu bude provedeno po vrstvach tl. 15 cm, zasypu po 30 cm.

Po provedeni montdznich praci bude terén navracen do plvodniho stavu (alt. bude pfipraven pro
budovani novych zpevnénych ploch).

Pti ukladani potrubi je nutné dodrzet montazni predpisy vyrobcl potrubi.

5.2 Ochranna a bezpecnostni pasma

Pti kfiZzeni a soubézich s ostatnimi sitémi, které jsou chrdnény ochrannym pasmem, je nutno
respektovat podminky majiteld a spravcl téchto siti a zejména dodrzet CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni a souvisejicich predpisi. Po vybudovani nové splaskové kanalizace
bude pro ni platit ochranné pasmo vyplyvajici z platnych CSN a predpisti.

5.3 Priizkumné a geodetické prace

Pfed zahdjenim zemnich praci je nutné provéfit existenci podzemnich vedeni a pozadat jednotlivé
spravce o jejich presné vytyceni a dozor pfi provadéni praci. V misté kfizeni stavajicich vedeni je
doporuceno provést sondy pro zjisténi hloubky potrubi pro pfipadnou zménu hloubky uloZeni nového
potrubi.

Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zaméfit a vytycit opravnénymi pracovniky veskeré dotcené
podzemni trasy. V dobé provadéni stavebnich praci je nutné provadét dozor nad podzemnimi
trasami.

6 Uvadéni do provozu, provoz

Po montazZi potrubi bude provedena tlakova zkouska a zkouska tésnosti spojl. Po Uspésné zkousce bude
proveden ru¢né hutnény obsyp potrubi do vysky 0,3 m nad vrch potrubi a nasledné hutnéné zasypy.

Veskeré instalované zafizeni musi byt fadné a komplexné vyzkouseno. Je nutno rovnéz provéfit vsechny
pozadované funkce.

Predani objektu a jeho uvedeni do plného provozu se mize uskutecnit aZz po Uspé&sném provedeni
provoznich zkousek a po Uplném dokonceni vsech kompletacnich praci.



7 Poznamka projektanta

Detailni navrhy technického a konstrukéniho reseni, véetné materidlové specifikace budou soucasti
projektové dokumentace pro realizaci stavby. Pfed zapocetim vystavby budou ovéreny stavajici kapacity
a rozméry siti, na které budou napojeny nové inzenyrskeé sité.

Projektant si vyhrazuje prdvo na zmény PD, které vyplynou pfi zjiSténi novych skutecnosti pfi
provadéni stavby (napf. pfi odkryvani stavajicich konstrukci a vykopovych pracich apod.). Veskeré
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nejasnosti a zmény majici vliv na stabilitu konstrukci je nutné fesit ve spojeni s projektantem.

Pokud jsou v této zpravé pouzity konkrétni obchodni nazvy vyrobkd, prvkd a hmot, nebo vyrobci hmot
a prvkd, je moZné v dalsim stupni projektové dokumentace a pfi realizaci poufZit jiné vyrobky, ale musi
mit srovnatelné uZitné, estetické a fyzikalni vlastnosti jako vyrobky, prvky a hmoty uvedené v této
dokumentaci.

V Litomysli, 03/2025 Vypracoval: Zdenek Krumpl



