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1 Uvod

Predmétem dokumentace je vystavba novych objektll pro chov prasat ve stavajicim zemédélském
aredlu investora v Hornich Radslavicich. Farma pro chov prasat je situovana v jiho-vychodni ¢asti obce
Horni Radslavice (okr. Zdér nad Sazavou).

Stavebnim zdmérem je provedeni rozSiteni oploceni (SO 14). Oploceni zamezuje vstup cizich a
nepovolanych osob do aredlu. Soucasti oploceni budou také dvé elektrické posuvné brany, zavora,
brany v oploceni, atd. Celkova délka nového oploceni je cca 150 m.

1.1 Rozsah feSeni

Tato ¢ast dokumentace svym rozsahem odpovidd pozadavkim § 3 a 4 vyhlasky €. 131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb a je urena pro povoleni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je nutno pred provddénim stavby vypracovat dokumentaci pro provadéni
stavby podle § 7 uvedené vyhlasky.

V dokumentaci pro provadéni stavby budou:

e zapracovany podminky provadéni stavby dané povolenim stavby,

o specifikovany poZadavky na materidlové a kvalitativni provedeni navrzenych stavebnich konstrukci,
e upresnény navrhy stavebnich konstrukci, technickych zatizeni budov a technologickych zafizeni,

e stanoveny podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moznosti zhotovitele stavby.

Dokumentace pro provadéni stavby musi byt pred provadénim stavby predana technickému dozoru
stavebnika.

1.2 Pouiité podklady
Pro vypracovani dokumentace byly urcujici tyto podklady:

e pozadavky objednatele na stavbu a jeji provoz,

e Polohopisné a vyskopisné zaméreni pozemku

e souvisejici ¢asti Sbirky zakont Ceské republiky v platném znéni,

e souvisejici Ceské technické normy,

e projektové podklady a katalogy vyrobcl navrzenych vyrobk( a zatizeni.

1.3 Navrzené vyrobky

Obchodni ndzvy vyrobku jsou v dokumentaci uvedeny z dlivodu stanoveni poZadovanych technickych
a kvalitativnich vlastnosti navrzenych vyrobk(. To Zadnym zpUsobem nevylucuje pouziti vyrobk( se
stejnymi, popf. lepSimi vlastnostmi, zaru¢nimi podminkami a servisem.

V pfipadé poutziti jinych vyrobk(l je tfeba provést zménu této dokumentace, ve které budou
specifikovany nové navrzené vyrobky, zplsob jejich montdZe a nastaveni. Takova zména musi byt
odsouhlasena stavebnikem a vyZaduje vypracovani dokumentace s vyznac¢enim odchylek.

1.4 Obsah dokumentace objektu
D.1.1.1  Technicka zprava
D.1.1.2  Vykresova Cast



2 POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO
RESENI

Objekt SO-14 Rozsifeni oploceni fesi doplnéni oploceni zemédélského arealu farmy v Hornich
Radslavicich, které bude vybudovano vramci daného zaméru. Oploceni bude provedeno
z pozinkovaného pletiva s povrchovou Upravou PVCtl. 2,5 mm vysky 1,8 m s betonovymi podhrabovymi
deskami vysky 0,3 m. Celkova vyska oploceni bude tedy 2,1 m, délka oploceni pak 150 m. Dotéené
pozemky jsou ve vlastnictvi investora.

Pred zapocetim zemnich praci je nutno zaméfit a vytycit veskeré dotéené trasy podzemnich

vedeni!

Oploceni je navrzeno z pozinkovaného pletiva s povrchovou Upravou PVC tl. 2,5 mm, pletivo vysky
1,8 m s betonovymi podhrabovymi deskami vysky 0,3 m. Nosné sloupky budou ve vzdalenostech 3 m.
Sloupky budou osazeny do patek z betonu C 16/20 a opatfeny vzpérami (v misté napinani pletiva).

3 POZADAVKY NA VYBAVENI

Oploceni je navrzeno z pozinkovaného pletiva s povrchovou Upravou PVC tl. 2,5 mm, pletivo vysky
1,8 m s betonovymi podhrabovymi deskami vysky 0,3 m. Elektrické brany budou provedeny ocelové,
s povrchovou Upravou zZarovy zinek. Ovladani bran bude pres dalkové ovladani. Podrobnéjsi specifikace
bude feSena v dalsich stupnich projektové dokumentace.

4 NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Elektrické brany, zdvory a ostatni prvky vyzadujici pfipojeni k elektrické energii, budou ptipojeny
na arealové rozvody NN.

5 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH A JEJICH
DUSLEDCICH PRO NAVRHOVANE RESENI

Netyka se.

6 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Nejprve budou zabetonovany sloupky do predem vykopanych jam. Na tyto sloupky budou
instalovany drzaky podhrabovych desek vysky 300 mm a do téchto drzakd budou osazeny betonové
podhrabové desky vysky 300 mm, dl. 3 m. Na sloupky bude poté natazeno pozinkované pletivo tl. 2,5
mm s povrchovou Upravou PVC vysky 1,8 m.

Prebytecny vykopek bude naloZen a odvezen na deponii ve vlastnictvi investora do 500 m.

Prebytecna ornice bude pouZita k provadéni koneénych Cistych terénnich Uprav.

7 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Zakladni navrh podminek:

Zakladni podminky pro dobu vystavby:
1) Zajistit nakladani s odpady z vystavby v souladu se zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sh.
Odpady produkované pfi vystavbé je nutné hodnotit v souladu s platnou pravni Upravou.
V pfipadé mozZnosti preferovat formu recyklace vyuZitelnych slozek odpadld z demolic a
stavebnich praci nebo jiny zplsob vyuziti pred jejim odstranénim.



2) Dodavatel stavby povede evidenci odpadl produkovanych pfi vystavbé ve smyslu platné pravni
Upravy. Doklady o zneskodnéni vSech odpadd vzniklych pfi vystavbé budou predloZeny ke
kolaudacnimu Fizeni.

3) Po dobu vystavby je tieba vyloucit pojizdéni nakladnich automobil(i a ostatni stavebni techniky
ve volné krajiné a zejména v okolnich polnich porostech.

4) Pfi provadéni stavebnich praci je nutné uplatfiovat ddsledné dodriovani CSN DIN 18920
Ochrana stromd, porostU a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Podminky pro provozovani stavby:

1) Zajistit, aby nedochazelo ke znedistovani nebo poskozeni vefejnych komunikaci vyuzivanych
k prepravé materialQ v pribéhu vystavby. V pfipadé, Ze by doslo ke znecisténi nebo poskozeni
komunikace béhem vystavby, uvést komunikace i pfilehlé prostory do ptvodniho stavu

2) Veskerd manipulace s nebezpecnymi latkami musi byt feSena tak, aby neohrozila kvalitu
podzemnich vod.

3) Pfi nakladani s technologickymi odpadnimi vodami, napt. z ¢isténi strojnich zafizeni, nesmi
dochazet k erozi pidy ani kontaminaci pady nebo vod latkami obsaZzenymi v téchto odpadnich
vodach.

4) Béhem vykopovych praci, kdy miZe byt odkryta hladina podzemni vody, se doporucuje
provadét zprisnéné kontroly technického stavu stavebnich strojd, zamérené na riziko unika
ropnych latek z palivové, mazaci a hydraulické soustavy.

Pfi vystavbé a provozu je bezpodminecné nutno dodriovat zdkon ¢. 309/2006
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Dale jsou v platnosti:

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi.

Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich a nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Naftizeni vlady ¢. 591/2006Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Pfed zacatkem stavby bude provedeno podrobné vytyceni tras stavajicich podzemnich vedeni!

Pfedklddand projektovd dokumentace musi byt dodavatelem stavebnich praci podle
specifickych podminek doplnéna, respektive upfesnéna pred zahdjenim stavby konkrétnimi pozadavky
a doklady technologickém ¢i pracovnimi postupy ramci vyrobni ptipravy dodavatele. Souhrn vsech
Ukonl k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsaZzen v tzv. dodavatelské
dokumentaci. Je to souhrn teoretickych, organizaénich a jinych dokladl a opatfeni vedoucim
k nejvyhodnéjSim postupliim zpUsobu provadéni z hlediska technické vyspélosti, produktivity,
hospodarnosti a v neposledni fadé bezpecénosti prace.

O vsech opatfeni vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici instruovani
v rozsahu, ktery se jich tyka:

- pracovnici musi mit k vykonu dané prace potfebnou odbornost a zdravotni zpUsobilost

- musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni

- pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, musi byt pfedano a musi byt splnény
pozadavky z hlediska jejich zabezpeceni

- mezi Ucastniky vystavby musi byt predem dohodnuty a pisemné stvrzeny vzajemné
vztahy, zdvazky, povinnosti a odpovédnost v oblasti bezpecnosti prace na predaném
pracovisti

- ostatni dodavatelé a investor musi byt informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni
praci, pfi nichZ z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné ohroZeni stavby



pracovnici dodavatele musi byt sezndmeni o zpUsobu chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpedi na pracovistich, kde se prace odbyvaji za provozu odbératele

fidici pracovnici musi mit k dispozici bezpecnostni predpisy, jakoz i podklady (navody
k obsluze, technologické a pracovni postupy apod.), podle nichZ jsou teSeny a
upfesfovany bezpecné postupy prace

k provadéni stavebnich praci musi byt vcas a v potfebném rozsahu zajisténa technicka
vybavenost nutna k bezpec¢nému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postupl

Provadéni praci:

Ve smyslu platného predpisu musi byt bezpodmineéné splnény prislusné pozadavky a to predevsim

pro:

1) Zemni prace

pred zapocetim zemnich praci musi byt projektované uUdaje o inzenyrskych sitich
ovéreny a potvrzeny jejich provozovateli z hlediska smérového, hloubkového a musi
byt vyznaceny

prace v ochrannych pasmech smi byt provadény, pokud jsou dodriena opatreni
zabranujici nebezpeénému priblizeni pracovnikd nebo strojl

vykopy musi byt zabezpeceny proti padu osob a proti sesuti stén

zajisténi stability svislych stén je nutné provadét pazenim od hloubky 1,5m
v nezastavéném Uzemi

2) Prace ve vyskach

N o bW
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zajisténi pracovisté proti padu
konstrukce leSeni musi byt technicky dokumentovana, zahdjeni provozu az po Uplném
dokonceni, odborné prohlidky kazdy mésic

Montdzni prace

Prace odbednovaci, zelezarské, betonarské, zednické
Prace bouraci, rekonstrukéni

Prace stavebni ostatni

Stroje a strojni zafizeni

Koordinace stavebnich praci:

Budou-li na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho dodavatele je stavebnik
povinen urcit, s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti vystavby a jeji naro€nosti na koordinaci, ve fazi
ptipravy a ve fazi jeji realizace koordinatora, popt. vice koordinatort ve smyslu § 14 Zak. ¢. 308/2006

sb.

PFi pritomnosti vice subjektl na pracovisti bude zajiSténa koordinace tak, aby jeden subjekt
neohroZoval subjekt jiny.

Pokud nebudou vztahy feSeny v obchodné pravnich normach, musi byt pfijaty pisemné v zapisu o
predani a prevzeti stavenisté, pricemz hlavni zasada spociva v tom, Ze kazdy dodavatel je povinen
zajistovat bezpecnost prace na pracovisti sdm a v daném rozsahu nést i pfislusSnou zodpovédnost.

Pfedani a prevzeti stavenisté bude obsahovat:
- predpokladané zahdjeni a dokonceni praci podle smlouvy
- vymezeni pracovnich ploch a prostor, pristupovych komunikaci
- potfebné plochy pro zafizeni stavenisté a skladovani materialu



- rizika vyplyvajici ze stavebni ¢innosti ostatnich dodavateld nebo ohroZeni pracovnikl pfi
soucasném provozu vyrobniho nebo technologického zafizeni odbératele

- zpUsob horizontalni a vertikalni dopravy pracovnikd a material( na stavbu

- mista napojeni potfebnych pfikon( energie

- druhy inZenyrskych siti, jejich trasy, hloubky uloZeni, ochranna pdsma

- zpUsob zajisténi prvni pomoci (Iékarské osetfeni) a telefonni spojeni na policii, zdichrannou
sluzbu, hasice, provozovatele inZzenyrskych siti

8 POZNAMKA PROJEKTANTA

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA VE STUPNI PROJEKTU PRO VYDANI SPOLECNEHO
POVOLENI, CEMUZ ODPOVIDA ROZSAH A PODROBNOST STAVEBNE - KONSTRUKCNIHO RESENI.

DETAILNI NAVRHY TECHNICKEHO A KONSTRUKCNiHO RESENi, VCETNE MATERIALOVE SPECIFIKACE
BUDOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY.

ROZMERY NOSNYCH KONSTRUKCI JSOU STANOVENY PREDBEZNE NA ZAKLADE ZJEDNODUSENEHO
STATICKEHO VYPOCTU, KTERY BYL ZPRACOVAN V ROZSAHU PROJEKTU PRO VYDANI SPOLECNEHO
POVOLENI (VYHLASKA 405/2017).

DEFINITIVNI NAVRH ROZMERU A DIMENZI JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCENICH PRVKU MUSI BYT OVEREN
A UPRESNEN V PROJEKTOVE DOKUMENTACI PRO PROVADENI STAVBY!

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjisténi novych skutecnosti pfi odkryvani
stdvajicich konstrukci, které nebyly ovéreny pred zpracovanim PD a které by vyZadovaly provadéni
specialnich sondazi, napt. v betonovych konstrukcich podlah.

V Litomysli, bfezen 2025 Vypracoval: Zdenek Krumpl



