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A) ldentifika¢ni udaje stavby a investora

Nézev stavby : Letni koupaliSté Neratovice

Oprava vicetcelového bazénu
¢ast 1.000 — architektonicko-stavebni reSeni

Misto stavby - kraj : Stiedocesky
Katastralni Gzemi : Neratovice [703567]; (parcely viz. odstavec A.4 této zpravy)
Adresa : TyrSova 359, Neratovice 277 11
Objednatel : M¢sto Neratovice
Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice
Projektant : CODE s.r.0., Na Vetaln¢ 84, 530 21 Pardubice
Dodavatel : bude urc¢en na zékladé vybérového fizeni

A.1) Podklady pro zpracovani

piedchozi projektové dokumentace rekonstrukce objektu bazénu
snimek z katastralni mapy, informace o parcelach
prohlidka dotéenych prostor objektu a dokumentace soucasneho stavu

konzultace a jednani se zastupci objednatele a provozovatele

B) Zakladni zasady ieeni

B.1) Ué&el objektu

Stavajici objekt bazénu slouZi pro sportovni a rekreacni vyziti navstévniku a je soucasti

celého arealu venkovniho koupalisté s nékolika typové raznymi bazény.

Projektované opravy bazénu a navazujicich ochozi namaji na stavajici Gcel objektu Zadny

viiv.

B.2) Popis objektu, architektonické a vytvarné reseni

Architektonické ani vytvarné reSeni objektu se neméni. Dojde k vyvloZkovani bazénového
télesa narezovym plechem, betonova dlazba na ochozech bude nové poloZena a ochozy

budou nové vyspadovany a odvodnény s vyuzitim odvodnovacich zlabki.

Stavajici skluzavka bude nahrazena novou a bazén bude nové vybaven nékolika
atrakcemi. Timto dojde k podstatnému zatraktivnéni piedmétného bazénu pro navstévniky,

zejména pro deéti.



B.3) Funkéni a dispoziéni ieSeni

Funkeni ani dipozi¢ni reSeni se nemeéni.

B.4) Redeni vegetaénich Gprav Uprav okoli objektu

Zustava stavajici.

B.5) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostiedi

Produkce bézného komunalniho odpadu se opravami neméni, v platnosti zastava stavajici
zpusob svozu odpadu i zpasob jeho likvidace.

Po dobu stavby je nutné chrénit prostory nedotéené stavbou pied negativnimi vlivy
vystavby. Zejména se jednd o moznost mechanického poskozeni zpevnénych ploch a
zatravnénych ploch pro slunéni navstévnika.

Likvidace odpadu v prabéhu vystavby:

Stavebni odpad bude odvéaZen na piedepsanou ftizenou skladku, odpovidajici druhu
vyvéazeného odpadu. Zhotovitel zajisti v prabéhu stavby ¢isténi prijezdové komunikace —
pokud dojde k jejimu znecisténi stavbou. Ke kolaudaci budou doloZeny doklady o nakladani s
odpady.

B.6) Dopravni ieSeni

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze se jednd pouze o opravu stavajiciho objektu a zpevnénych
ploch, tak dopravni feSeni zistava stavajici a nemeni se.

B.7) Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

Prostor stavenich oprav neni ohroZen sesuvem pudy, poddolovanim, seizmicitou, hlukem
ani zaplavou.

Radonovy index lokality nebyl stanovovan.

VSechny pouZzité materialy budou mit nalezitou odolnost pro pouZiti do vné&jSiho prostredi,
piipadné také pro styk s chlorovanou vodou.

V3Sechny kovové konstrukce budou pospojovany a uzemnény.

B.8) Pozarni ieSeni

Opravy nezasahuji do konstrukci ovliviwjicich pozarni teSeni. Zustava proto vplné
platnosti soucasné pozarné bezpecénostni feSeni objektu véetné pozarniho fadu.



B.9) Redeni p¥istupu a uZivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Opravy nezasahuji do pristupovych cest ani zafizeni uréenych pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace — ty se nemeéni.

C) Obecné pozadavky na vystavbu

Navrzené konstrukce spadaji pievazné do kategorie bézné stavebmi prace.

Nerezova konstrukce bazénu by méla byt realizovana jako ucelend dodavka od
specializované firmy.

C.1) Kvalita provedeni

Vsechny stavebni prace musi byt provadény v souladu s vyhlaSkou ¢. 268/2009 Sh. a
spozadavky piisluSnych norem pro navrhovani a provadeni staveb uvedenych v Seznamu
¢eskych norem a ve Véstniku Utadu pro technickou normalizaci.

Je nutné dodrzovat pokyny, poZadavky, technologické postupy, technické predpisy a
podnikové normy dodavatelt a vyrobct pouzivanych materiala, vyrobka a systému.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci a referencemi.

Vsechny pouZzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat podle zakona ¢.183/2006
Sb. se zménami, zdkona ¢.22/1997 Sb., natizeni vlady ¢.163/2020 Sb. a zdkona souvisejicich.

Pred zahdjenim vystavby dohodne zhotovitel s investorem rozsah a rezim predkladani
vzorka dodavanych vyrobku a materiélu, které budou podléhat odsouhlaseni investorem.

C.2) Bezpecnost a ochrana zdravi

Zajisteni bezpecnosti prace je dano dodrZzenim veSkerych predpist, natizeni a pravidel
BOZP pii projektové c¢innosti a provadéni stavby. Pii vlastnim provadéni stavby je
bezpodmine¢né nutné dodrZovat bezpecnostni predpisy a souvisejici normy, které svym
smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci podle tohoto projektu.

Déle je nutno dodrZovat tato ustanoveni:

a) U pracovnikiz provést Skoleni, seznameni a prezkouSeni z bezpecnostnich predpisii; vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpecnostnimi a ochrannymi pomzickami a dbéat, aby tyto pomzicky
byly pouzivany v provozuschopném stavu.

b) Pracovnici musi dodrZovat provozni, bezpechostni a hygienické predpisy. Zvlastni diraz je
kladen na dodrZovani protipoZarnich predpisi prsi praci s otevienym ohném vblizkosti plynovodnich
zarizeni s médiem.



c) Stanovisté musi byt ohrazeno a opat/eno vystraznymi tabulkami. Prostory pristupné verejnosti
musi mit v noci zajistené varovné osvetleni. Pres ryhy, v mistech provozu pro péSi musi byt zrizeny
lavky.

d) Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem, Gdrzbou a
predpisy pro jednotliva zarizeni. Strojni prace mohou provadeét pouze ;adné proSkoleni pracovnici
sodpovidajici kvalifikaci pro provoz danych zarizeni.

e) Elektricka zarizeni vcetné osvétleni, jejich kontrola a Gdriba musi vyhovovat prislusnym
technickym normam.

f) Detailni bezpecnostni predpisy a pracovni postupy jsou veci a zodpovednosti dodavatele.
g) Na stavbe musi byt zietelne oznaceny Gnikové cesty.

h) Je nutné zabezpecit vstup na stavbu takovym zpiisobem, aby nedochéazelo kmoznosti pristupu
nepovolanym osobdm na staveniSté (na staveniSt¢ mohou pouze osoby odpovédné za styk
sdodavatelem, popr. spravci sit).

i) Odpovedné osoby za styk s dodavatelem stavebnich praci zvedeni zavodu jsou p7i vstupu na
staveniste pouZivat odpovidajici ochranné pomaicky.

Upozornéni
Ve smyslu Zakona ¢. 137/2006 Sb. je nutno vzit zi/etel na nasledujici upozornéni.

Vyrobky, konstrukéni prvky, zarizeni a sestavy uvedené vdokumentaci jako konkrétni vyrobky
urcené vyrobnim typem, pripadné vyrobcem, jsou zde uvedeny jako referencni, urcujici timto
zpusobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybaveni, p7ipadné rozmery pouZitého vyrobku. Neni
tim dodavateli stanovena povinnost pouzit konkrétné uvedeny typ vyrobku, miZe byt pouZito
svedomim objednatele vyrobek nebo material ostejnych nebo lepSich parametrech a standardech.

V projektové dokumentaci popsané vyrobky, konstrukéni prvky, materialové soubory, zarizeni a
sestavy budou vidy dodavany zkompletované vcetné veSkerého dopliikového a pomocného vybaveni
tak, aby byly vidy bez zavad plné provozuschopné. Piedmetem nabidky a nasledné dodavky vcetne
montaze je tedy veSkeré vybaveni vcetné montazniho a pomocného materialu, kone¢né povrchové
Upravy, u technickych zarizeni prvni provozni napiné, vyzkouSeni a provozni manual v ¢eském jazyce.

D) Zakladni udaje stavby a kapacity

D.1) Plochy a kapacity

Stavajici kapacity poctu navstévnika se neméni a zustavaji stavajici.
* plocha ochozii : cca 425 m?(novy stav)
* vodni plocha: cca 373 m’ (novy stav)

D.2) Clenéni objektu

1.000 : architektonicko-stavebni feSeni
3.100 : nerezové konstrukce
4.500 : zdravotné technické instalace




4.700 : zatizeni silnoproudeé elektrotechniky
5.100 : technologie vodniho hospodarstvi

D.3) Terminy a néklady

Predpokladana doba vystavby :  cca 5 mésicu
Cena dila bude stanovena vybérovym tizenim na dodavatele.

D.4) ZaloZeni objektu

Projektované opravy do zéklada objektu nezasahuji, zaloZeni zustava stavajici.

D.5) Napojeni na inzenyrske sité, instala¢ni rozvody, technicke
vybaveni

Napojeni objektu na inZenyrskeé sité se nemeéni.

Budou provedeny nové technologické rozvody bazénové technologie a to prevazné v
trasach stavajicich rozvodia. Z davodu novych atrakci budou oproti stavajicimu feSeni
doplnény nové rozvody pro tyto atrakce. Whaveni a zatizeni stavajici velké strojovny se
neméni a nové rozvody budou napojeny na tato technologicka zatizeni.

Dvé male instalacni Sachty, které se nachazeji pod bazénovymi ochozy, budou vystrojeny
novou technologii, prevazné cerpadly.

Nové trasy technologickych rozvodu jsou podrobné feSeny v dokumentaci jednotlivych
specialista.

Vzduchotechnika
Ptirozené vétrani je zajisténo v nové Sachté cerpadel atrakci pomoci nerezového potrubi.

Vodovod a kanalizace

Jednd se pouze o odvodnéni novych zpevnénych poch a to konkrétné bazénovych ochozu
u rekonstruovaného bazénu.

Silnoproudé rozvody a zarizeni

Mistni rozvody pro napojeni novych cerpadel atrakci, uzemnéni a pospojovani kovovych
prvku tesi ¢ast 4.700 — Zatizeni silnoproudeé elektrotechniky.

Technologie vodniho hospodéarstvi

Kompletni teSeni technologie vodniho hospodaistvi je podrobné popsano v ¢asti 5.100 —
Technologie vodniho hospodéaistvi. Jednd se predevSim o nahrazeni stavajicich
technologickych rozvodu a pripojeni bazénu a atrakci na tyto rozvody.



E) Technické a konstrukéni ireSeni

V rdmci objektu je feSeno nasledujici :
bouraci préace u stavajiciho Zelezobetonového télesa bazénu — konstrukce, obklady; ...
rozebrani stavajici betonove dlazby zpevnénych ploch veetné podkladnich vrstev
zakladové konstrukce a podbetonovani pro nerezovou konstrukci bazénu
zemni a betonarské prace spojené s novym zadlazdénim zpevnénych ploch

\VWhbrany zhotovitel zpracuje na vechny specifické konstrukce dodavatelskou dilenskou
dokumentaci. Jedna se o nerezovou konstrukci bazénu a bazénové atrakce.

V dilenskeé dokumentaci budou specifikovany ptislusné detaily. Na jejich zaklad¢ budou
piipadné upraveny viechny navazujici stavebni konstrukce.

Projektant upozoriiuje na ur¢ité obtiZze p¥i vlastni realizaci, které spoé¢ivaji v ne
zrovna idealnim p¥istupu pro stavebni techniku do prostoru stavenisté. Je proto nutne,
aby stavebni firma toto vzala v potaz a zpisoby provadéni nékterych stavebnich praci
této situaci prizpasobila. V koneéném diasledku to miZe znamenat prodlouzeni
nékterych praci oproti situaci, kdy je p¥istup techniky do prostoru stavebnich praci bez
omezeni.

E.1) Priprava Uzemi, bourani

Pied zahdjenim praci musi byt v pracovnim prostoru provedeno vytyéeni podzemnich
inZzenyrskych siti.

Stavajici zamkova dlazba na ochozu bazénu bude kompletné rozebrana v celé ploSe veetné
podkladnich vrstev na vySkovou Uroven cca -0.32. Demontovana dlazba bude uloZena na
piedem urcené misto k jejimu dalSimu vyuZiti investorem.

Zpevnéné plochy v areédlu, pod kterymi se nachédzi rozvody bazénové technologie od
rekonstruovaného bazénu ke stavajici strojovné, které se budou demontovat a nahrazovat
novymi, se budou v oznacenych plochach rozebirat véetné podkladnich vrstev ve vrstvé cca
320 mm. Po realizaci zminovanych rozvodu a jejich obsypéni a z&sypu bude rozebrana
dlaZzba poloZena zpét s novymi podkladnimi vrstvami. Zaroven se do nové skladby doplni
betonova mazanina se siti do betonu. Orienta¢ni vyméra plochy rozebirané dlazby cca 192

m’.

Opérna sténa podél ochozu na vychodni strané bude v Useku délky cca 41 metra z davodu
jeji kolize s novymi technologickym rozvody vybouréna. Pro potieby rozpoctu se uvazuje, Ze
je zhotovena jako betonova konstrukce, vyztuZzend svaiovanou siti, s korunni fadou ze
Zulovych kostek. Tyto budou rozebrany a ocistény k naslednému opétovnému pouziti. Pricny
rozmér nadzemni ¢asti stény je cca 530 vySka a tloustka 400 mm, hloubka v zemi je
odhadnuta na vySkovou Uroven -1.25. Celkova délka rozebirané opérné stény cca 41 m. Po
provedeni technologickych rozvodi a jejich zasypani bude sténa zhotovena nové. Zéaroven
bude v daném Useku podél bourané opérné stény provedeno rozebréni stavajicich zd&honovych

obrubnika v celkové délce cca 44 m.



Bude provedeno rozebrani stavajicich technologickych rozvodi pod ochozem bazénu a
prilenlych zpevnénych ploch az do stavajici strojovny technologie. Podrobné danou
problematiku resi ¢ast 5.100 — technologie vodniho hospodéaistvi.

Stavajici rozvod vody — piivod vody ke stavajicim broditkim a sprcham se rozebirat
nebude!!

V objektu stavajici strojovny technologie bude provedeno vybourani stavajici betonoveé
podlahy mezi vstupnimi vraty a stavajici Sachtou s umisténymi cepadly. Vyméra plochy
bourané konstrukce podlahy se pro potieby rozpoctu uvazuje v hodnoté cca 8m’. Presné
rozméry a situovani bourané plochy budou uréeny v pribéhu realizace dodavatelem bazénové
technologie. UvaZovana tloustka bourané podlahy 200 mm betonu vyztuZzeného ocelovou
siti.

Bude provedena demontaz stavajicich kanaliza¢nich vpusti na ochozu véetné vodorovnych

vy s

kanaliza¢nich rozvoda. Podrobngjsi popis viz. 4.500 — Zdravotn¢ technickeé instalace.

Provede se demontdZ stdvajici skluzavky vcetné ocelového néstupniho schodisté a
nosného betonového podpurného piliie, ktery se nachazi ve vlastnim bazénu. Padorysny
rozmér pilite cca 300x850 mm, vyska cca 1200 mm.

V prostoru bazénového ochozu se nalézaji dvé stavajici instalacéni Sachty. Mensi Sachta,
umisténa u skluzavky, bude ¢aste¢né vybourana, a to konkrétné stropni deska a obvodové
zdivo na vyskovou Uroven -0.32. UvaZzuje se s tloustkou Zelezobetonového zdiva 300 mm,
tloustka Zelezobetonoveho stropu 150 mm. V¢tsi Sachta zustane zachovana, jenom se u ni
nahradi stavajici ocelovy poklop novym kompozitnim. Z toho divodu se provede jeho
vybourani vcetné osazovaciho rdmu. Pii bourani bude potieba provést casteéné odbourani
betonové konstrukce Sachty se zabetonovanym rameckem. Velikost poklopu (Gisty otvor do
Sachty) je uvazovan 600x600 mm.

Stejny postup bude zvolen i u t¥ poklopa armaturnich Sachet u jednotlivych broditek.
Velikost poklopt je v tomto piipadé uvazovana 500x500 mm.

VWboura se stavajici dno bazénu (nabetondvka ptavodniho Zelezobetonového dna) v
celkové tloustce cca 215 mm a plose cca 382 m’.

VWbouraji se Zelezobetonové stény bazeénu na kétu -0.32. Ze zbyvajicich stén bazénu,
ponechanych na misté, se provede odstranéni keramického obkladu véetné zbytkt vodotésné
stérky, lepidla a nepevnych ¢asti betonu.

VWybouréa se Zelezobetonova konstrukce pielivného Zlabku na kétu -0.32.
VWyboura se Zelezobetonova konstrukce vstupniho schodisté do bazénu na kétu -0.32.

Po casteéném odbourani stavajicich Zelezobetonovych konstrukcich (viz. vyse), budou
nové vodorovné plochy zacistény, zbaveny prachu a zbytkt nepevnych casti betonu a
vycnivajici vyztuz bude odfiznuta. Nasledné budou tyto plochy opatieny reprofilacni maltou
pro opravu betonu véetné piipravy podkladu podle technologickych podklada a poZadavki
zvoleného dodavatele stavebni chemie. Tloust’ka vyrovnavaci malty do 10 mm.

Ve stavajicich Zelezobetonovych sténach pavodniho bazénu budou provedeny jadrove vrty
pro osazeni a instalaci technologickych rozvodt. Dalsi Gpravy pro rozvody technologie
spocivaji ve vytvoreni pricnych drdZzek v horni ploSe stén, kterd vznikla po odbourani
betonovych stén na kétu -0.32. Seznam a dimenze jednotlivych stavebnich Uprav jsou



uvedeny na vykresu bouracich praci, jejich piesné umisténi i velikost je nutné konzultovat na
stavbé a prizpasobit hodnoty poZzadavkum a podkladim dodavatele nerezové konstrukce.

VWybourana stavebni sut’ bude odvezena na fizenou skladku.

E.2) Zemni prace, ndsypy a zasypy

Vykopy v misté bazénovych ochozi

Budou provedeny vykopy pro nové budovanou Sachtu cerpadel atrakci. Stény vykopu
budou provedeny jako svislé a proti sesuti budou zajistény pomoci paZzeni. Stavajici terén dna
vykopu bude zarovnan a zhutnén. Priblizna plocha vykopi pro Sachtu cerpadel atrakci je cca
32 m2, hloubky dvou hlavnich figur jsou -2.16 a -2.97 , viz. vykresova dokumentace.

Podle podkladi dodavatele technologie vodniho hospodéaistvi budou provedeny vykopy
pro uloZeni novych rozvodt. Vykopy se uvazuji od drovné terénu -0.32. BliZ8i podrobnosti
viz. niZze uvedeny text.

Dalsi vykopy budou provedeny pro rozvody lezaté deStové kanalizace z ochozu a jejich
napojeni na stavajici deStovou kanalizaci. Opét se uvazuje s vykopy od drovné -0.32.
Podrobn¢ jsou tyto vykopy popsany a ieSeny v ¢asti dokumentace 4.500 — Odvodnéni
zpevnénych ploch.

Pti vykopech pies stavajici vegetaci bude nejdiive odstranéna vrstva humusu a nasledné
piipadné rostliny opatrné vyjmuty, vzrostlé kusy (zejména aloe) budou umistény na vhodné
misto se zajisténim odpovidajici péce véetné zavlahy. Po ukonceni stavebnich praci budou
tyto rostliny vraceny na pavodni misto.

Vykopy v misté tras novych rozvodu

Podle podkladi dodavatele technologie vodniho hospodéaistvi budou provedeny vykopy
pro uloZeni novych rozvodia. Vykopy se uvazuji od urovné 320 mm pod stavajicim terénem.
Pro vlastni technologické rozvody se budou provadét vykopy v celkové plose cca 245 m?,
Hloubka vykopt bude urcena na zé&kladé pozadavkt a podkladi vybraného dodavatele
bazénové technologie. Pro potieby rozpoétu se uvaZzuje s pramérnou hloubkou cca 1.8 m.
Stény vykopu budou svislé, proti sesuti budou zajistény pomoci pazeni. V urcenych ¢astech
vykopu bude provedeno svahovani dna, opét podle podkladi a poZadavka vybraného
dodavatele.

Ve stavajici strojovné v misté vybourané podlahy bude proveden vykop do piedpokladané
hloubky 2600 mm, piesné hodnoty uptesni dodavatel bazénové technologie. Svislé stény
vykopu budou zajistény proti sesuti pazenim. Nasledné budou provedeny jadrové vrty pro
nove technologické rozvody, uvazuje se ¢tyimi vrty. Praméry budou uptesnény pii realizaci.

Pro novy rozvod odpadniho potrubi z pielivnych Zlabka bude ve vykopu v exteriéru
proveden jeden jadrovy vrt pies obvodové zdivo strojovny piimo do akumulacni jimky.
Stejn¢ jako vySe uvedené vrty budou opatieny systémovymi prachodkami pro moznost
utésnéni prostupujiciho potrubi s moZnosti napojeni na bitumenovou izolaci.

Nasypy a zasypy

Po realizaci zékladi (podbetondvek) nerezové konstrukce bazénu budou provedeny
nasypy pod jeho dno v ¢asti padorysu s hloubkou 1100 mm — viz. odstavec niZze.




V trase trubnich rozvodia budou pribézné provadény obsypy a zasypy trubnich vedeni.
Vlastni trubni technologické rozvody budou obsypany piskem (viz. poZadavky dodavatele).
Materidly i zpusob zasypavani je nutné ptizpasobit mnoZstvi trubnich rozvodu — v prostoru
kolem technologickych rozvodi vodniho hospodaistvi neni povoleno strojni hutnéni. Pro tyto
zasypy bude zapotiebi dovézt odpovidajici mnoZstvi zasypového materialu.

Zemni préace pod nerezovym dnem bazénu

Materidly musi spliovat predepsané parametry uvedené ve vykresové dokumentaci
nerezovych konstrukci.

V podstaté se jedna o hutnénou vrstvu nasypu z hrubé drti frakce 4/32 v promeénlivé
tloustce 200-430 mm, kterd bude provedena pod c¢asti bazénu s konstantni hloubkou 1100
mm. Na tuto vrstvu bude provedena vrstva ze suchého betonu C16/20-X0 tl. 50 mm. Ob¢
vrstvy budou od sebe oddéleny geotextilii.

E.3) Zaklady

E.3.1 Zaklady bazénovych téles

Zaklady (podbetonavky) z vyztuzeného betonu se provadi az po montazi nerezové stény
bazénu. Podle poZadavku dodavatele nerezového bazénu budou tyto zéklady vyztuzeny tak,
Ze tato vyztuz bude vlepovana do stavajiciho Zelezobetonového dna bazénu do predem
vyvrtanych dér pomoci chemickych kotev. Piesny popis a specifikace dané vyztuze je
soucasti vykresove dokumentace.

Pouzity beton na tyto podbetonavky bude C30/37-XC4(CZ)-XD2(CZ)-Dmax16.

Pod casti nerezového dna bazénu, kde je dno spadované, bude provedena vrstva ze
suchého betonu C16/20-X0 v tloustce 245-355mm. Ve zbyvajici ¢asti bazénu bude pod
nerezovym dnem provedena na hutnéném nasypu vrstva ze suchého betonu C16/20-X0 t1.50
mm. Od nasypu bude suchy beton oddélen geotextilii.

Aby se zamezilo propadani vrstev ndsypu mezi stavajici betonovou sténu a nerezovou
sténu bazénu, bude pod prelivnym Zlabkem bazénu po celém jeho obvodu vybetonovan préah
vysky cca 150 mm a tloust’ky cca 230 mm. Pouzity beton C25/30-XF1(CZ2).

E.3.2 Zaklady atrakci

Vodni atrakce v bazénu budou podle poZadavku dodavatele ukotveny do betonovych
zakladi pod nerezovym dnem. PouZzita tiida betonu C30/37-XC4(CZ)-XD2(CZ)-Dmax16.

Stejnou tiidou betonu bude provedeno kompletni obetonovani dnovych kanalka.

Pro sloupky lanového mostu bude v betonovém dnu stavajiciho bazénu proveden jadrovy
vrt praméru 300 mm, ktery bude pokracovat v rostlé zeminé na vySkovou Uroven -2.03. Po
osazeni nerezového sloupku a jeho prikotveni k betonové konstrukci puvodniho dna bude
provedeny vyvrt vyplnén betonem a bude provedena zékladova patka padorysnych rozméra
1000x1000 mm. Pocet téchto zakladovych patek s vrtem — 3 ks. Podrobny popis a vykres je
soucasti projektové dokumentace nerezovych bazéni.

E.3.3 Zaklady skluzavky




Pro dany typ skluzavky nejsou podle vyjadieni projektanta potieba Zadné zakladové
konstrukce pro jeji ptipevnéni a zafixovani. Pokud bude pouZita jina skluzavka nez v projektu
uvedena, je potieba zkontrolovat u dodavatele nutnost zhotoveni zaklady.

E.3.4 Zaklady podzemniho objektu

Podzemni objekt Sachty cerpadel atrakci bude zaloZen na Zelezobetonoveé desce. Podkladni
betonova mazanina pod tuto desku bude provedena z prostého betonu C16/20-X0. Na tomto
podkladu bude provedena penetrace a nasledna izolace proti zemni vlhkosti z SBS
modifikovanych asfaltovych pést jejich natavenim k podkladu. lzolace bude opatiena
ochrannou vrstvou z cementového potéru t1.30 mm. Cést této vodorovné izolace, presahujici
vnéjSi obrys obvodového zdiva, bude béhem dalSich praci chranéna pied poSkozenim
vhodnym zpasobem, napf. jejim zakrytim. Na tuto precnivajici izolaci bude pozdgji napojena
natavenim vodotésna izolace svislych stén Sachty.

Vlastni Zelezobetonova zakladova deska Sachty vcetné vypoustéci jimky je provedena z
monolitického betonu t¥idy C25/30-XC3(CZ), do kterého budou vloZeny 2 vrsty svaiované
sit¢ 8/150x8/150, kazda vrstva u jednoho z povrchu.

E.4) Svislé konstrukce

VWybourana ¢ast opérné stény bude zhotovena nové z monolitického pohledového betonu
ticidy PB2, ktery bude vyztuzen ocelovou svarovanou siti. Tvar a rozméry opérné stény jsou
patrné z vykresové dokumentace. Svisla ¢ast opérné stény bude vyztuzena 2 sitémi a
vodorovna patka jednou vrstvou. PouZita vyztuz bude rozméra 8/150x8/150. Betonaz bude
probihat do zhotoveného bednéni a bude pouzit beton téidy C30/37-XC4(CZ)-XF3(CZ).

Nové budovanou sténu je nutné rozdelit na jednotlivé dilatacéni Gseky délky 6 metra. Do
dilatacni spary bude jako vypli pouZzit polystyren tl. 20 mm. Stejnym zptasobem bude
provedena dilatace na obou koncich noveé stény v misté napojeni na sténu stavajici.

Po odbednéni stény bude z jeji rubové strany umisténa nopova folie, zakryta geotextilii a
cely prostor vykopu bude zasypan dobie hutnitelnym materidlem. Dilatecni spary budou
oSetieny vhodnym tmelem. Po zasypech za opérnou sténu bude jako finalni vrtsva
venkovnich Uprav v piislusném mist¢ bude provedeno ohumusovéni a budou zasazeny
pavodni rostliny.

E.5) Vodorovné konstrukce

V misté stavajici strojovny bude po montézi technologickych rozvodu a jejich zasypani
doplnéna vybourand c¢ast podlahové konstrukce vcetné izolace proti zemni vihkosti a
svarované sité.

E.6) Podzemni objekt Sachty ¢erpadel

E.6.1 Zaklady




Podzemni objekt Sachty ¢erpadel atrakci bude zaloZen na Zelezobetonoveé desce. Podkladni
betonova mazanina pod tuto desku bude provedena z prostého betonu C16/20-X0. Na tomto
podkladu bude provedena penetrace, izolace proti zemni vlhkosti z SBS modifikovanych
asfaltovych péasa jejich natavenim. Tato izolace bude bude nésledné opatiena ochrannou
vrstvou z cementového potéru t1.30 mm. Cést této vodorovné izolace, piesahujici vnéjsi obrys
obvodového zdiva, bude béhem dalSich praci chranéna pied poskozenim vhodnym zptasobem,
napt. jejim zakrytim. Na tuto piecnivajici izolaci bude napojena natavenim vodotésnd izolace
svislych stén Sachty.

Vlastni Zelezobetonova zakladova deska Sachty vcetné vypoustéci jimky je provedena z
monolitického betonu t¥idy C25/30-XC3(CZ), do kterého budou vloZeny 2 vrsty svaiované
sit¢ 8/150x8/150, kazda vrstva u jednoho z povrchu. Tloustka desky 250 mm.

E.6.2 Svislé konstrukce

Svislé stény podzemni Sachty budou vyzdény z betonovych tvarnic ztraceného bednéni,
které budou pokladany na vazbu. Tloustka zdiva 300 mm. Stény budou zpevnény vloZenim
svislé vyztuZe do dutin tvarnic a jejich zalitim betonem.

E.6.3 Vodorovné konstrukce

Vodorovnou konstrukci u podzemni Sachty tvofi stropni monoliticka deska tI.200 mm,
vyztuzend dvéma svaiovanymi sitémi 8/150x8/150, pti obou povrsich. Pouzity beton C25/30-
XC3(CZ)-XF1(CZ). BetondZz bude provedena do bednéni, které bude nutné po odbednéni
konstrukce stropu dostat vstupnim otvorem ven z objektu.

V prostoru Sachty bude provedeno nabetonovani zakladovych sokli pro osazeni strojniho
zarizeni z prostého betonu C16/20-X0. Umisténi a velikost uptesni dodavatel technologie.

Otvor ve stropni konstrukci bude opatien lemem z monolitického betonu, do kterého bude
zabetonovan osazovaci ram poklopu. VVzajemné provazani obou stavebnich konstrukci (lem a
strop) bude zajisténo pomoci vloZené vyztuze lemu, kterd busde pomoci chemickych kotev
piipevnéna do stropni konstrukce. Pouzity beton C25/30-XC2(CZ)-XF3(CZ2).

Na podlaze Sachty budou provedeny spadové vrstvy z prostého betonu C16/20-X0.

E.6.4 VVodotésné izolace a parozabrany

Podzemni objekt bude opatren vodotésnou izolaci z SBS modifikovanych asfaltovych
pastu min. tl.4 mm, natavenych na penetrovany podklad. Tato izolace bude provedena pod
zakladovou deskou, na sténdch objektu i na stopni konstrukci véetné zaizolovani
vystupujiciho limce se vstupnim poklopem do Sachty. Vodorovna izolace, piesahujici vnéjsi
obrys obvodového zdiva a chrdnénd pied poSkozenim zakrytim, bude slouZit pro napojeni
svislé izolace stén a umozni tak dokonalé utésnéni celého objektu pied pronikajici vodou.

Prostupy izolacemi (technologické rozvody) budou tadné utésnény, je nanejvys vhodné
pouZivat systémova ieSeni.

E.6.5 lzolace tepelné

Podzemni objekt Sachty bude opatien na sténach a stropu tepelnou izolaci z extrudovaného
polystyrenu tl.100 mm.




Izolace stén bude na styku se zeminou chranéna pomoci nopové folie a separacéni vrstvy z
geotextilie.

Izolace stropni konstrukce bude bude opatiena separacni vrstvou — geotextilii. Na ni budou
pokladany jednotlive vrstvy ze skladby zpevnénych ploch.

E.6.6 Prostupy a jejich oSetieni

Ve spolupraci dodavateli jednotlivych rozvoda (technologie, zdravotni techniky, elektro,
...) a dodavatele stavebnich praci je nutné upiesnit pozice jednotlivych prostupt a nasledné
zkoordinovat postupy pii osazovani prostupovych kust, dotésnéni prostupt apod.

Prostupy do podzemniho objektu budou provadény dodateéné pomoci jadrového vrtani
otvord raznych pramért. Prostupy obvodovou konstrukci betonového podzemniho objektu
Sachty budou oSetieny standardnim zpasobem jako prostupy proti tlakové vodé (bentonitova
vypln volného protoru mezi potrubim a otvorem, tésnici manZeta potrubi s napojenim na
bitumenovou izolace). Na vnitinim povrchu budou prostupy stavebné zapraveny (tésnici
provazec, cementova malta, silikonovy tmel...).

V projektové dokumentaci ve vykresove ¢asti jsou zakresleny a popsany jednotlive
prostupy sténami.

Ve stropni konstrukci bude zhotoven prostup pro vzduchvou smyé¢ku dmychadla bazénoveé
atrakce. Druhy prostup bude zhotoven pro odvétravaci potrubi Sachty, provedené z nerezu.

E.6.7 Zamecnické vyrobky

Vlez do podzemni Sachty bude zajiStén pomoci ocelového Zebiiku, ktery bude ukotven do
betonové stény. Materialové provedni Zebiiku ze Zarové pozinkované oceli.

Pro odvétrani prostoru Sachty a pro piivod vzduchu pro technologii atrakci bude ve stropni
konstrukci osazeno nerezové potrubi.

Podrobnosti jsou uvedeny v tabulkéach vyrobki.
E.6.8 Ostatni vyrobky

Vlez do Sachty z drovné ochozi je opatien kompozitnim poklopem s tésnénim,
0sazovacim ramem a pripeviiovacimi Srouby.

E.6.9 Upravy povrcha, podhledy

Na Zelezobetonove desce bude provedena spadova vrstva z betonu C16/20-X0 v t1.50+100
mm. Podlaha bude o3ettena vodou feditelnou natérovou hmotou, urcenou k povrchove Upraveé
betonovych ploch, s hydroizolaénimi vlastnostmi.

Sbhérnd jimka bude opatiena hydroizola¢ni stérkou s vyuZitim vSech systémovych prvka,
urcenych k teSeni typizovanych detailt (oSetieni koutd, rohd, ...).

Stény a strop budou opatieny akrylatovym natérem, zajistujicim bezprasnost povrchu.



E.7) Nerezovy bazén

Vlastni bazénové téleso (vcetné prelivnych Zlabku, Zebiikda, apod.) bude nerezové.
Soucéasti dodavky bude také skluzavka a vSechny doplikové konstrukce a atrakce, viz
samostatna ¢ast 3.100-nerezové konstrukce a atrakce.

Prelivné Zlabky budou zakryty plastovymi mtizkami.

Dodavka a montaZz téchto konstrukci a prvka bude provedena specializovanou firmou.
Soucéasti této dodavky bude i montazni dokumentace, specifikujici poZzadavky na ostatni
profese. P¥i montaZi nerezové konstrukce bazénu do stavajici betonové vany se piedpoklada
Uprava odbourdnim ¢asti stavajicich obvodovych stén bazénového télesa. Pro “zalozeni” stén
budou po obvodu bazénu provedeny podbetonavky, ztuzeni kotevnich mist pro atrakce a
vnitini konstrukce bude feSeno obdobnym zpisobem. Dnové technologické rozvody (Z1abky)
budou kompletné obetonovény.

BliZ$i podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti projektu 5.100 — Nerezové konstrukce.

E.8) Zpevnéné plochy

E.8.1 Bazénové ochozy

Bazénové ochozy budou provedeny jako nové, s novou skladbou vcetné podsypa a
podkladnich vrstev. ProtoZe pod ochozem jsou vedeny technologické rozvody vodniho
hospodaistvi, kde je strojni hutnéni znac¢né problematické z divodu mozného poskozeni
vlastnich rozvodt a pii ru¢nim neni zaru¢eno poZadované zhutnéni, je soucasti skladby
zpevnénych ploch nové betonova mazanina se svarovanou siti do betonu v celkove tloust'ce
100 mm. Pouzity beton C30/37-XC2(CZ)-XF3(CZ), svarovana KARI sit’ 5/150x5/150.

Skladby ploch jsou uvedeny a popsany ve vykresové dokumentaci.

Nové zpevnéné plochy budou provedeny pouze jako pochozi z betonové maloforméatové
dlazby t1.60 mm. Dlazba bude pokladana na kladeci vrstvu z jemného drceného kameniva.
Tato vrstva bude vySkové vytvarovana podle finalnich spada. U bazénu bude dlaZba dotaZzena
k nerezovemu lemu, na vngjSim obvodu jsou zpevnéne plochy lemovany stavajicimi
obrubniky, pfip. opérnymi sténami.

Odvodnéni zpevnénych ploch je teSeno jejich vyspadovanim do odvodnovacich Zlaba a
jejich napojenim do stavajici deStové kanalizace.

E.8.2 Zpevnéné plochy v trase technologickych rozvodua

V trase novych technologickych rozvodu, které viceméné kopiruji trasu rozvodu
puvodnich, bude po jejich obsypani a zasypani provedena zpevnéna plocha z betonové
maloformatové dlazby. Na rozdil od ochozu bude pouZita dlazba ptvodni, rozebrana. Nové
bude skladba zpevnénych ploch doplnéna betonovou mazaninou se svarovanou siti. Tloustka
mazaniny 100 mm, pouzZity beton C30/37-XC2(CZ)-XF3(CZ), svarovana KARI sit
5/150x5/150. Mnozstvi (vyméra) opravovanych ploch je uvedena ve vykresové dokumentaci.
Pti pokladce dlazby bude provedeno vyskové navazani na dlazbu pavodni, aby se neménily
odtokové pomgry.




E.9) Terénni Upravy

Zatravnovaci pas podél nové vybudované opérné stény bude obnoven. V ramci finalnich
Uprav bude provedeno piipadné doplnéni prostoru vhodnou zeminou a jako posledni bude
aplikovana vrstva humusu tl.150 mm. Budou nazpét zasazeny jednotlivé solitérni kusy
vegetace, které byly pred moznym poSkozenim v prabéhu vystavby vyjmuty a uloZzeny na
bezpecné misto s odpovidajici péci. Plocha takto oSetiené zelené je cca 26 m?,

E.10) Ostatni konstrukce, vyrobky, vybaveni a prace

Viybaveni bazénu (napt. miizky ZIabka...), atrakce, piktogramy apod. jsou soucasti
dodavky nerezovych konstrukci (¢ast 3.100).

Stavajici armaturni Sachty v prostorech bazénového ochozu, které zastanou jako pavodni v
poétu 4 ks, budou vybaveny novym kompozitnim poklopem, uréenym pro venkovni pouZiti,
ktery bude vodotésny a uzamykatelny. Osazovaci poklop bude zabetonovan do konstrukce
Sachty.

VSechny kovové konstrukce budou uzemnény — viz. ¢ast elektro.

Tato projektovd dokumentace neteSi nove vybaveni piedmétného prostoru b&Znym
mobiliarem — lavi¢ky, odpadkové koSe apod. Jedinou vyjimkou jsou dvé dievéné konstrukce,
které budou zakryvat v misté¢ podzemni Sachty nad ochoz vystupujici vzduchovou smycku
dmychadla atrakce a odvétravaci potrubi této Sachty.

E.11) Ochrana proti povétrnostnim vliviim

VeSkeré kovove konstrukce musi byt chranény proti korozi.

VétSina v projektu pouzitych vyrobka a konstrukci je dodavana jiz s povrchy odolnymi
proti povétrnostnim vlivam (nerez ocel, pozinkovani, finalni natéry apod.).

E.12) Barevné reSeni

Finalni rozhodnuti o piesnych odstinech barev jednotlivych konstrukci a prvki
probéhne pred realizaci za Uc¢asti dodavatele, investora, provozovatele a projektanta.
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