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PRIRODNI KOUPACI BIOTOP MALVINY - TREST A. Priivodni zprava

A.PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAIJE

A.1.1 UDAIJE O STAVBE

a) Nazev stavby: PRIRODNi KOUPACIi BIOTOP MALVINY - TREST

b) Misto stavby: Mésto Trest, Revoluéni 20/1
58901 Trest IC: 00286753
Tiest 770761, parcelni ¢isla: 378/1, 378/2,379/1, 379/2, 379/4,
380, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 382/2, 397, 468

c) Pfedmét dokumentace: Novostavba ptFirodniho koupaciho biotopu dle vyhl. 238/2011 Sb.
Cast Ill. ve mésté Trest, véetné budovy zazemi, terénnich Uprav,
odstavnych ploch, inZenyrskych siti v aredlu a vybaveni aredlu,
oploceni arealu a pfipojeni aredlu na verejné rady IS.

A.1.2 UDAIJE O ZADATELI / STAVEBNIKOVI

a) Stavebnik: Mésto Trest

b) Adresa: Revoluéni 20/1, 58901 Trest

A.1.3 UDAIJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Generalni projektant: BAPO s.r.o., Susilovo nam. 423/47, 683 01 Rousinov,
ICO: 26230283, DIC: CZ26230283

Zodpovédny projektant: Ing. Milan Bartdk, Al pro pozemni stavby, 1003322,
Susilovo ndm.423/47, 683 01 Rousinov, tel. +420 604 279 035
Vypracovali:
A. Privodni zprava Ing. arch. Vaclav Slovak (mobil: +420 724 814 334),
B. Souhrnné technicka zprava Ing. Dalibor Zvolsky (mobil: +420 731 651 170)

e-mail: bartak.projekt@seznam.cz

C. Situacni vykresy
Cést D.1.2.: Ing. Renata Fejfusova

Cést D.1.3.: Ing. Marek Novék
Cést D.1.4.: Ing. Petr Polacek (ZTl a VZT), Ing. Marek Chromy (EL)

D. Vykresova dokumentace

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Vychozi dokumentaci je spolecna projektova dokumentace pro DUR a DSP, zpracovani f. BAPO

s.r.o. v zafri 2014
e Uzemni pldn mésta Tiest (zpracovatel Ing. arch. Petr Tau$ 09/2007)
e Studie vyuZitelnosti zpracovana firmou BAPO s.r.o. v lednu 2014.
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PRIRODNI KOUPACI BIOTOP MALVINY - TREST A. Priivodni zprava

e Geodetické zaméreni pozemku a blizkého okoli, a to polohové a vyskové v globdlnich
souradnicich, provedené f. PROGEO lJihlava spol. s r.o. v srpnu 2013.

e  Zakres stavajicich inZzenyrskych siti dle podkladd viastnikd (2013)

e Vizudlni prizkum lokality a potizena fotografickd dokumentace

e Letecké orto-foto mapy, letecka dokumentace

e Katastralni mapy

e Stavebni zakon a provadéci vyhlasky

A.3 UDAJE O UZEMI

a) Rozsah feseného uzemi

Zajmova oblast se nachazi v zastavitelném Uzemi mésta Trest. Nejvétsi rozmeéry navrhovaného aredlu
jsou cca 170x130 m. Celkova plocha feSeného Uzemi je cca 1,81 ha. Pozemky navrhovaného arealu jsou
vsechny ve vlastnictvi investora, Mésta Trest.

PFiblizné souradnice S-JTSK stfedu biotopu jsou X = 1140337.5069, Y = 678257.3477.

Okolo aredlu koupaciho biotopu v soucasnosti vede stavajici ucelova komunikace.

Parcely jsou v souéasnosti nevyuzité, staly se brownfieldem. Aredl je ¢aste¢né oploceny, vznikaji zde
skladky odpadu a navazky suti. Nachazi se zde velké mnozstvi ndletovych drevin a kefld. Ve stfedni a jizni
Casti parcely jsou relikty ptivodnich objektl hal a souvisejicich asfaltovych ploch.

b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tzemi apod.)

Pozemky pro stavbu se nachdazi v pamatkové z6né mésta Trest.

Cast aredlu se nachdzi v zaplavovém tzemi Trestského potoka.

Uzemi méstské pamatkové zény je chranéno v rozsahu a dle podminek stanovenych aktudlni platnou
vyhlaskou, tykajici se méstské pamatkové zény.

Veskeré stavebni ¢innosti a dalsi ¢innosti v méstské pamatkové zéné podléhaji vydani zdvazného
stanoviska formou spravniho rozhodnuti organt statni pamatkové péce.

c) Udaje o odtokovych pomérech

Terén v mirném spadu vychodnim a severovychodnim smérem. Uzemi je celkové ve spadu (cca 0,5 -
1%) jihovychodnim smérem. Vychodné o aredlu se nachazi Trestsky potok. Hranice zaplavové viny Q100
zasahuje znacnou cast projektovaného arealu. Pro ochranu stavby bude provedeno navyseni terénu okolo
koupaci biotop a budovy zazemi.

Destové vody v soucasnosti stékaji z fragmentd asfaltovych ploch do okolni zelené na pozemku.

d) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani

Vyuziti aredlu Malviny je navrZzeno UPD pro obc¢anskou vybavenost a ¢astecné pro sidelni zeler.
Dle platného uzemniho planu se stavba nachazi v plose ,,0V 1%, jsou stanoveny tyto podminky:

e Obcanska vybavenost uvniti hranice MPZ, respektovat podminky MPZ.

e Malviny Dopravni napojeni z MK pfes Technické sluzby Trest, spol. sr.o., v ploSe situovat

parkovisté.

e PloSné a dopravné ndrocné komercni aktivity jsou pripustné.

e Podél Trestského potoka bude zachovan nezastavény pruh sidelni zelené.

e Respektovat lokalni biokoridor K 10.
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PRIRODNI KOUPACI BIOTOP MALVINY - TREST A. Priivodni zprava

e Lokalita v zaplavovém Uzemi Trestského potoka, zastavba bude realizovana podle podminek
vodopravniho Uradu a spravce toku.

e Podil ploch zelené v plose min. 30%.

Centrdlni ¢dst mésta a uzemi méstské pamdtkové zény (dle. pl. UP):

»Je navriena vyse popsana zména funkénich ploch lokalit vychodné od ulice Dr. Richtra z pramyslové
vyroby na obc¢anskou vybavenost.

Uzemi podél Trestského potoka v MPZ neni navrzeno k zastavbé, jsou zde navrieny pouze nezbytné
dopravni plochy. V lokalité severné i jizné od ulice Na Hrazi je navrZena plocha pro sidelni zelen (je zde
ponechana pouze stavajici plocha pro ,odstavné stani vrtulnik(”). V Gzemi u Trestského potoka severné od
ul. Selska jsou navriena parkovisté a odstavné stani autobustl. Uzemi byvalého Zidovského gheta je zafazeno

do funkéni plochy smisené Gzemi centralni.

V lokalité Malviny je podél Trestského potoka navrzena sidelni zelen, v ostatnim Gzemi komeréni
obcanska vybavenost. Dopravni napojeni je ponechano podle plivodniho Gzemniho planu tj. mistni
komunikaci pres areal Technickych sluzeb.”

Navrhovana stavba je tedy v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci obce.

e) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim

Dokumentace je v souladu s tzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuZiti uzemi

PFi ndvrhu a umisténi stavby dodrzeny podminky dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Gzemi, (ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb., vyhlasky ¢. 22/2010 Sb., vyhlasky ¢.
20/2011 Sb. a vyhl. ¢.431/2012).

g) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Pozadavky, stanoviska a vyjadreni dotéenych organi jsou uvedeny v samostatné zpravé v ¢asti E.
Dokladova ¢ast. Pozadavky DOSS jsou zapracovany do PD.

h) Seznam vyjimek a tlevovych feSeni

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou zndmy souvisejici a podminiujici investice. Stavba bude probihat v jedné etapé.
j) Seznam pozemk a staveb dotéenych umisténim stavby

Obec: Trest, KU Trest (770761)

Dotcené pozemky

Parcelni ; Vyméra Zp. ochr, 3 3
.. Vlastnik Druh pozemku Omezeni vl. prava
Cislo [m?] BPEJ
378/1 1117 ostatni plocha - Vécné bfemeno
Mésto Tredt, Revoluéni 20/1, (podle listiny)
379/1 58901 Trest 9076 ostatni plocha - -
379/2 837 zastavéna plocha a nadvofri - -
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PRIRODNi KOUPAC{ BIOTOP MALVINY - TREST A. Prdvodni zprava

379/4 4623 ostatni plocha - -
380 1340 ostatni plocha - -
381/1 2483 ostatni plocha - -
381/2 975 zastavéna plocha a nadvori - -
381/4 6435 ostatni plocha - -
468 1841 ostatni plocha - -

DalSi pozemky (dotéené pripojkou vody a vedenim VO):

Dotcené pozemky

Parcelni ; Vyméra Zp. ochr, B B
.. Vlastnik " Druh pozemku Omezeni vl. prava
Cislo [m?] BPEJ
378/2 632 ostatni plocha - Pfedkupni pravo
381/3 | Maésto Tredt, Revolugni 20/1, 1299 ostatni plocha - -
382/2 58901 Trest 1365 trvaly travni porost 77201 -
397 436 zahrada 77201 -

Sousedni pozemky dle KN:

Sousedni pozemky

Parcelni ¢islo Vlastnik Vyméra [m?]| Druh pozemku
378/2 632 ostatni plocha
378/3 3 L, o - 539 vodni plocha
378/5 Mésto TFest, Revoluéni 20/1, 58901 Trest 81 ostatni plocha
382/1 418 ostatni plocha
378/4 Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3 226 ostatni plocha
378/6 19 ostatni plocha
4602 Povodi Moravy, s.p., Dfevarska 932/11, Veveri, 60200 Brno 20281 vodni plocha
A.4 UDAIJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novostavbu.
b) Ucel uzivani stavby

Rekrealni a sportovné-relaxacni areal s koupalistém, pobytovou plochou, budovou zazemi a
obcerstvenim. Koupalisté bude vytvoreno jako ,pfirodni koupaci biotop” (dle vyhl. 238/2011 Sb).

c) Trvald nebo docasna stavba
Stavba trvala.
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti (kulturni pamatka apod.)

Nejedna se o chranénou stavbu podle zvlastnich pravnich predpis(.
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PRIRODNI KOUPACI BIOTOP MALVINY - TREST A. Priivodni zprava

e) Udaje o dodrieni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

PFi navrhu byly dodrZeny platné technické pozadavky na stavby (vyhlaska 268/2009 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist).
f) Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organi a pozadavka vyplyvajicich z jinych
pravnich pfedpist

Pozadavky DOSS jsou zapracovany do projektové dokumentace.

g) Seznam vyjimek a tlevovych feSeni

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikost, pocet uZivatelli/pracovnikti apod.)

Souhrnné udaje o aredlu

Celkova plocha aredlu: 17 783 m?
Kapacita vodni plochy: 120 osob
(osoba/15,0 m2 vodni hladiny, celkem 1808 m? - ¢asti plaveckd, neplavecka, brouzdalisté)

Denni navrhova navstévnost arealu: 360 — 600 osob

(uvaZuje se 3 — 5 nasobek kapacity vodni plochy)
Pozn.: maximalni denni navstévnost mlze byt radoveé vyssi, v zavislosti na nastaveni biologické ¢asti.

SO 01 — Prirodni koupaci biotop véetné technologie

Celkova vodni plocha: 3461 m?
Plocha biotopu 2770 m?
Plocha brouzdali3té: 259 m?
Plocha neplavecké ¢asti (mimo souvisejici plaze): 550 m?
Plocha plavecké casti (mimo plaze) 999 m?
Plocha biologické ¢asti: 691 m?

Hloubka koupaci ¢asti (plavci): 2,6m

Hloubka koupaci ¢asti (neplavci): 1,2m

Hloubka brouzdalisté: max. 0,40 m

Hloubka biologické casti: 0,55-0,65m

Celkovy objem vody v¢. Biologické casti: 3347,80 m3
Objem vody v biotopu: 2870,00 m3
Objem vody biologie: 477,80 m3

Pocet flisovych filtra: 7 (3+4) ks

Obéhova cerpadla: 3 ks

Cerpadlo atrakce: 1 ks

Vyskova uroven hrany biotopu: 542,30 m n. m.

Vyskova uroven hladiny koupaci ¢asti (stald hladina): 542,20 m n. m.

Vyskova uroven dna (nejnizsi droven): 539,60 m n. m.

Vyskova uroven hrany biologické ¢asti: 543,10 m n. m.

Vyskova uroven hladiny biologické ¢asti (stala hladina): 543,00 m n. m.
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Cirkulacni rozvody
Technologicka Sachta
Filtrace vstupni, vystupni
Détska skluzavka

Stikaci zvifatko

Atrakce — ,tancici kry”

SO 02 — VWyustni objekt

Sitka opevnéni brehd: 3m
Vyskova uroven vyusti 538,92 m n. m.

SO 03 — Zpevnéné plochy, terénni upravy a priprava stavenisté

Zpevnéné plochy pfed BZ (V€. prljezdu BZ, plochu pod stojany): celkem cca 669 m?
Zpevnéné plochy u sprch (kompozit): celkem cca 29 m?
Potfeba zeminy (predpoklad!!): 5850 m3

SO 04 — Oprava stdvajiciho plotu a oploceni aredlu

Délka opravované ¢asti oploceni: 318 m
Délka nové casti oploceni: 265 m

SO 05 — Mobilig¢

Prevlékarny venkovni: 9 ks
Venkovni sprchy: 3 dvojsprchy (6ks)
Lavicky: 10 ks
Stojany na kola: celkem cca 50 ks
Odpadkové kose: 12 ks
Informacni tabulky a cedule: cca 21 ks (10 stojant)
Odkladaci skririky na cennosti: 40 ks

SO 06 — Sportovisté aredlu + détské hristé

Hristé beachvolejbal 24x12m
Détské hristé
Vyhrazené plochy bez specidlnich Uprav povrchu: 672 m?

SO 07 — Nezpevnéné plochy, vegetacni a sadové upravy a zavlaZovdni

Plochy leharny celkem cca 11 000 m?
ZavlaZovaci systém leharny: 5500 m?

SO 08 - InZenyrské sité aredlu a aredlové osvétleni

Zasakovaci objekty aredlovych sprch: 3
Arealové vedeni pitné vody: HDPE DN 50, DN 25
Aredlové vedeni nn

Napojeni VO

Liniovy Zlab déstové kanalizace

Sloupy aredlového osvétleni: 4 ks

SO 09 — Budova zdzemi

Zastavéna plocha: 221,90 m?
Obestavény prostor: 960,8 m?
Plochy terasy: cca 44 m?
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PRIRODNI KOUPACi BIOTOP MALVINY - TREST

A. Prlvodni zprava

Podlahova plocha:
Vyskova uroven 1.NP:

SO 10 — Pripojka vody

Délka ptipojky:
Dimenze:

SO 11 — Pfipojka jednotné kanalizace

Délka pripojky:
Dimenze:

SO 12 — Pfipojka nn

Bude provedena dle spravce DS

SO 13 — Oprava stdvajici manipulacni plochy

Rozsah opravované plochy:
Moznost docasnych parkovacich stani:

158,09 m?
541,80 mn. m.

68 m
HDPE DN 80

6,5m
PVC KG DN 200

2510 m?
az 90

i)Zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické narocnosti

budov apod.)

Elektrickd energie

Potfeba energie pro obéhova cerpadla
Potteba energie pro filtry:

Aredlové osvétleni:

Budova zazemi:

Rezerva vodni prvky:

Pitnd voda

Spotteba vody Qq pro navstévniky arealu (10 I/os/den):
Maximalni denni spotfeba vody Qgmax pro navstévniky (Qq*1,5):
Spotieba vody pro dopousténi bazénu:

(uvaZuje se maximalni evaporace 0,5 cm/m?2 vodni plochy v nejteplejsich dnech)

Maximalni denni spotfeba vody celkem:

Maximalni potfeba vody pro navstévniky za sezénu (3 mésice):
Potteba vody pro dopousténi za sezdénu (4 mésice):
Maximalni spotfeba vody za sezénu celkem:

Splaskové vody

Predpokladané mnoizstvi splaskovych vod (10l/os/den):
Liniovy Zlab do pfipojky jednotné kanalizace
Jednorazové vypusténi biotopu:

max. 6 kW
max. 1,5 kW
0,6 kW

cca 30 kW
10 kW

6,00 m3/den
9,00 m3/den
17,30 m3/den

26,30 m?

828,0 m?
2076,0 m*
2904 m*

6,00 m3/den

3347,80 m?

j)Zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Zacatek vystavby (odhad):
Konec vystavby (odhad):
Stavba bude realizovana v jedné etapé.

09/2015
06/2016
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A. Privodni zprava

k) Orientacni naklady stavby

Cena dila bude uréena na zakladé vybérového fizeni.

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A

TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Rozdéleni na stavebni objekty:

SO 01

Ptirodni koupaci biotop véetné technologie

SO 02

Vyustni objekt

SO 03

Zpevnéné plochy, terénni Gpravy a pfiprava stavenisté

SO 04

Oprava stavajiciho plotu a oploceni aredlu

SO 05

Mobiliar — (cedule, kose atd.)

SO 06

Sportovisté arealu + détské hristé

SO 07

Nezpevnéné plochy, vegetacni a sadové Upravy a zavlaZzovani

SO 08

InZenyrské sité aredlu a aredlové osvétleni

SO 09

Budova zazemi

SO 10

Ptipojka vody

SO 11

Ptipojka jednotné kanalizace

SO 12

Ptipojka nn

SO 13

Oprava stavajici manipulacni plochy

BAPO s.r.o.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Zajmové Uzemi se nachazi severovychodné od centra mésta Trest. Jedna se o plochu ptvodniho
historického rybnika. Pozdéji zde byla umisténa lehkd vyrobni ¢innost. V soucasnosti je parcela oplocen3,
zarostld ndletovymi dievinami. V severni poloviné vznikly ilegalni skladky a navazky suti.

Prevazujicim typem hornin jsou hliny, pisky, stérk, tedy nezpevnéné sedimenty. Konkrétné sedimenty
fluvialni, neclenéné.

Plvodni dva halové objekty pfiblizné ve stfedu zadjmového Uzemi byly v minulosti odstranény. Na
misté zGstaly zakladové desky a konstrukce (piloty). Na parcele se rovnéz nachazi souvisejici asfaltové plochy,
pravdépodobné plvodni parkovisté.

Nadmofska vyska lokality probiha na tGrovni cca 540 (v severni ¢asti) — 541,50 m n. m. (jizni ¢ast).

Aredl pro stavbu samotného koupalisté je ohrani¢en z vychodni strany tokem Trestského potoka.
Zapadné je vymezen ucelovou komunikaci smérem ke gardzim Technickych sluzeb mésta, za ni se nachazi
zahrady a sbérny dv(r. Severné se nachazi (v soucasnosti rovnéz nevyuzivand) plocha, ktera by méla
v budoucnu sloufZit jako rezerva pro pripadné rozsifeni TS mésta. Jizné je situovan prijezd od mistni
komunikace €.11/406. Z této komunikace je také mozny pfistup a pfijezd k lokalité.

Plocha se nachazi v blizkosti centra mésta, je velmi dobie dosazitelna pro chodce. Pres svoji polohu
v mésté je vSak dostatecné zaclenéna do organismu mésta a poskytuje tak idedlni podminky pro dany zamér
pfirodniho koupalisté.

Mapovy snimek reSeného Uzemi, poloha zajmové oblasti ve mésté (podklad Google Earth)

Parcela pro samotny areal je pfiblizné ve tvaru pétidhelniku, nejdelsi podélny rozmér Cini cca 168 m,
nejvétsi priny rozmér je cca 131 m.
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Zapadné od predpokladaného arealu se nachazi vedeni jednotné kanalizace ve vlastnictvi méstskych
sluzeb mésta.

b) Vycet a zavéry provedenych priizkumt a rozborl (geologicky prtizkum, hydrogeologicky
prtizkum apod.)

Bylo provedeno geodetické zaméreni pozemku a blizkého okoli, a to polohové a vyskové v globalnich
souradnicich, provedené f. PROGEO lJihlava spol. s r.o. v srpnu 2013.
Dale byl proveden vizudlni prizkum parcel a pofizena fotograficka dokumentace.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Zasadni limitou Uzemi je pfitomnost vodniho toku Trestského potoka. Aredl zasahuji zaplavové viny, az
po Q 100, véetné aktivni zony. Stavajici oploceni arealu na vychodni strané se nachdzi ¢astecné v ochranném
pasmu Trestského potoka. V blizkosti nové navrzeného oploceni probiha hlavni kanaliza¢ni fad, oploceni je
navrzeno v bezpecné vzdalenosti od ochranného pasma kanalizace.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovaném tzemi apod.

Cast dotéenych pozemk( zasahuje do aktivni zény Tiestského potoka, lokalitou prochazi hranice
rozlivu Q100. Terén pro koupalisté bude vsak navySen, nedojde tedy k ohroZeni staveb. Lokalita nelezi
v poddolovaném Uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Na okolni stavby a pozemky bude mit zamyslena stavba minimalni negativni vliv.

Negativni vliv bude mit stavba v prlbéhu vystavby zvySenym hlukem v pracovni dobé plynouci z
pouziti standardnich stavebnich strojl; zvysenou prasnosti v dobé vystavby a dale bude zvySena doprava
nakladnimi vozidly kvili dopravé materidlu na stavenisté. Nedojde kvyraznému ovlivnéni odtokovych
pomérl v tzemi.

f) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Na parcele se v soucasnosti nachazi zbytky zakladl a podkladnich desek a souvisejicich asfaltovych
ploch. Tyto budou v rozsahu stanoveném PD odstranény. Asfaltové plochy budou strzeny a material bude
recyklovan.

Naletové drobné kefe a nevzrostlé stromky budou v rdmci travnaté plochy odstranény. Dle projektu
sadovych Uprav je navrZzen rozsah kaceni strom( pro potreby aredlu. Je kladen diraz na zachovani zdravych
drevin, které nebudou branit stavbé a nehrozi navstévniky arealu.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Pozemky dotcené stavbou nejsou zahrnuty do ZPF.

h) Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Stavba bude pfipojena k DS elektrické enerige dle stanoviska a podminek stanovenych spravcem sité.
Arealové osvétleni bude provedeno z nového rozvodu.
Stavba bude napojena pripojkou na jednotny kanaliza¢ni rad vedouci v blizkosti dotéené parcely.
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Vypousténi biotopu bude provedeno skrze vyustni objekt do sousedniho toku Trestského potoka.
Vypousténi biotopu nebude provadéno kaZzdorocné, ale dle potfeby vintervalu zhruba 6-8 let, z dGvodu
celkového vycisténi koupalisté a udrzby. Vypousténi biotopu nebude realizovdno v obdobi od za¢atku biezna
do konce cervence kalendarniho roku.

Bude vybudovdana pripojka vody DN 80 ze sousedniho arealu technickych sluzeb mésta. Pfipojka bude
ukoncena ve vodomérné Sachté na pozemku stavby. Odtud bude proveden aredlovy rozvod vody pro budovu
zazemi, sprchy, dopousténi biotopu apod.

Stavba bude dopravné napojena na stavajici ucelovou komunikaci vedouci zapadné od planovaného
arealu.

Osvétleni aredlu bude provedeno napojenim vedeni VO ze sloupu v blizkosti aredlu méstskych sluzeb.

i)Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provedena v jedné etapé. Souvisejici, vyvolané ¢i podminujici investice nejsou znamy.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZiVANIi STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Novostavba pfirodniho koupaciho biotopu s pfirodnim zptsobem ¢isténi vody dle vyhl. 238/2011 Sbh.
¢ast lll., budovy zdzemi, terénnich Uprav, zpevnénych ploch, oploceni, inZenyrskych siti v aredlu a vybaveni
aredlu, pripojeni aredlu na verejné rady IS.

Bude vytvoren sportovné relaxacni aredl s pfirodnim koupacim biotopem pro obyvatele mésta Trest a
blizkého okoli.

Souhrnné udaje o aredlu

Celkova plocha aredlu: 17 783 m?
Kapacita vodni plochy: 120 osob
(osoba/15,0 m2 vodni hladiny, celkem 1808 m? - ¢asti plavecka, neplavecka, brouzdalisté)

Denni navrhova navstévnost arealu: 360 — 600 osob

(uvaZuje se 3 — 5 nasobek kapacity vodni plochy)
Pozn.: maximalni denni navstévnost maze byt radoveé vyssi, v zavislosti na nastaveni biologické ¢asti.

SO 01 — Prirodni koupaci biotop vcetné technologie

Celkova vodni plocha: 3461 m?
Plocha biotopu 2770 m?
Plocha brouzdalisté: 259 m?
Plocha neplavecké ¢asti (mimo souvisejici plaze): 550 m?
Plocha plavecké ¢asti (mimo plaze) 999 m?
Plocha biologické ¢asti: 691 m?

Hloubka koupaci ¢asti (plavci): 2,6m

Hloubka koupaci ¢asti (neplavci): 1,2m

Hloubka brouzdalisté: max. 0,40 m

Hloubka biologické casti: 0,55-0,65m

Celkovy objem vody v¢. Biologické casti: 3347,80 m3
Objem vody v biotopu: 2870,00 m3
Objem vody biologie: 477,80 m3
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Pocet flisovych filtra: 7 (3+4) ks
Obéhova cerpadla: 3 ks
Cerpadlo atrakce: 1ks
Vyskova uroven hrany biotopu: 542,30 m n. m.
Vyskova uroven hladiny koupaci ¢asti (stald hladina): 542,20 m n. m.
Vyskova Uroven dna (nejnizsi droven): 539,60 m n. m.
Vyskova uroven hrany biologické ¢asti: 543,10 m n. m.
Vyskova uroven hladiny biologické ¢asti (stala hladina): 543,00 m n. m.

Cirkulacni rozvody
Technologicka Sachta
Filtrace vstupni, vystupni
Détska skluzavka

Strikaci zvitatko

Atrakce — ,,tancici kry“

SO 02 — VWyustni objekt

Sitka opevnéni bireh(: 3m
Vyskova uroven vyusti 538,92 m n. m.

SO 03 — Zpevnéné plochy, terénni upravy a priprava stavenisté

Zpevnéné plochy pied BZ (vé.priijezdu BZ, plochu pod stojany): celkem cca 669 m?

Zpevnéné plochy u sprch (kompozit): celkem cca 29 m?

Potfeba zeminy (predpoklad!!): 5850 m3

SO 04 — Oprava stdvajiciho plotu a oploceni aredlu

Délka opravované ¢asti oploceni: 318 m
Délka nové casti oploceni: 265 m

SO 05 — Mobilig¢

Prevlékarny venkovni: 9 ks
Venkovni sprchy: 3 dvojsprchy (6ks)
Lavicky: 10 ks
Stojany na kola: celkem cca 50 ks
Odpadkové kose: 12 ks
Informacni tabulky a cedule: cca 21 ks (10 stojan()
Odkladaci skfinky na cennosti: 40 ks

SO 06 — Sportovisté aredlu + détské hristé

Hristé beachvolejbal 24x12m
Détské hristé
Vyhrazené plochy bez specidlnich Uprav povrchu: 672 m?

SO 07 — Nezpevnéné plochy, vegetacni a sadové upravy a zavlaZovdni

Plochy leharny celkem cca 11 000 m?

ZavlaZovaci systém leharny: 5500 m?

SO 08 - InZenyrské sité aredlu a aredlové osvétleni

Zasakovaci objekty arealovych sprch: 3
Arealové vedeni pitné vody: HDPE DN 50, DN 25
Aredlové vedeni nn
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Napojeni VO

Liniovy zlab déstové kanalizace

Sloupy aredlového osvétleni: 4 ks
SO 09 — Budova zdzemi

Zastavéna plocha: 221,90 m?
Obestavény prostor: 960,8 m?
Plochy terasy: cca 44 m?
Podlahovad plocha: 158,09 m?
Vyskova uroven 1.NP: 541,80 m n. m.
SO 10 - Pripojka vody

Délka pripojky: 68 m
Dimenze: HDPE DN 80
SO 11 — Pripojka jednotné kanalizace

Délka pripojky: 6,5m
Dimenze: PVC KG DN 200
SO 12 - Pripojka nn

Bude provedena dle spravce DS

SO 13 — Oprava stavajici manipulacni plochy

Rozsah opravované plochy: 2510 m?
Moznost docasnych parkovacich stani: az 90

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Zajmové Gzemi se nachazi v centralni ¢asti mésta Trest, vychodné od vodniho toku Ttestsky potok. Na
misté byvalého rybnika vznikly plochy lehké primyslové vyroby. V soudasnosti jsou parcely nevyuZzity,

s pozUstatky zakladovych konstrukci plivodnich halovych objektl a souvisejicich asfaltovych ploch. Plocha je
zahrnuta do zédplavového Uzemi vodniho toku, je také soucasti méstské pamatkové zény.

Plochy zamyslené stavby tvofi pfirozeny pfrechod mezi smiSenou zastavbou centrdlni ¢asti mésta a
pfirodnim prvkem potoka. Navrhované koupalisté se nachazi v centrdlni ¢asti parcely, budova zazemi je
umisténa v blizkosti sousedni Ucelové komunikace. Vzhledem k poloze v rdmci mésta se oteviraji priihledy na
historické dominanty MPZ.

V dosahu aredlu je dostatek ploch s moZznosti odstaveni vozidla. Vjezd a vstup do aredlu je umozZnén
diky stavajici ucelové prijezdové komunikaci. Soucasti aredlu jsou biologicka regeneracni ¢ast, koupaci ¢ast,
budova zazemi, areal bude vybaven hernimi prvky, hfisti, lavickami a dal$im mobilidfem.

b) Architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni

Tvar a kompozici koupacich ¢asti definuji dvé protilehld mola. Rozdéluji tak biotop na ¢ast mélkou,
obsahujici brouzdalisté a neplaveckou ¢ast, a na plaveckou ¢ast, dosahujici maximalni hloubky az 2,6 m.
Plavecka a neplavecka cast jsou do sebe zaklesnuty ve tvarech obloukd.

V jednom celku bude obsaZeno brouzdali$té, neplavecka cast i ¢ast plavecka. Brouzdalisté je oddéleno
mélkym brodem, z dlivodu zajisténi separatni cirkulace vody.
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Vstupy do brouzdalisté a plaveckych c¢asti budou upraveny do plaze ve sklonu max. 8% (1:12)
umoZiujici bezpecény a pohodlIny vstup do vody. Tyto Sikmé plochy budou v mistech vstup(l opatfeny
nerezovymi madly.

Povrch biotopu bude tvofen kompozitné spojenym kamenivem barvy dle zvoleného kameniva (mimo
koupaci ¢ast urcenou pro plavce a kolmé stény nadrze, zde bude povrch tvofit pfimo hydroizolacni folie
barvy zelené). Chodniky okolo biotopu budou rovnéz tvofeny kompozitné spojenym kamenivem. Pfesny typ
a barevnost povrchu budou schvéleny a odsouhlaseny architektem a investorem v ramci provadéni stavby, ¢i
béhem pfipravy realizace na zakladé predloZenych vzorki.

Zakladni korpus nadrze je tvoren betonovou skofapkou. V mistech hrany plazi budou kolmé stény
korpusu vytvofeny pomoci tvarnic ze ztraceného bednéni.

Maximalni hloubka brouzdalisté je 0,4 m. Brouzdali$té v¢. delty mé plochu celkem 300 m 2. Spad biehd
je navrzen smérem do stfedu brouzdalisté. Brod mezi brouzdalistém a neplaveckou ¢asti poskytuje mozZnost
umisténi a provozu vodnich hernich prvkd.

Cast pro neplavce ma plochu cca 550 m? (765 m? v¢&. plazi). Hloubka pro neplavce se pohybuje
v rozmezi 0,0 — 1,2 m. Plaveckd &ast v hloubce 1,7 - 2,6 m ma plochu 999 m? (mimo plazi).

Sprchy budou umistény u vstupl do plavecké i neplavecké ¢asti. Komunikace okolo bazénu ma sitku
min. 1,5 m.

V plochach plazi budou nepravidelné komponovany ploché solitérni kameny s moznosti sezeni.
Kameny budou rovnéz umistény v misté brodu mezi brouzdalistém a neplaveckou ¢asti a v natocné delté
vyvéru biologické ¢asti.

Biologicka ¢ast je tvorena lagunou opatrenou labyrintem prliceznych hrazek. Prlicezné hrazky budou
tvoreny pevnou kostrou a vyplnény pranym ficnim Stérkem fr. 16-32 mm., budou osazeny rostlinami. Laguna
bude rozdélena na tfi vyskové Grovné z dlvodu zajisténi lepsiho odvodnéni pfi adrzbé.

Natok biologické ¢asti do brouzdalisté bude proveden jako dva vyvéry, skryté mezi kameny.

Budova zazemi bude umisténa pf¥i zapadni hranici arealu.

Hmota budovy je tvofena obdélnikovym objemem o stranach 29,20 * 7,6 m. Z néj vystupuiji lehké
drevéné konstrukce pergol nad zahradkou obcerstveni.

Budova zazemi ma plochou vegetacni stfechu.

Barevnost fasady je definovdna v pfislusné ¢asti PD.

V daném Uzemi bude vytvoreno zazemi pro relaxaci a sportovni, pfipadné kulturni vyZiti navstévnikd.
Areal bude vybaven prvky umoziujicimi jeho vyuzivani ke sportovnim a relaxacnim popfipadé kulturnim
ucelim. Forma navrZzenych objekt(l odrazi pfirodni organicky charakter stavby a danosti lokality.

Jednotlivé provozy spolu vzajemné vytvari uceleny komplex slouzici k rekreaci a odpocinku.

B.2.3 DISPOZICNi A PROVOZNI RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Jednotlivé objekty jsou feseny na zakladé pozadavkl stavebnika pti dodrzeni ¢eskych pravnich
predpisC.

Vstup a vjezd do arealu je umistén v priblizném stfedu jihozapadni strany, bezprostfedné navazuje
budova zazemi, vychodnéji je pak umisténo samotné koupalisté. Hlavni pobytova plocha je situovana po
obou stranach koupalisté.

Budova zazemi je tvofena dvéma oddélenymi celky, mezi kterymi je situovan vstup a vjezd na
koupalisté. Jizni ¢ast obsahuje pokladnu a plj¢ovnu, denni mistnost pro obsluhu biotopu. Dale mistnost pro
zdravotnika. V severni ¢asti budou pak umistény skladovaci prostory, WC pro navstévniky v¢. invalidd a
prebalovacich pult(, provoz obcerstveni v¢. zazemi.

Zpevnéné plochy okolo budovy zazemi tvofi komunikace a slouZi také jako plocha pro zahradku
obcerstveni s mozZnosti sezeni.
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Koupaci biotop je tvofen brouzdalistém, neplaveckou a plaveckou ¢asti. Vné biotopu je pak umisténa
biologicka ¢ast. Vzajemné jsou propojeny vyvéry do mélkych ¢asti.

V ramci plavecké casti biotopu je umisténo 6 hladinovych sbéracl - skimmera. Tyto vyrobky sbiraji
hladinové necistoty a jsou nezbytnou soucasti jednoho z filtracnich okruh.

Do pobytové plochy jsou umistény prevlékaci kabiny. Jsou navrZeny jako vyrobky ve formé lehké
zastény.

Pravidla pro provoz koupalisté budou stanovena v provoznim fadu.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Verejné pristupné prostory jsou pfistupné i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
podle vyhlasky 398/2009 Sb.

Aredlové komunikace budou mit podélny sklon nejvyse v poméru 1:12 (8,33%) a pticny sklon nejvyse v
poméru 1:50 (2,0%).

V rdmci mol koupalisté budou umistény 2 ¢epy pro mobilni bazénovy zvedak, ktery umozni vstup do
pfimérené hloubky také osobam na invalidnim voziku.

Pro OOSPO jsou vyhrazena 3 zpevnénd parkovaci stani vtésné blizkosti vstupu do aredlu, ddle
minimalné jedno stdni pak na manipulacni plose.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Stavba je navrZena a tak, aby pfi jejim uZivani a provozu nedochazelo k drazu padem, uklouznutim,
narazem, popalenim, zdsahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby.

Celkovy provoz, technologie, konstrukce, zatizeni a ¢innosti budou provedeny a vykonavany s ohledem
na bezpecnost prace zejména v souladu s nafizenim vlady. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v platném znéni a
souvisejicich predpist.

Bude dodrZena bezpecnost pfi uzivani stavby podle platnych bezpecénostnich predpist — predevsim
vySka zabradli, opérnych zdi apod.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni feseni

Koupaci biotop je vytvoren jako objekt fyzicky oddélujici vodu od podlozi. V zavislosti na poZzadované
hloubce a poloze je pak provedeno odpovidajici stavebni feseni. Vnitini, nejhlubsi ¢ast je tvorena
obvodovym Zelezobetonovym sténovym korpusem, bude proveden ze systému ztraceného bednéni. Dno
nadrze tvofi zhutnéna zemina upravena do poZadovaného tvaru. Nasleduje samotné hydroizolacni souvrstvi
uloZené na ochranné vyrovnavaci vrstvé jemného Stérku Ci pisku.

Hlubsi ¢asti koupaci ¢asti neplavecké jsou tvoreny podobnym zplisobem. Mélké ¢asti jsou pak
navrzeny tak, Ze hydroizolace je kladena na upravenou zhutnénou zeminu opatfenou vyrovnavacim
zasypem. Povrch chodniku okolo biotopu a vnitfnich ploch mimo plaveckou ¢ast pro plavce tvofi kompozitné
spojené kamenivo. Toto vytvari homogenni povrch pfirodniho charakteru. Tvofi naslapnou vrstvu zabranujici
uklouznuti navstévnik(, barevné lIze odlisit jednotlivé plavecké zény apod. Konkrétni skladby konstrukci jsou
popsany v fezech, v grafické ¢asti PD.

Pro biotop a biologickou ¢ast bude tfeba navysit terén parcely.

Budova zazemi je feSena jako jednopodlazni nepodsklepeny objekt s plochou stfechou. Areal bude
oplocen.
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SO 01 — Pfirodni koupaci biotop véetné technologie

Zakladni obvodova Zelezobetonova skofapka koupalisté bude tvorena tvarnicemi ze ztraceného
bednéni tloustky minimalné 200 mm. Pro plazové vstupy budou pfipravena zhutnéna podkladni loze ze
Stérku fr. 8-16.

Pfipadné nerovnosti na povrchu betonovych konstrukci budou eliminovany vyrovnavaci stérkou.
Ochrannou funkci hydroizolace bude plnit geotextilie o gramaZzi min. 500g/ m?. Hydroizolaéni folie bude
kotvena do betonovych ¢asti stavby. Svrchni kryci vrstvu hydroizolace pod kompozitem bude tvofit opét
geotextilie min. 500g/m?.

Naslapnou a pohledovou vrstvu chodniku okolo biotopu a ve vSech ¢astech biotopu kromé plavecké
¢asti bude tvofit kompozitné spojené kamenivo. Pojivem je epoxidova pryskytice. Nerezova madla v mistech
vstupl budou kotvena do betonovych patek.

Skladbu vrstev biologické ¢asti bude tvofit zhutnéna zemina, vyrovnavaci piskovy podsyp v sile
pfiblizné. 30 mm, ochranna geotextilie, hydroizolacni folie tl. 1,5 mm. Folie v biologické ¢asti bude kotvena
do hrazi, exponovana hrana bude kryta umélym travnikem z dlivodu ochrany pred UV zarenim a
mechanickym poskozenim pfi udrzbé.

Budou provedeny nezbytné technologické rozvody pro cirkulaéni okruhy biotopu. Veskeré
technologické vedeni bude pfivedeno do technologické Sachty, ¢astecné kryté v hrazi biologie, odtud bude
voda tlacena Cerpadly pres vstupni filtraci do biologické ¢asti. Podrobné je SO 01 popsan v samostatné
technické zpravé.

SO 02 — VWyustni objekt

V koryté Trestského potoka bude vytvoren vyustni objekt pro vypousténi biotopu. Spodni vypust
biotopu bude opatfena zpétnou klapkou. Samotné vyusténi potrubi bude obetonovano. Bfeh bude opevnén
lomovym kamenem do betonu v celkové Sifce 3 m.

V Useku do vzdalenosti 8 m od hornich brehovych hran bude pouZito potrubi se zvySenou Unosnosti,
min. SN 12. Pata bfehu bude stabilizovana betonovou patkou (betonovym prahem).

SO 03 — Zpevnéné plochy, terénni upravy a priprava stavenisté

V rdmci pripravy stavenisté bude provedeno odstranéni zaklad pdvodnich halovych objektl v rozsahu
nezbytném pro umisténi novych staveb. Budou odstranény zbytky asfaltovych ploch, materidl takto ziskany
bude znovu vyuzit pro zpevnéni stavajici manipulacni plochy jizné od aredlu a pro dalsi modelace terénu.

Zpevnéné plochy pred budovou zazemi budou slouZit jako rozptylovy prostor pro pfichozi navstévniky,
rovnéz jako pfistupova cesta pro rychlou zdravotnickou a pozarni sluzbu. Budou tvoreny betonovou dlazbou.
Plochy v blizkosti vydejniho okénka obcerstveni budou slouzit pro sezeni navstévnikl, budou vybaveny
lavickami a stoly. Celkova plocha zpevnénych ploch vcéetné dlazby v prijezdu budovou zazemi a kompozitné
spojeného kameniva u aredlovych sprch je 698 m2.

Stojany na kola budou umistény na zpevnénych plochach u budovy zazemi.

Terénni Upravy budou provedeny zeminou ziskanou vykopy hlubokych ¢asti biotopu a zeminou
dovezenou.

Plochy pro biotop a budovu zazemi je nutné z hlediska gravitacniho vypousténi a ochrany pred spodni
vodou a pfipadnou zaplavovou vinou Trestského potoka navysit. Hrana biologické ¢asti bude na koté 543,10
m n. m., Hrana biotopu pak 542,30 m n. m. Spad naspu okolo biotopu, zasahujicich do pobytové plochy bude
max. 1:20. Spad nasypané zeminy bude dale pfizplsoben skute¢nému stavu na misté. Naspy biologické ¢asti
budou ve sklonu max 1:2. Svahy budou zpevnény vysadbou rostlin.

Nasypanou zeminu hutnit po max. 30 cm.

Vykopy koupaci ¢asti biotopu bude ziskdno cca 950 m? zeminy. Pro navy$eni terénu pro koupaci biotop
a biologickou &ast je ddle nutno dodat navic pFiblizné 5 850 m3.
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SO 04 — Oprava stdvajiciho plotu a oploceni aredlu

Souvisejici ¢ast stavajiciho oploceni na vychodni, severni a jizni strané parcely bude v rozsahu cca 318
m rekonstruovana. Na zdpadni strané aredlu a kolem biologické laguny bude vybudovano nové oploceni, v
celkové délce 265 m. Dle poZzadavku MMJ, odboru Zivotniho prostfedi, bude prlibéh oploceni v ¢asti u
Trestského potoka zménén o min. 2m smérem k areadlu.

Soucasti oploceni bude vstupni brana, a dvé vedlejsi branky pro vstup z ddvodu udrzby.

SO 05 — Mobiligf

e Prevlékarny — kabiny:

9 ks v arealu. Tvofi je montované labyrintové zastény vysky min 2,0 m. Nosna konstrukce zastén
drevéna, kolem drevéné konstrukce nepridhledny material. Na zeminé betonova dlaZdice z vymyvaného
betonu.

e Venkovni sprchy:

V blizkosti vstupu do biotopu budou umistény sprchy pro navstévniky biotopu. Budou situovany ve
tfech zpevnénych ostrlvcich vidy po dvou kusech. Pocet odpovida navrhové kapacité arealu, tedy 1 sprcha
na 100 navstévnika.

e Odpadkové kose:
Rozmisténé rovnomérné v aredlu v poctu cca 12 ks.
e Stojany na kola:

v blizkosti vstupu do aredlu bude mozZnost umisténi a zamknuti jizdnich kol. Kapacita stojan( je cca 50
ks. Je nutné dodat stojany pro vsechny typy kol (podle priiméru pneumatik).

e Lavicky:

Cca 10 ks - budou umistény pokud mozno tak, aby mély kryta zada (tj. za zady plot, zed, kef, svah
apod.) a vyhled do prostoru.

¢ Informacni tabule:

Budou informovat ndvstévniky arealu o pravidlech koupani v biotopu, slouzi k oznaceni plavecké a
neplavecké ¢asti, povolenych vstupl apod.
Zpracovani informacnich ceduli a tabulek musi odpovidat prislusnym normam. Rozmisténi
informacnich ceduli a tabulek je patrné z grafické ¢asti PD.
e Odkladaci skrifiky na cennosti

U vstupu na koupalisté bude umisténo 40 ks uzamykatelnych skfinék pro navsténvniky.
Je nutné dbat na jednotny design pouzitych mobiliafovych prvku!!!

SO 06 — Sportovisté aredlu + détské hristé

Soucasti arealu koupaciho biotopu budou také prostory pro sportovni aktivity navstévnik(. Hristé
vybavené plazovym piskem pro beachvolejbal o rozmérech 24 x 12m bude umisténo u zdpadni hranice
arealu. Rozmeéry hristé odpovidaji pravidliim pro bézné soutéze (mimo svétové soutéze FIVB).

Kurt pro plazovy volejbal bude soucasti dodavky specializované firmy. Bude sestavat z propustného
podloZi, jemného pisku tl. cca 40 cm bez kaminkd, betonovych obrub okolo hfisté a zabetonovanych
ocelovych sloupt pro sit.

Sloupky, na kterych je upevnéna sit, musi byt kulaté, hladké a vysoké 2,55 m, pokud mozno
nastavitelné. Musi byt upevnény k zemi ve vzddlenosti 0,7 - 1,0 m od kazdé postranni ¢ary po ochranné
obloZeni sloupkll. Upevnéni sloupk(l k zemi pomoci ocelovych lan je zakdzano. Na sloupcich musi byt
odstranéna vSechna nebezpecna a prekazejici zatizeni. Sloupky musi byt obaleny polstrovanim.

Ostatni prvky musi odpovidat pravidlim hry.
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V blizkosti brouzdalisté bude situovano détské hristeé.

V ramci plochy zasahujici do aktivni z6ny T¥estského potoka nebude provadéna Zadna stavebni
¢innost. Plochy pro sportovisté budou vymezena napfiklad umisténim mobilnich branek, ¢i rozdilnou
vyskou seceni.

SO 07 — Nezpevnéné plochy, vegetacni a sadové upravy a zavliaZovdni

VyuZitelné plocha leharny je celkem pfiblizné 11 000 m?. Plochy budou tvofeny z&téZovym travnim
porostem.

Bude provedeno ozelenéni a nové vysevy travni smési v rozsahu 9140 m?2.

Intenzivné vyuZivané travnaté plochy zavlaZzovany systémem zavlahy, ktery bude rozsahem odpovidat
stavajicimu ndvrhu (vykres 07.01) a konkrétni feSeni bude soucasti dodavatelské dokumentace. Ovladani
systému zavlah bude mozZné z budovy zazemi, systém bude opatfen destovym senzorem.

Dle projektu sadovych Uprav budou upraveny, odstranény, presunuty ¢i vysazeny dfeviny v ramci
arealu.

SO 08 - InZenyrské sité aredlu a aredlové osvétleni

V rdmci aredlu budou provedeny nezbytné rozvody inZzenyrskych siti.

Voda bude v aredlu rozvedena z vodomérné Sachty do budovy zazemi, ke vstupni filtraci pro
dopousténi biotopu, do aredlovych sprch. Vedeni bude tvofit HDPE potrubi odpovidajici dimenze.

Rozvod ke sprcham a dopousténi biotopu bude vyspadovan smérem k Sachté tak, aby Sel na zimni
obdobi vypustit.

Povrchova voda ze sprch bude zasakovana v zasakovacich objektech v blizkosti sprch. Zasakovaci
objekt sprchy v zapadni ¢asti aredlu bude mit prepad PVC DN 80 zaustény do spodniho odvodnéni
koupalisté.

Destové vody ze zpevnénych ploch okolo sprch budou zasakovany do okolni zelené a zasakovacich
objektl. Destové vody ze zpevnénych ploch pred budovou zazemi budou zasakovany do okolni zelené a
liniové vpusti, ktera budou napojena do pripojky jednotné kanalizace. Destové vody ze stfechy budovy
zazemi budou svedeny svislymi svody do pfipojky jednotné kanalizace.

Rozvod elektrické energie bude v aredlu proveden od elektromérového rozvadéce v misté napojeni
k filtrGm, do Sachty technologie, do budovy zazemi.

Areal bude osvétlen ¢tyfmi sloupy, vedeni VO bude napojeno ze stavajiciho sloupu v blizkosti objektu
technickych sluzeb.

e Zabezpeceni inZenyrskych siti:
Bude provedeno vytyceni vSech inzenyrskych siti.
Zadné specialni (mimo bé&iné) zabezpedeni siti se nenavrhuje. V pfipadé, Ze stavajici sité zasahujici pod
vozovku nejsou chranény, budou uloZeny do chranicek dle poZadavku pfislusnych spravcili téchto siti.

Podrobnéji je SO 09 popsan v samostatnych technickych zpravach profesi (oddil D1.4).

SO 09 — Objekt zdzemi aredlu

Stavebni objekt SO 09 predstavuje budovu zazemi. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepenou stavbu,
obdélnikového pldorysu zastfeSenou pomoci plochou stfechou. Stavebné je objekt tvofen jako sténovy
systém zdény. Stfecha budovy je navrZena jako extenzivni zelena stfecha.

Padorysné ma objekt zazemi tvar obdélnika s vnéjsimi rozméry 29,2 x 7,6 m. Zastavéna plocha objektu
je 221,90 m?, obestavény prostor pak 960,8 m>. Skrze objekt je navrien pruljezd 3itky 4,0 m a vysky 2,5 m,
ktery je umistén cca v % fasady s delSim ptdorysnym rozmérem. Vyskova uroven 1.NP je 541,80 m n. m.

Podrobnéji je SO 09 popsan vtechnické zpraveé D.1.1.a.

SO 10 - Pripojka vody
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Pfipojka bude realizovana napojenim na vodovodni fad v arealu TS mésta. Vodomérna Sachta o
minimalnich vnitfnich rozmérech 1x1,2m bude umisténa dle poZadavki spravce sité, na pozemku investora.

Hloubka kryti potrubi bude minimalné 1,2 m. Potrubi bude uloZeno na piskové loZe, nad potrubi bude
rozvinuta vystrazna félie a pfilozen zemnici vytycovaci vodic.

Fakturacni vodomér bude DN80. Odtud bude pokracovat vnéjsi aredlovy vodovod. Délka ptipojky je
priblizné 68 m v HDPE DN 80.

SO 11 — Pfipojka jednotné kanalizace

Kanalizace aredlu bude napojena do jednotné kanalizace nachazejici se na vychodni strané. Délka
pfipojky je 6,5 m, bude ukoncena plastovou revizni Sachtou. Dale nasleduje aredlovy rozvody kanalizace.
Pfipojka bude provedena jako PVC KG DN 200.

SO 12 — Pfipojka nn

Bude provedena dle podminek spravce DS.

SO 13 — Oprava stdvajici manipulacni plochy

Manipulacni plocha, nachazejici se jizné a zapadné od aredlu, bude zpevnéna recyklovanym
materidlem, ziskanym pfi ptipravé stavenisté samotného koupaciho biotopu.
Rozsah zpevnéni je pfiblizné 2510 m2. Dana plocha postadi pro do¢asné odstaveni a7 90 automobil(.

b) Konstrukcni a materidlové feseni

Korpus koupaciho biotopu tvofi Zelezobetonova sténa. Vnitini délici sténa je rovnéz z tvarnic
ztraceného bednéni. Povrch biotopu tvofi v mélkych ¢astech kompozitné spojené kamenivo. Svislé
konstrukce a hluboka ¢ast je tvofena pfimo hydroizolacni folii zelené barvy.

Biologicka ¢ast je vytvorena hrazovdnim jako uméla laguna vybavend hydroizolacni vrstvou. Objekt
technologie je tvofen sténami ze ztraceného bednéni, ¢astecné kryty v zemi, platformy pro filtry jsou
oploceny.

Budova zazemi je konstrukéné fesena jako jednopodlazni nepodsklepeny objekt se zdénym sténovym
konstrukénim systémem a zastfeSenim plochou stfechou. Stavba je zaloZzena na dvoustupniovych zakladovych
pasech min. hloubky 0,9 m z prostého betonu C16/20. Pohledové se uplatriuje zejména svétla fasadni
venkovni omitka a dfevéné prvky. Stfecha bude provedena jako extenzivni zelena strecha.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Statické posouzeni konstrukci je soucasti samostatné prilohy viz. ¢ast D.1.2. PD.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENi

a) Technické Feseni

Cirkulace vody bude zajisténa tfemi obéhovymi Cerpadly, umisténymi v technologické Sachté. Jedno
z Cerpadel zajistuje cirkulaci vody ze skimmer(, druhé zajistuje cirkulaci vody ze spodnich vypusti. Treti
cerpadlo, v obousmérném zapojeni, zabezpecuje cirkulaci vody z filtracnich substrati a nasledné v opacném
sméru vytlak z koupaci &sti biotopu do filtraénich zén. Cerpadla jsou zapojena nezavisle, je rovnéz mozné je
spoustét a regulovat samostatné.

Koupaci ¢ast bude vybavena Sesti hladinovymi sbéraci - skimmery. Budou sbirat mechanické necistoty
z hladiny (napf. listy, necistoty z opalovacich krém( apod.). Budou vybaveny sbéracimi kosi pro zachyceni
vétsich c¢astic. Mechanicko-biologicka filtrace je zajisténa flisovymi filtry. Budou umistény na vstupu i vystupu
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biologické ¢asti. Voda do komor filtr(i bude pfivadéna Cerpadly. Biologicka ¢ast bude vybavena aeracnim
okruhem.

e Systém cirkulace vody v biotopu

Voda se v systému pohybuje pomoci Cerpadel v uzavieném okruhu. V pribéhu uzivani se dopliuje
pouze odpar. Ztraty jsou doplriovany z aredlového vodovodu na vstupu do biologie.

Voda je odebirdana ze spodnich vypusti a z hladinovych bocnich skimmer(. Primarni mechanické
preddisténi vody cirkulujici zajistuji flisové mechanicko-biologické filtry na vstupu do biologie v severni ¢asti
aredlu. Biologicka uprava vody probiha v labyrintnim systému prlceznych hrazek umisténych ve filtracni
laguné. Pres vystupni filtraci voda gravitacné protéka pres vystupni flisovou filtraci do zpét do koupalisté.

e Zdroj vody

Koupalisté bude napousténo postupné z aredlového vodovodu. Predpokladané napousténi bude
probihat po dobu cca 30 dn.

Pro dopousténi odparené vody bude vyuZivan rovnéz aredlovy rozvod vody. Maximalni odpar vody
dosahuje pfiblizné 17,30 m3/den v nejteplejsich dnech.

e Vypousténi koupalisté

Kompletni vypousténi koupalisté bude provadéno v intervalu cca 1x za 4-8 let, postupné v pribéhu
napf. tfi az péti tydnl do Trestského potoka. Na zimni obdobi koupalisté nebude vypousténo. Pravidla a
Cetnost vypousténi stanovi provozni rad koupalisté.

Vedeni spodni vypusti bude opatieno zpétnou klapkou, ukonéeno vyustnim objektem v bfehové hrané
Trestského potoka. Vyustni objekt bude opatfen zpétnou klapkou.

Vypousténi je tfeba rozloZit do delsiho Casového uUseku tak, aby nedoslo k zahlceni recipientu. Je
vhodné provadét jej po ukonceni sezény nebo ¢asné na jare.

Ovladani spodniho vypousténi je umisténo ve vychodni ¢asti aredlu, revizni Sachta bude tvofena
betonovymi skruzemi, bude provedeno Sachtové dno pro kontrolu odchazejicich vod.

Vypousténi biotopu nebude realizovdno v obdobi od zacatku biezna do konce ¢ervence kalendafniho
roku.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Obéhova cerpadla: 3 ks
Cerpadlo atrakce: 1 ks
Hladinové skimmery: 6 ks
Flisové filtry: 3+4(7) ks

Kompresor daerace
B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Viz samostatna pfiloha v ¢asti D. 1. 3

B.2.9 ZASADY HOSPODARENIi S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Netyka se projektu.

b) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojti energie

Stavba vyuZiva ptirozené funkce mikroorganisma a rostlin pro cisténi vody v koupalisti.

BAPO s.r.o. -21/32 -



PRIRODNI KOUPACI BIOTOP MALVINY - TREST B. Souhrnna technicka zprava

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI. ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY (VETRANI,
VYTAPENI, OSVETLENI, ZASOBOVANI vopou, obPADU, Apop.) A DALE ZASADY RESENI vLIvU
STAVBY NA OKOLI (viBRACE, HLUK, PRASNOST, APOD.)

Hygienické poZadavky na stavby povolené k Gcelu koupani vybavené systémem ptirodniho zplisobu
¢isténi vod ke koupani uvadi vyhlaska ¢. 238/2011 Sb. o stanoveni hygienickych pozadavk( na koupalisté,
sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch.

V souladu s poZadavky vyhlasky jsou v aredlu navrZeny zachody, v celém aredlu budou rozmistény
nadoby na odpad.

V pripadé koupaciho biotopu se jedna se o venkovni stavbu, vétrani a vytapéni se objektu netyka.
Vétrani hygienického zazemi budovy je kombinované pfirozené a nucené, osvétleni mistnosti budovy zazemi
je umélé.

Areal bude zdsobovan pitnou vodou z nové budované ptipojky vody, odkanalizovan bude skrze novou
pfipojku jednotné kanalizace.

Osvétleni aredlu ve vecernich hodinach bude zajisténo pomoci sloupl VO.

Povrchy v hygienickém zdzemi v objektu SO 09 budou z hladkého, snadno Cistitelného materialu.
Podlaha musi mit protiskluzovy povrch se soucinitelem smykového tfeni minimdlné 0,5. Ovétrani budovy
zazemi bude pfirozené v kombinaci nucenym odtahem.

V dobé koupaci sezény musi byt kazdy den pred zahajenim nebo po skoncéeni provozu proveden uklid
vSech prostor vcéetné ploch uréenych pro odpocinek a slunéni. Nejméné jednou denné se podlahy Saten,
umyvaren a zachodl vcéetné sedatka omyji vhodnym dezinfekénim roztokem a nejméné jednou denné
vyprazdni nadoby na odpad.

Pravidla monitorovani jakosti vody jsou uvedena ve vyhlasce ¢. 238/2011 Sb., § 4. Vzorky se odebiraji
v koupaci ¢asti biotopu.

Na okolni stavby a pozemky bude mit zamyslena stavba minimalni negativni vliv.

Negativni vliv mlZe mit stavba v prlibéhu vystavby zvySenym hlukem v pracovni dobé plynouci
z pouziti standardnich stavebnich strojd; zvysenou prasnosti v dobé teplych mésicli a provadéni vystavby
objektu a je moZzna docasné zvySend doprava nakladnimi vozidly kvili dopravé materidlu na stavenisté.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Dle orientacni radonové mapy je kategorie radonového indexu stfedni. Vzhledem k charakteru stavby,
tzn., Ze ani jedna budova nebude trvale osazena osobami, nebylo méreni radonu v podloZi provadéno.
Obecné je vidy nutno dodrzet pozadavky dle €SN 73 0601 — Ochrana staveb proti radonu z podloZi. Zvy$enou
pozornost je pfipadné nutné dbat u provedeni tésnéni v mistech moznych prostupd.

S ohledem na charakter stavby nebudou v ¢asti koupaci provadéna pfima opatreni proti radonu.

V rdmci budovy bude provedena izolace proti vodé a pronikani radonu z podloZi formou asfaltovych
hydroizolac¢nich pasu.

Orientacni situace radonového indexu je zobrazena nize.
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b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Netyka se stavby.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Nepredpoklada se ovlivnéni stavby technickou seizmicitou.

d) Ochrana pred hlukem

Hodnoty ekvivalentnich hladin akustickych tlakl v chrdnéném venkovnim prostoru stavby a
v chrdanéném venkovnim prostoru budou splfiovat hygienické limity Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepftiznivymi ucinky hluku a vibraci. Ve venkovnim prostoru se nenachazi vyznamnéjsi zdroje
hluku.

e) Protipovodnova opatieni

Vzhledem k poloze stavby v zaplavovém Uzemi bude plosné navysen terén pro objekty koupalisté a
budovy zdzemi. NavySenim terénu bude dosaZeno potrebné gravitacni ndvaznosti technologie, rovnéz bude
zvy$ena ochrana proti zaplavové viné.

Soucasti provozu arealu nejsou Zadné nakladné technologie, Skodliviny, apod.

ve

f) Ostatni ucinky (poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Nepredpoklada se.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Budou vybudovany nové pfipojky technické infrastruktury. Pfipojka vody bude privedena z ndpojného
mista v areadlu TS mésta do vodomérné Sachty. Odtud bude proveden arealovy rozvod vody.

Pfipojka jednotné kanalizace bude provedena kolmo na fad vedouci v blizkosti budovy zazemi.

Napojovaci misto nn dle podminek stanovenych spravcem DS.

VO bude provedeno novym rozvodem.

Pfipojeni komunikacniho vedeni nebude provedeno.

Pfipojka plynu nebude provedena.

Podrobné jsou inzenyrské sité popsany v pfislusnych ¢astech PD

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojka vody HDPE DN 80, délka 68m, pfipojka kanalizace PVC KG DN 200, délka 6,5 m. Pfipojka
elektrické energie bude provedena na zakladé podminek spravce DS.

Vodomeérna Sachta musi byt upravena tak, aby bylo zamezeno vniku cizi vody, padu osob a predmétl
do VS (vodotésny, pfipadné uzamykatelny, s odvétravacim kominkem. Poklop musi byt pro zvedani opatfen
zapusténym madlem. Sachta bude osazena poklopem ¢tvercového tvaru, prilezny otvor rozméru min 600 x
600 mm.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni

Pro areadl je tfeba zajistit pristup pro pési a prijezd pro vozidla HZS, zdravotni zachranné sluzby,
zasobovani apod.

PFistup a prijezd do aredlu je mozny skrze stavajici U¢elovou komunikaci na poz. 378/1 (ve vlastnictvi
investora), z kfizovatky s ulici Na Hrazi. Areal bude napojen sjezdem na stavajici u¢elovou komunikaci.

b) Doprava v klidu

Dle €SN 73 6110 je pro pfirodni koupali§té nutné vytvofit jedno parkovaci stani na 3-6 navitévnika.

Manipulacni plocha sousedici v jizni a zapadni ¢asti s aredlem bude zpevnéna (SO 13) a bude slouZit
pro docasné odstaveni pro vozidla navstévnik( koupalisté. Bylo ovéreno, Ze je mozné do ploch docasné
umistit aZz 90 vozidel.

Na plose pfed budovou zazemi budou vodorovnym dopravnim znacenim vymezena 3 zpevnéna stani
pro OSPO. Celkova parkovaci kapacita je tedy 90 + 3 stani.

e Parkovaci mista pro navstévniky koupaliité (dle SN 73 6110):

kapacita vodni plochy: 120 osob
denni navstévnost arealu: 360 — 600 osob, primérné tedy 480 osob
koeficient soucasnosti: 0,7 (zahrnuje soucasnost osob v aredlu béhem dne)
navstévnici skutecné: 0,7 x480 =336
pfirodni koupalisté (dle tab. 34): 3 — 6 navstévnikl / stani
vypocet: 336/5=67,2=63
tedy: N=PO*ka*kp=63x1,0 =63 stani

(ka =1,0 stuperi automobilizace 1:2,5; kp = bez redukce)
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Vyhrazena stani pro OSPO: 63x0,05 = 3,15 -> 4 stani

Kapacita manipulaénich ploch jizné a zapadné od arealu: az 90 automobild

Pocet dostupnych ploch pro parkovani pfesahuje potfebu stani danou vypoctem.

Na plose pred budovou zazemi budou vodorovnym a svislym dopravnim znacenim vymezena 3
zpevnéna stani pro OSPO. Ddle bude vyhrazeno minimalné jedno stani pro OSPO na manipulaéni plose.
Znaceni bude provedeno napft. vystraznou pdskou. V dosahu aredlu v ramci mésta se pak nachdzi dalsi plochy
vhodné pro odstaveni vozidel.

c) Pési a cyklistické stezky

PFistup pro pési a cyklisty bude mozny po stavajici i¢elové komunikaci, stejné jako pro osobni vozidla.
U budovy zdzemi aredlu bude moznost umistit cca 50 stojand na jizdni kola.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy

PfevaZzujicim typem hornin jsou hliny, pisky, stérk, tedy nezpevnéné sedimenty. Konkrétné sedimenty
fluvidlni, neclenéné. Témér cely aredl se nachazi v zoné rozlivu Q100 Trestského potoka. Z diivodu ochrany
stavby pred vlivem ptipadnych zaplav bude terén navysen v rozsahu daném vykresovou casti.

Uroven hrany biotopu je stanovena na 542,30 m n. m., to odpovidd navy3eni cca 1,2 m oproti pdvodni
koté terénu. Od hrany biotopu budou svahy leharny klesat v poméru 1:20, s ohledem na skutec¢né podminky
na stavbé.

Naspy budou obecné vidy spadovany smérem od vodni plochy, tak, aby doslo k minimalizaci moZnosti
vniku cizi vody do biotopu.

Vykopy koupaci ¢asti biotopu bude ziskdno pfiblizné 950 m3 zeminy, dalich pfiblizné 5 850 m3je nutné
na plochu navézt.

Vzhledem k mnoZstvi navazek na parcele neni mozné zcela presné stanovit bilanci zemin. Proto je
vypocet orientacni a skutec¢ny rozsah terénnich Uprav bude pfizplsoben stavu arealu v dobé realizace.

Koéta 1.NP budovy zazemi bude na 541,80 m. n. m., bude tedy mirné navysen terén oproti sousedni
ucelové komunikaci. Budova bude pak napojena sjezdem.

b) Pouzité vegetacni prvky

V ramci sadovych Uprav budou v maximalni mozné mitre vyuzivany lokalni druhy drevin a kefu.
Osazovaci plan je soucasti grafické ¢asti PD.

c) Biotechnicka opatreni

Pozemek pro stavbu bude navysen zeminou v rozsahu stanoveném projektem, z dlivodu zvyseni
ochrany stavby pred rozlivem Trestského potoka.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Na okolni stavby a pozemky bude mit zamyslena stavba minimalni negativni vliv.
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Ovzdusi

Negativni vliv mlzZe mit stavba v prlibéhu vystavby zvysenym hlukem v pracovni dobé plynouci
z pouZiti standardnich stavebnich strojli; zvySenou prasnosti v dobé teplych mésicl a provadéni vystavby
objektu a dale bude docasné zvySena doprava nakladnimi vozidly kvlli dopravé materialu na stavenisté.

Hluk

Ve venkovnim prostoru se nenachazi vyznamnéjsi zdroje hluku, pouze mistni a Ucelova komunikace
s malym provozem. Hodnoty ekvivalentnich hladin akustickych tlakl v chranéném venkovnim prostoru
stavby a v chranéném venkovnim prostoru budou splfiovat hygienické limity Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Voda

Z hlediska ochrany spodnich vod budou pfijata opatfeni, kterd zameazi jejich znehodnocovani.

Odpady

PFi realizaci stavby mohou vznikat nasledujici odpady, které byly rozliSeny do etap produkce odpadd v
souladu s kategorizaci a katalogem odpadi ve smyslu zdkona o odpadech ¢. 185/2001 a vyhl. 381/2001 Sb,
kterou se vyhlasuje katalog odpadu.

Pri stavbé mohou vznikat odpady:

e a)
170101 O beton
170102 O cihly
170103 O tasky a keramické vyrobky
17 01 07 O smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a keram. vyrobkd
17 03 02 O asfaltové smési
170504 O zeminaakameni
17 08 02 O stavebni materidly na bazi sadry

170904 O smésné stavebni a demoli¢ni odpady
Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuZity k terénnim Gpravam v misté stavby a jejich
pripadny prebytek nabidnut prednostné k recyklaci, nebo uloZen na povolené skladce odpadd.

e h)
150101 O papirové a lepenkové obaly
150102 O plastové obaly
150103 O drevéné obaly
150104 O kovové obaly
150106 O smésné obaly
170201 O drevo
170202 O sklo
170203 O plasty
17 04 05 O Zelezo a ocel
170407 O smésné kovy
1704 11 O kabely

170604 O izola¢ni materidly
Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZziti nebo odstranéni
ostatnich odpad.

e ()
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150110 N  obaly obsahujici zbytky neb. latek nebo obaly témito latkami znecisténé

170106 N  smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki obsahujicich
nebezpecné latky

17 09 03 N stavebni a demoli¢ni odpady (véetné odp. smési) obsahujici neb. latky.

Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZziti nebo odstranéni
nebezpeénych odpadd.

Konkrétni druhy odpadl, které budou pfri realizaci uvedeného zaméru vznikat, musi byt rozliseny a
podle své nebezpecdnosti zafazeny do kategorii - Katalog odpad( — vyhl. ¢.381/2001 Sb., kat. O nebo N. Na
zakladé zjisténych kategorii je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpad( vhodny zplsob vyuZiti popf.
odstranéni, ktery neni v rozporu s predpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi.

Odpad vznikly pfi stavbé bude ttridén, predavan k recyklaci a v posledni radé ukladan na skladky dle své
povahy.

Nebezpecny odpad bude predan k likvidaci opravnénou organizaci. Druhotné suroviny budou pfedany
ke zpracovani.

Pida

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k Gniku
ropnych latek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby
(kontejner(). U malych nerozpustnych ploch je mozno provést dekontaminaci vapexem. U stacionalnich
stroju bude osazena olejova vana pro zachyt unikajicich oleja.

Se vsemi odpady bude nakladano ve smyslu zdkona 185/2001 Sb. ,,0 odpadech”.

Z hlediska Sirsiho uplatnéni opatreni k ochrané Zivotniho prostredi jsou vsichni dodavatelé povinni
zajistit stavebni provoz tak, aby byla zajisténa ochrana Zivotniho prostredi. K omezeni negativnich vlivi na
Zivotni prostfedi pfi vystavbé se musi provadét zejména:

e ochrana proti hlukiim a vibracim

e ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
e ochrana proti znecisténi komunikaci

e ochrana zelené pred poskozenim

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivocichti apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit negativni vliv na ptirodu a krajinu.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit negativni vliv na ,,soustavu chranénych uzemi Natura 2000“.
d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Podminky ze zavéru zjistovaciho fizeni byly do PD zapracovany.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

V Uzemi vystavby nevznikaji nova ochranna a bezpecnostni pasma s vazbou na Zivotni prostredi.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Projekt se nedotyka pozadavk( na ochranu obyvatelstva, tj. plnéni kol civilni ochrany, zejména

varovani, evakuace, ukryti a nouzové preziti obyvatelstva a dalsi opatfeni k zabezpeceni ochrany jeho Zivota,
zdravi a majetku.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vymeéry potiebnych médii jsou stanoveny polozkovym rozpoctem.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnovano vhodnym usporadanim terénu, tak, aby nedochazelo k poskozeni jiz
realizovanych ¢asti stavby. ZpUsob odvodriovani bude prizplsoben aktualnimu stavu stavenisté a konkrétnéji
definovan vedenim stavby pfi provadéni. NavySovani terénu bude provadéno vzdy tak, aby sklon svahu
sméroval od koupalisté.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro prijezd pracovnik(l a techniky bude vyuzivano stavajici ucelové komunikace. Budou vyuZivany
dostupné docasné ¢i nové vybudované zdroje elektrické energie a vody.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Negativni vliv mlzZe mit stavba v prabéhu vystavby zvysenym hlukem v pracovni dobé plynouci
z pouziti standardnich stavebnich strojli; zvySenou prasnosti v dobé teplych mésicl a provadéni vystavby
objektu a dale bude docasné zvysena doprava nakladnimi vozidly kvili dopravé materidlu na stavenisté.
Hodnoty ekvivalentnich hladin akustickych tlak( v chranéném venkovnim prostoru stavby a v chranéném
venkovnim prostoru budou splfiovat hygienické limity Natizeni vliady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci. Ve venkovnim prostoru se nenachazi vyznamnéjsi zdroje hluku, pouze
mistni a ucelova komunikace s malym provozem.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob bude pfistup ke stavenisti zajiStén proti vniku
neopravnénym osobam.

Pozemek stavby je v soucasnosti ¢astecné oplocen. Prostor stavenisté bude v dobé vystavby oplocen v
celém rozsahu. Oploceni bude opatfeno pfislusSnymi bezpecnostnimi tabulkami a znac¢kami.

Stévaijici oploceni bude rekonstruovano v rozsahu dle grafické ¢asti PD. Bude pak vytvoreno nové
oploceni na zapadni strané arealu.

V rdmci pripravy stavenisté bude provedeno odstranéni zakladl pldvodnich halovych objektl v rozsahu
nezbytném pro umisténi novych staveb. Budou odstranény zbytky asfaltovych ploch, materidl takto ziskany
bude znovu vyuzit pro zpevnéni stavajici manipulacni plochy jizné od aredlu.

Naletové drobné kefe a nevzrostlé stromky budou v rdmci travnaté plochy odstranény. Stavajici
dreviny ve Spatném zdravotnim stavu a v kolizi se stavbou budou v rozsahu stanoveném sadovymi Gpravami
odstranény.
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f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Maximalni zabory pro stavenisté nepresahuji hranice navrhovaného aredlu a pfidruzenych stavebnich

objekt(.

g) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

PFi realizaci stavby mohou vznikat nasledujici odpady, které byly rozliSeny do etap produkce odpadi v

souladu s kategorizaci a katalogem odpadu ve smyslu zédkona o odpadech ¢. 185/2001 a vyhl. 381/2001 Sb,

kterou se vyhlasuje katalog odpadu.

Pri stavbé mohou vznikat odpady:

e a)
170101
170102
170103
17 01 07
17 03 02
17 0504
17 08 02
17 09 04

O OO0OO0OO0OO0oOOo

o

beton

cihly

tasky a keramické vyrobky

smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a keram. vyrobki
asfaltové smési

zemina a kameni

stavebni materidly na bazi sadry

smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuZity k terénnim Gpravam v misté stavby a jejich

pripadny prebytek nabidnut prednostné k recyklaci, nebo uloZen na povolené skladce odpadd.

e h)
150101
150102
150103
1501 04
150106
170201
17 02 02
170203
17 04 05
17 04 07
170411
17 06 04

O OO O0OO0OO0OOOOoOOoOOo

o

papirové a lepenkové obaly
plastové obaly
drevéné obaly
kovové obaly
smésné obaly
drevo

sklo

plasty

Zelezo a ocel
smésné kovy
kabely

izola¢ni materialy

Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZziti nebo odstranéni

ostatnich odpad.

e ()
1501 10
17 01 06

nebezpecné latky

17 09 03

N
N

N

obaly obsahujici zbytky neb. latek nebo obaly témito latkami znecisténé
smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( obsahujicich

stavebni a demoli¢ni odpady (véetné odp. smési) obsahujici neb. latky.

Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZziti nebo odstranéni

nebezpedénych odpadd.

Konkrétni druhy odpadl, které budou pfri realizaci uvedeného zaméru vznikat, musi byt
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rozliseny a podle své nebezpecénosti zafazeny do kategorii - Katalog odpadd — vyhl. ¢.381/2001 Sb., kat.
O nebo N. Na zdkladé zjisténych kategorii je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadid vhodny zpUlsob vyuZiti
popf. odstranéni, ktery neni v rozporu s predpisy upravujicimi odpadové hospodarstvi.

Odpad vznikly pfi stavbé bude tridén, predavan k recyklaci a v posledni radé ukladan na skladky dle své
povahy.

Nebezpecny odpad bude predan k likvidaci opravnénou organizaci. Druhotné suroviny budou pfedany
ke zpracovani.

Maximalni mnoZstvi odpadu béhem vystavby je tézko odhadnutelné.

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k Uniku
ropnych latek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby
(kontejner(). U malych nerozpustnych ploch je mozno provést dekontaminaci vapexem. U stacionalnich
stroju bude osazena olejova vana pro zachyt unikajicich oleja.

Je vhodné, aby generalni dodavatel pti uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a
technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatell likvidovat odpady vznikajici pfi jejich
¢innosti tak, jak je uvedeno vyse. Pfi kolaudaci stavby predloZi dodavatel stavby doklady o zpUsobu likvidace
odpadd.

h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemina vytéZena pri budovani koupaciho biotopu bude pouzivana v misté stavby.

Vykopy koupaci &asti biotopu bude ziskdno pFiblizné 950 m? zeminy, dalsich pfiblizné 5 850 m*je nutné
na plochu navézt.

Vzhledem k mnoZstvi navazek na parcele neni mozné presnéji urcit bilanci zemin. Proto je vypocet
orientacni a skutecny rozsah terénnich Uprav bude ptizplisoben stavu aredlu v dobé realizace.

Pozadavky na mezideponie zemin nejsou, bilance zeminy je zaporna. Umistovani dovazené zeminy
bude organizovano tak, aby byla skladana ihned do predpokladaného umisténi.

i)Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavhé

Z hlediska ochrany spodnich vod budou pfijata opatfeni, kterd zameazi jejich znehodnocovani.

PFi stavbé je tfeba dbat, aby nedoslo ke kontaminaci podzemnich a povrchovych vod zavadnymi
latkami. Stavebni mechanismy musi byt v dobrém technickém stavu s ohledem na moznost ukapu ¢i unik(
ropnych latek.

Podle zédkona €. 17/1992 o Zivotnim prosttedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat
ochranou Zivotniho prostiedi pfi provadéni stavebnich praci. V rdmci péce o Zivotni prostredi je nutno také
dodrzovat vyhlasku ¢. 114/1992 Sbh. zakon( o ochrané pfirody a krajiny a zakon ¢. 185/2001 Sbh. o odpadech.
Vyhlaska uklada dodavateli povinnost udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, odstrafiovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi provadéni stavebnich a technologickych praci musi byt
vylouceny vSechny negativni vlivy na Zivotni prostredi.

Ochrana stdvajici zelené

PFi provadéni praci bude dodriovana CSN DIN 18 915 Prace s ptidou, CSN DIN 18 916 Vysadby rostlin,
CSN DIN 18 917 Zakladani travnikd, CSN DIN 18 918 Technicko-biologickd zabezpecovaci opatteni, CSN DIN
18 919 Rozvojova a udriovaci péce o rostliny a CSN DIN 18 920 Ochrana strom, porost( a ploch pro vegetaci

pfi stavebnich ¢innostech.

Dreviny, které budou zachovany na dot¢eném pozemku, je nutné béhem stavebnich praci ochranit
v souladu s €SN 83 9061 Technologie stavebnich tprav v krajiné — Ochrana strom(, porostd a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich.
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Ochrana pred hlukem, vibracemi a otresy

Z hlediska ochrany pfed nepfiznivymi ucinky hluku stavby pfi jejim provadéni je nutno dodrzet
Naftizeni vliady 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Zejména je nutno
dodrzZet § 11 této vyhlasky Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru.

Zde se uvadi, Ze ve fazi provadeéni se predpokladaji zdroje hluku od dopravy a hluk ze stavebni ¢innosti
zpUsobeny pouZzitim standardnich pristroja a technologii. Pfredpoklada se objem odvozu zeminy (ornice)

v mnoZstvi cca 5850 m3, tedy cca 490 nadkladnich voz( Tatra. Ostatni zemina nebude odvéaZena, vyuZije se
k modelaci terénu koupaci ¢asti a biologické ¢asti. Dale odvoz odpadu souvisejici se stavebni ¢innosti.

Ochrana pred prachem

Zvyseni prasnosti v dobé vystavby v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

e zfizenim a uzivanim plochy pro docisténi pred vyjezdem ze stavenisté;

e daslednym docisténim dopravnich prostiedk( pred jejich vyjezdem na verejnou komunikaci
tak, aby splriovala podminky §52 zédkona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, v platném znéni;

e pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovény v poradku a Cistoté. Pti zneciSténi
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich v platném znéni znecisténi bez priitahl odstranit a uvést komunikaci do
plvodniho stavu;

e ulozZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. €. 361/2000 Sb.;

e vybudovanim zpevnénych ploch a komunikaci uvnitf arealu pro pojezd vozidel;

e v pripadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté a meziskladky inertniho materialu.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmu

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku. Po dobu provadéni
stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZivat vozidla a stavebni mechanizmy, které spliuji pfislusné emisni
limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje. Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny
prostredky k zachyceni pfip. dkapt ¢i unikl olejd a ropnych latek do terénu. Stavbu je nutno provadét
takovym zplsobem, aby nedoslo ke kontaminaci ptdy, povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.
Jakékoliv znecisténi bude okam?zité asanovano.

Manipulace s odpady

Zhotovitel (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyreseno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfislusna ustanoveni Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni predpist
pozdéjsich, a Vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni predpist pozdéjsich,
véetné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpad(, ve znéni predpist pozdéjsich.

Plvodce odpadu je povinen tfidit a shromaZzdovat odpady dle jednotlivych druhd a kategorii. (§ 16
Zakona €. 185/2001 Sb.). Nelze napf. misit rdzné druhy odpadd, zvl. nebezpeéné a ostatni (§ 12 Zakona ¢.
185/2001 Sb.).

Vodni hospoddrstvi.

Pracovnici zhotovitele nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, narusovat pfirodni prostredi,
zhorSovat odtokové poméry, poskozovat biehy (§ 6 odst. 3 Zdkona ¢. 254/2001 Sb., vodni zakon, ve znéni
predpist pozdéjsich). To znamen4, aby se s technikou pohybovali ohleduplné, neporusovali vodotece,
zabranovali Unikiim a ukaptm pohonnych hmot, olejli a chemikalii, nalezZité s nimi manipulovali a skladovali
je dle platnych predpisll. Zejména to plati pro ¢innost na nezpevnéném terénu.
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j)Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisti

Celkovy provoz, technologie, konstrukce, zafizeni a ¢innosti budou provedeny a vykonavany s ohledem
na bezpecnost prace zejména v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v platném znéni a
souvisejicich predpist.

Na stavenisti je nutno dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji poZzadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich.

PFi provadéni veskerych stavebnich pracich bude dodrzena natizeni vlady. 591/2006 Sb. a 362/2005
Sh.

k) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Jako dopravné inZenyrska opatfeni bude v pfipadé potfeby navrzeno pouze prechodné dopravni
znaceni.

I)Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uc¢inkGim vnéjsiho prostredi pFi vystavbé apod.

Nejsou navrzena zadna opatreni.

m) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

S vystavbou bude zapocato v zimé 2014, ukonéeni je predpokladano v |été 2015. Dilci terminy
vystavby budou zpracovany dodavatelem stavby (pfip. investorem stavby) na zakladé predpokladaného
harmonogramu praci.

Pfed zahajenim vlastni stavby budou probihat pfipravné prace a ¢innosti podminujici zahajeni stavby.
V prostoru stavenisté budou v dostate¢ném casovém predstihu pfed zahajenim praci zaméreny,
identifikovany a zfetelné oznaceny stavajici podzemni inZzenyrské sité a rozvody jejich prislusnymi spravci.

Vlastni stavba bude zahdjena pfipravou stavenisté, vykopovymi pracemi na nadrzi koupalisté, realizaci
inZenyrskych siti v aredlu, dale bude realizovan objekt zazemi a dalsi SO.

Podrobny postup stavebnich a montazZnich praci stanovi zhotovitel stavby.

V Rousinové 11/2014, revize 07/2015 vypracoval: Ing. arch. Vaclav Slovak
Ing. Milan Bartdk
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