

## SEZNAM PŘÍLOH

04-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA, SEZNAM PŘÍLOH
04-02	ELEKTROINSTALACE 1.NP OSVĚTLENÍ
04-03	ELEKTROINSTALACE 1.NP ZÁSUVKOVÉ OKRUHY
04-04	ELEKTROINSTALACE 2.NP OSVĚTLENÍ
04-05	ELEKTROINSTALACE 2.NP ZÁSUVKOVÉ OKRUHY
04-06	ANALÝZA RIZIKA PODLE ČSN EN 62305
04-07	UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD
04-08	VÝPOČET OSVĚTLENÍ
04-09	ROZVADĚČ RH
04-010	ROZVADĚČ RS1
04-011	VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ
04-012	VÝKAZ VÝMĚR

### STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

ZODPOVĚDNÝ PROJ. PROFESÍ:	KONTROLOVAL:	<b>BAUMAS projekt, spol. s r.o.</b>	
Marek Abšnajdr	Ing. Pavel Olšovský	Adresa	Moravská 3010/57a
VYPRACOVAL:			767 01 Kroměříž
Marek Abšnajdr		Telefon	573 340 315
		E-mail	info@bm-baumas.cz
INVESTOR:	Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov		
MÍSTO STAVBY:	Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov		
		IČO:	07657072
		DIČ:	CZ07657072

NÁZEV STAVBY:

**SO 01 KOMUNTNÍ CENTRUM GRYGÓV**

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU:

**SEZNAM PŘÍLOH**

FORMÁT

**A4**

DATUM

**11 / 2021**

Č. ZAKÁZKY

**06/11/2021**

MĚŘÍTKO  
**1:50**

Č. VÝKRESU  
**D.1.4.4-01**