SEZNAM PRILOH

04-01  TECHNICKA ZPRAVA, SEZNAM PRILOH

04-02  ELEKTROINSTALACE INP OSVETLEND

04-03  ELEKTROINSTALACE INP ZASUVKOVE OKRUHY
04-04  ELEKTROINSTALACE 2NP OSVETLEND

04-05  ELEKTROINSTALACE 2NP ZASUVKOVE OKRUHY
04-06  ANALYZA RIZIKA PODLE CSN EN 62305
04-07  UZEMNENI, BLESKOSVOD

04-08  VYPOCET OSVETLENI

04-03  ROZVADEC RH

04-010  ROZVADEC RSl o .

04-01  VZOROVE REZY ULOZENI KABELU

04-012  VYKAZ VYMER

STUEEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:
ZMENA STAVBY PRED DOKONCENIM

ZODPOVEDNY PROJ. PROFESE:| ~ KONTROLOVAL: BAUMAS projekt, spol. s r.o.
Marek Absnajdr J w~| Ing. Pavel OlSovsky Adresa Moravska 3010/57a
, v 767 01 Kroméfiz N
VYPRACOVf-\L. | \) Telefon573 340 315 ICO: 07657072
Marek AbSnajdr E-mail _info@bm-baumas.cz DIC: CZ07657072

INVESTOR: Obec Grygov, Sramkova 19, 783 73 Grygov

MISTO STAVBY: Obec Grygov, Sramkova 112, 783 73 Grygov

NAZEV STAVBY: i FORMAT Ad
SO 01 KOMUNTNI CENTRUM GRYGOV
D.1.4 TECHNIKA PRQSTREDi STAVEB DATUM 1172021
D.1.4.4 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

G. ZAKAZKY 06/11/2021
NAZEV VYKRESU:

MERITKO C. VYKRESU
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