


OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	PLOCHA (m²)	S.V.	OBKLAD STĚN
101	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	5,65	3,00	KERAM. SOKL VÝŠKY 100 mm
102	PRODEJNA SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	110,32	3,00	KERAM. SOKL VÝŠKY 100 mm
103	SKLAD NÁPOJŮ A OBALŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA	27,20	3,00	KERAM. SOKL VÝŠKY 100 mm
104	SKLAD POTRAVIN	KERAMICKÁ DLAŽBA	24,92	3,00	KERAM. SOKL VÝŠKY 100 mm
105	KANCELÁŘ	KERAMICKÁ DLAŽBA	8,35	3,00	KERAM. SOKL VÝŠKY 100 mm
106	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	4,89	3,00	KERAM. SOKL VÝŠKY 100 mm
107	ŠATNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	6,09	3,00	KERAM. SOKL VÝŠKY 100 mm
108	PŘEDSÍŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,79	2,60	KERAM. OBKLAD V. 2 000 mm
109	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	1,76	2,60	KERAM. OBKLAD V. 2 000 mm
110	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	3,03	3,00	KERAM. SOKL VÝŠKY 100 mm
111	SKLAD, ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	3,54	2,60	KERAM. SOKL VÝŠKY 100 mm
			198,54		



STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM			
ZODPOVĚDNÝ PROJ. PROFESE:		KONTROLOVAL:	BAUMAS projekt, spol. s r.o. Adresa Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž Telefon 573 340 315 E-mail info@bm-baumas.cz
Roman Hanáček		ing. Milan Farář	
VYPRACOVAL:			
Roman Hanáček			
INVESTOR:		Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov	
MÍSTO STAVBY:		Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov	
NÁZEV STAVBY:		FORMÁT	6x A4
PRODEJNA POTRAVIN GRYGOV D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA		DATUM	05 / 20 25
		Č. ZAKÁZKY	017-20 21
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU:		1:50	D.1.4.3-07
PŮDORYS 1.NP			