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Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS)

PS 04 Elektro ¢ast

1

1.1

VSEOBECNA CAST

PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

Predmétem této projektové dokumentace je napajeni technologickych rozvadécd, jenz
jsou soucasti strojnich dodavek technologie odvodnéni a suSeni kalu véetné jeho
navazujici dopravy a skladovani.

Projekt navazuje na dokumentaci:

D1.4.5 — Silnoprouda elektrotechnika (Technika prostfedi staveb - zafizeni
silnoproudé elektrotechniky)

D1.4.4 — Méfeni a regulace

PS01 — Strojni ¢ast

SO07 — Vyména trafa

PROJEKT RESIi

Novou rozvodnu v budové suseni kal(
Hlavni rozvadéc¢ susarny kali ozn. RM11
Napajeni technologickych rozvadécl, jez jsou soucasti strojni dodavky

PROJEKT NERESI

Silnoproudou elektroinstalaci staveb, véetné hromosvodu.
Slaboproudou elektroinstalaci staveb
Automaticky systém Fizeni technologickych procest- MAR

PROJEKTOVE PODKLADY

Podklady od projektanta stavebni ¢asti budov
Rozpracovany projekt strojni Casti

Mistni Setfeni na COV Sumperk

CSN a technické podklady pouzitych pFistrojii a materiald
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2 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

21 ROZVODNA SOUSTAVA A POUZITA NAPETI:

Napéajeni technologickych rozvadéci  3NPE AC 50Hz, 400/230V /TN-C
Napajeni jednotlivych pohont 3NPE AC 50Hz, 400/230V /TN-C-S

2.2 OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Zakladni ochrana za normalnich podminek (ochrana pred primym dotykem)
4112 .zakladni izolace zivych &asti, pfepazkami, kryty
Ochrana pfi poruse - ochrana pred dotykem nezivych ¢asti

411.3.1 ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani

411.3.2 automatické odpojeni od zdroje pfi poruse

Ochrana zvySena — zajistuje sou€asné jak ochranu zakladni, tak i pfi poruse
412 dvojita nebo zesilena izolace

Doplrikova ochrana
415.1 proudove chranie
415.2 doplAujici ochranné pospojovani

2.3 PROSTORY A VNEJSI VLIVY:

v

Jsou uréeny v protokolu o uréeni vnéjSich vlivl, pfiloha & E2.1 4 této projektové
dokumentace.
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3 TECHNICKE RESENI

3.1 SEZNAM ROZVADECU
Oznaceni Dodavka Popis Umisténi
rozvadéce

PS 01 - Suseni kalu

Hlavni rozvadé¢ zpracovani kalu

RM11 PS04 Elektro ¢ast Rozvodna SO 01
Technologicky rozvadéc¢ zasobni nadrze a

RT12 Strojni technologie | linky dopravy kalu Hala SO 01

RT13 Strojni technologie Technologicky rozvadé&¢ linky suseni kalu Rozvodna SO 01

PS 02 - Cerpaci stanice provoz

ni vody

RT14 Strojni technologie

Technologicky rozvadéc¢ €erpaci stanice
provozni vody

Dmycharna

PS 03 - Odvodnéni kalu

RT15 Strojni technologie

Technologicky rozvadég linky odvodnéni

Rozvodna SO 01

SO 01 - Objekt zpracovani kalu

Technika prostf.

RK16 st_aveb - zaf. Rozvadéc kotelny Rozvodna SO 01
silnoproudé
elektrotechniky
Te;c;l;\r/neléa_pzrgfs i Rozvadéc silnoproudé elektrotechniky
RS17 . . (technika prostfedi staveb - zafizeni Rozvodna SO 01
silnoproude silnoproudé elektrotechniky)
elektrotechniky
Rozvadé¢ MaR
Technika prostf. | (technika prostiedi staveb - méfeni a
DT18 staveb - MaR regulace) Rozvodna SO 01
Datovy rozvadéc¢ pramyslovych
RDT19 Technika prostf. | komunikacénich siti, ethernetovy Rozvodna SO 01
staveb - MaR switch
Technika prostf. | Rozvadec silnoproudé elektrotechniky
RS20 st.aveb - zaf. (t.echnlka p'rostredl stave.b - zafizeni SO 02 Skiadky kalu
silnoproudé silnoproudé elektrotechniky)

elektrotechniky
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3.2 PRIVOD ELEKTRICKE ENERGIE PRO BUDOVY A TECHNOLOGII SUSENI
KALU

Napdjeni SO 01 - Objekt zpracovani kalu, je provedeno trojici novych, v zemi ulozenych
kabeld (3x) AYKY3x150+70, vedenych ze sekundarniho rozvadéce trafostanice do
rozvodny susarny SO01. Kabely jsou ulozeny v pllenych chrani¢kach do vykopu, ktery
zajistuje stavba v ramci SO 09 InzZenyrské sité. Trasa je vedena k objektu SO 01, pred
kterym je instalovana zemni kabelova protahovaci 8achta. Z této Sachty jsou vyvedeny
ohebné kabelové korugované chranicky, ulozené v zemi a vedouci k rozvodné v SO01.
Zde jsou chrani¢ky pod terénem zavedeny pomoci zatésfiovacich prostupl (dodavka
stavby) do kabelového kanalu rozvodny a témito chrani¢kami protazené samotné kabely
pak jsou ukon&eny na vstupnich svorkach v prvnim poli rozvadée RM11.

Zemnici pasek vedeny v kabelové trase pod chrani¢kami je pfipojen na zemnéni objektu
zpracovani kalu (SO 01).

Chranicky, kabelové Sachty, vykopové a zemni prace a zaté&sfiovaci prostupy jsou
dodavkou stavby. Zemnici pasek, kabely, jejich koncovky a kabelova oka doda a
nainstaluje profese elektro.

UlozZeni a trasy venkovnich kabell jsou zakresleny na situaci venkovnich kabelt NN,
pfiloha D.2.2.3.

3.3 RM11 - HLAVNi ROZVADEC BUDOVY SUSARNY KALU

RM11 je slouZit jako hlavni rozvadé& pro celou technologii i pro budovy zpracovani
Cistirenskych kall. Osazen je v nové elektro rozvodné, ktera je feSena jako vestavek
uvnitf SO 01 - Objektu zpracovani kald.

Rozvadé¢ RM11 je feSen jako sestava tfi, v fadé stojich, na sebe navazujicich poli a
jedné rohove skfiné, ze kterou jsou pokracovat dal8i rozvadécée susarny.

- Prvni pole je slouzit pro pfivod ze sekundarniho rozvadéce trafostanice, s osazenim
hlavniho jistie a spolenym (souhrnnym) méfenim odbéru elektrické energie

- Druhé pole osazené vertikalnimi odpinaci s instalovanymi integrovanymi meéficimi
transformatory a elektroméry pro méfeni vyvodl k technologickym rozvadéctm, které
jsou soucasti strojni technologie. Elektroméry osazené na vyvodech jsou potfebné k
méreni odebiraného pfikonu technologie a dokladani nakladl na zpracovani kalu.

- Treti pole je vybaveno pojistkovymi vyvody pro napajeni rozvadécl Kkotelny,
silnoproudé elektrotechniky, MaR, datového rozvadéCe se switchem a pfFipadnymi
dalSimi drobnymi odbéry.

- Ctvrté pole, oznadené jako pole 0, je rohové pole, které zajistuje zalomeni souvislé
fady skfini a navazani na dalSi rozvadéCe v rozvodné. Cela sestava je pokraCovat
nasledovné:

- RC11 - Rozvadé¢ kompenzace

- RK16 - Rozvadé&c kotelny

- RS17 - Rozvadé&c silnoproudé elektrotechniky

- DT18 - Rozvad&é MaR a ASRTP

- RDT19 - Rozvadéc¢ optiky a ethernetového switche

Sweco Hydroprojekt a.s. 4(8)

| CISLO ZAKAZKY: 21 8069-0100 VERZE: 0
ARCHIVNI CiSLO: REVIZE: 0




@
SWECO ﬁ

21.03 COV Sumperk, susarna &istirenskych kalli - projektova dokumentace haly D.2.2.1 Technicka zprava

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) PS 04 Elektro ¢ast

Rozvadéc€ je v provedeni skfiflovy, ramovy, pole Sitky 800mm, hloubky 600mm, vySky
2000mm ve&etné soklu 100 mm od vyrobce Schneider Electric. Pfivody a vyvody spodem
i horem.

Pod rozvadélem je stavbou pfipraven kabelovy kanal vedouci po tfech stranach
rozvodny, tj také pod rozvadéC technologie, ozn. RT13 pro instalaci pfivodnich a
propojovacich kabelll. Rozvadé¢ RM11 a vSechny dalSi skfiné sestavy jsou postaveny
na uvedeném kabelovém kanalu. Profese elektro provede zhotoveni ocelové nosné
konstrukce (pfemosténi rozSifeného kanalu pod prvnim polem), pod dno rozvadéce z
Cerné konstruk¢ni oceli a opatfi ji ochrannym natérem.

3.4 TECHNOLOGICKY ROZVADEC SUSENi ODVODNENEHO KALU RT13

Technologicky rozvadé¢, ozn. RT13 je feSeny jako sestava samostatné vedle sebe
stojicich smontovanych skfini a je sou€asti dodavky strojné technologické Casti suSicky
kall. Rozvadé&c je osazen v rozvodné objektu zpracovani kalt (SO 01). V rozvadédi jsou
osazeny jistici a spinaci pfistroje, frekvenéni ménice a dalSi pfisluSenstvi pro napajeni
motort susarny kall. Kabelovy pfivod pro rozvadéc je proveden z jisténého vyvodu
hlavniho rozvadéte RM11. Odbér elektrické energie RT13 je méfen v hlavnim rozvadédi
RM11.

3.5 TECHNOLOGICKY ROZVADEC RT12

Technologicky rozvadé¢ dopravnikl odvodnéného kalu do zasobniku kalu nebo do
kontejneru je soucasti strojni dodavky. Jeho napajeni a méfeni odbéru el. energie je
provedeno kabelovym pfivodem z jisténého vyvodu hlavniho rozvadéfe RM11.
Rozvadé¢ RT12 je umisténého u hrany vstupniho prostoru do zasobniku kalu, pod
podestou v 1.NP, viz D.2.2.5 Dispozice

3.6 TECHNOLOGICKE ROZVADECE LINKY DOPRAVY KALU RT15

Technologické rozvadé¢ RT15 je soucasti dodavky strojné-technologické &asti a slouzi
pro napajeni a fizeni Senkovych lisli dopravy odvodnéného kalu do zasobni nadrze a.
Rozvadéc je umistén v blizkosti odvodnovacich list v SO 01.

Kabelové pfivod pro tento rozvadéc je proveden z jisténého, méfeného vyvodu hlavniho
rozvadéte RM11.

Malé technologické rozvadéce napf. flokulaéni stanice Snekovych lisi je napajeno z
RT15.

3.7 TECHNOLOGICKY ROZVADEC RT14 A PS 03 - CERPACiI STANICE
PROVOZNi VODY

Pro napojeni Cerpaci stanice provozni vody je vyuzit vyvod z RM11, pole 2. Kabel je
veden v zadni €asti podél plotu do stavajiciho objektu dmycharny, kde je ukonéen v
nové instalovaném rozvadédi Cerpaci stanice provozni vody RT14 a ktery je soulasti
dodavky strojni technologie. S napajecim kabelem je soubézné ulozen sdélovaci
optické vedeni pro pfenos signall a fizeni Cerpaci stanice a pro propojeni Fidicich
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systému v DT18 (zpracovani kalu) a DT5 (dmycharna). Optické vedeni je dodavkou
MaR, neni pfedmétem této dokumentace.

Samotny objekt Cerpaci stanice a jejiho technologického vybaveni je instalovan u vytoku
upravené vody z COV. Kabely potfebné k propojeni RT14 a elektrického zafizeni a MaR
CS (8erpadla, filtry, méFeni hladin apod.) jsou dodavkou strojni technologie.

Vykopy a pfiprava kabelovych tras, tj. chranicky jsou predmétem dodavky stavebni ¢asti.
Kabely a zemnici pasky jsou dodavkou elektro.

3.8 KABELY A KABELOVE TRASY

Kabely jsou_po arealu Eistirny vedeny vyhradné v zemi, v kabelovych chrani¢kach.
Napdjeci kabely od trafostanice do nového hlavniho rozvadécée susarny kalu RM11 jsou
ulozeny v pulenych chrani¢kach, kvali snadnéjSi pokladce silnych kabelld. Ostatni
kabelové trasy jsou vedeny v korugovanych ohebnych kabelovych chrani¢kach.

Pod chrani¢kami jsou soubézné tazeny zemnici pasky, které jsou na koncich pfipojeny k
zemnéni objektl, do kterych jsou trasy vedeny.

V prostorech haly tpravy kalu (SO 01) jsou kabelové trasy tvofeny pomoci
nerezovych kabelovych rosti vedenych kolem haly. Trasy MaR jsou vedeny kolem stén
haly soubézné s kabely zafizeni silnoproudé elektrotechniky a trasami kabell
elektrotechnologie.

Pro vedeni inZzenyrskych siti tvofenych kromé elektroCasti také zafizenim ZTl,
vzduchotechniky a ustfedniho vytapéni je ve vySce 5,4m jako sou€ast konstrukce haly
navafen prubézny horizontalni nosnik profilu UPE 160mm. Ten je slouzit jako nosny
prvek pro vedeni inzenyrskych siti.

Na vrchni vodorovnou plochu nosniku jsou dodavatelem elektro pfiSroubovany svislé
podpurné konstrukce (stojny) z nerezu, vedouci smérem vzh(ru. Z boku takto vytvorfené
konstrukce jsou pfipevnény nerezové nosniky (systémové vylozniky) ve tfech patrech
nad sebou, na ktereé jsou nasledné kladeny a pfipeviiovany kabeloveé draténé Zlaby do
Sifky 300mm s vySkou bocnice 110mm. Nejvrchnéjsi samostatny Zlab je slouzit k vedeni
kabeld MaR a ASRTP. Prostfedni Zlab je vyhrazen pro zafizeni silnoproudé
elektrotechniky (osvétleni, zasuvky apod.) Spodni patro kabelové nosné trasy je uréeno
pro kabely PS 04 Elektro ¢ast, ktera feSi napajeni technologickych rozvadécu a dodavek,
tj. pro kabely, které jsou pfedmétem této casti projektu.

Ve zdénych Castech haly, tj. v koteln&, rozvodné a ve skladu chemikalii jsou kabely
vedeny draténymi rosty uloZzenymi na zdénych sténach, pfipadné jsou pouzity plastové
elektrotechnické listy.

V rozvodné je pod rozvadé&em stavebné zfizen kabelovy kanal, ktery je vyuZit k pfivodu
napajecich kabell z venku (od transformatoru a ¢erpaci stanice provozni vody), dale ke
kabelovym propojum mezi jednotlivymi rozvadéci v rozvodné a k vyvedeni kabell do
prostoru kotelny.

Pro napdjeci a ovladaci rozvody jsou pouzity celoplastové kabely s médénym jadrem,
PVC izolaci a plastém, napf. typu CYKY.
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UloZeni kabelaze se Fidi normami CSN 2000-5-52 ed. 2, CSN 73 6005 a navazujicimi.

3.9 POZARNE DELICi KONSTRUKCE

Pro kazdy samostatny pozarni Usek jsou po zatazeni kabell konce kabelovych
chraniek opatfeny protipozarni pfepazkou ¢i ucpavkou — napf. pozarni pénou
s odolnosti dle PBR EI60. Prostupy kabel(l sténami mezi rozvodnou a dal§imi pozarnimi
useky (kotelna, su$arna) jsou vybaveny protipozarnimi prepazkami.

Prostupy kabell pozarné délici konstrukci tj. st€nami i stropy jsou utésnény pomoci
tésnicich manzet, zatek, tmell (napf. Promastop), protipozarnimi objimkami, pfipadné
ucpavkami, nebo jinymi vyrobky, jejichz pozarni odolnost je uréena pozadovanou
odolnosti pozarné délici konstrukce. Za dostacujici se povazuje odolnost 90 minut.
Dodavatel musi vydat atest platny pro CR.

Kazdy prostup pozarné délici konstrukci musi byt v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb.
zfetelné oznacen Stitkem obsahujicim informace o:

- Pozarni odolnosti.

- Druhu nebo typu ucpavky.

- Datu provedeni.

- Firmé, adrese a jméné zhotovitele.

- Oznaceni vyrobce systému

Pro kabelové vedeni k tlaCitku Total stop a ke svitidlim orientaéniho osvétleni je pouzit
pozarné odolny kabel ulozeny na pozarné odolné trase (se zachovani funk&nosti pfi
pozaru), napf. pfichytky s matici a podlozkou s pozarni funk&nosti.

Kabelové trasy jsou provedeny po montazi strojni ¢asti a strojniho potrubi z divodu
kolizi rozvodu, je vSak dllezité se na trasach dohodnout jiz pfed zacatkem stavby.
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4 ZAVER
41 POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE:

Investor - Umozni pfistup k jednotlivym a zafizenim a upfesni pfipadné vazby na
navazujici zafizeni pfi vypinani.

Dodavatel je povinen se pfed zahajenim praci seznamit i s navazujicimi projekty ( Stojni
Cast ,UT, Stavebni elektroinstalace ,pozarni zprava ...)

42 PROVADENi STAVEBNE MONTAZNICH PRACI:

Pfi provadéni musi byt dodrZzeny pfislusné ustanovené nasledujicich norem:

CSN EN 50110-1 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50110-2 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)

CSN 34 3100 - Bezpeénostni piredpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN 34 3102 - Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych strojich

CSN 34 3103 - Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na el. pfistrojich a
rozvadécich

CSN 73 3050 - Zemni prace

43 REVIZE ELEKTRICKYCH ZARIZENi:

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 331500 a CSN 33 2000-
6.ed.2

Periodické revize je provadét provozovatel ve stanovenych lhatach a po kazdé opravé
vyvolané poruchou &i poSkozenim el. zafizeni.

4.4 KVALIFIKACE PRACOVNIKU :

Osoby povéfené obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
vyhl. CUBP &. 50/78 Sb. Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a
bezpecnostnich predpisl, protipozarnich opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a
znalost postupu hlaSeni zavad na svéfeném zafizeni.

45 VYSTRAZNE TABULKY A NAPISY

El. zafizeni, popf. el. pfedméty musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny
bezpe€nostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pfisluSnymi
zarfizovacimi nebo pfedmétovymi normami.

Tabulky a napisy musi byt v souladu s CSN 01 8010.
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