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1 VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU

Předmětem této projektové dokumentace je napájení technologických rozvaděčů, jenž
jsou součástí strojních dodávek technologie odvodnění a sušení kalu včetně jeho
navazující dopravy a skladování.
Projekt navazuje na dokumentaci:
− D1.4.5 – Silnoproudá elektrotechnika (Technika prostředí staveb - zařízení

silnoproudé elektrotechniky)
− D1.4.4 – Měření a regulace
− PS01 – Strojní část
− SO07 – Výměna trafa

1.2 PROJEKT ŘEŠÍ

− Novou rozvodnu v budově sušení kalů
− Hlavní rozvaděč sušárny kalů ozn. RM11
− Napájení technologických rozvaděčů, jež jsou součástí strojní dodávky

1.3 PROJEKT NEŘEŠÍ

− Silnoproudou elektroinstalaci staveb, včetně hromosvodů.
− Slaboproudou elektroinstalaci staveb
− Automatický systém řízení technologických procesů- MAR

1.4 PROJEKTOVÉ PODKLADY

− Podklady od projektanta stavební části budov
− Rozpracovaný projekt strojní části
− Místní šetření na ČOV Šumperk
− ČSN a technické podklady použitých přístrojů a materiálů
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2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1 ROZVODNÁ SOUSTAVA A POUŽITÁ NAPĚTÍ:

Napájení technologických rozvaděčů 3NPE AC 50Hz, 400/230V /TN-C
Napájení jednotlivých pohonů 3NPE AC 50Hz, 400/230V /TN-C-S

2.2 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Základní ochrana za normálních podmínek (ochrana před přímým dotykem)
4112 .základní izolace živých částí, přepážkami, kryty
Ochrana při poruše - ochrana před dotykem neživých částí
411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
411.3.2 automatické odpojení od zdroje při poruše
Ochrana zvýšená – zajišťuje současně jak ochranu základní, tak i při poruše
412 dvojitá nebo zesílená izolace
Doplňková ochrana
415.1 proudové chrániče
415.2 doplňující ochranné pospojování

2.3 PROSTORY A VNĚJŠÍ VLIVY:

Jsou určeny v protokolu o určení vnějších vlivů, příloha č. E2.1 4 této projektové
dokumentace.



21.03 ČOV Šumperk, sušárna čistírenských kalů - projektová dokumentace haly D.2.2.1 Technická zpráva

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) PS 04 Elektro část

Sweco Hydroprojekt a.s. 3 (8)

ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 8069-0100 VERZE: 0

ARCHIVNÍ ČÍSLO: REVIZE: 0

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1 SEZNAM ROZVADĚČŮ

Označení
rozvaděče

Dodávka Popis Umístění

PS 01 - Sušení kalu

RM11 PS04 Elektro část
Hlavní rozvaděč zpracování kalu

Rozvodna SO 01

RT12 Strojní technologie
Technologický rozvaděč zásobní nádrže a
linky dopravy kalu Hala SO 01

RT13 Strojní technologie
Technologický rozvaděč linky sušení kalu

Rozvodna SO 01

PS 02 - Čerpací stanice provozní vody

RT14 Strojní technologie
Technologický rozvaděč čerpací stanice
provozní vody Dmychárna

PS 03 - Odvodnění kalu

RT15 Strojní technologie
Technologický rozvaděč linky odvodnění

Rozvodna SO 01

SO 01 - Objekt zpracování kalu

RK16

Technika prostř.
staveb - zař.
silnoproudé

elektrotechniky

Rozvaděč kotelny
Rozvodna SO 01

RS17

Technika prostř.
staveb - zař.
silnoproudé

elektrotechniky

Rozvaděč silnoproudé elektrotechniky
(technika prostředí staveb - zařízení
silnoproudé elektrotechniky)

Rozvodna SO 01

DT18
Technika prostř.
staveb - MaR

Rozvaděč MaR
(technika prostředí staveb - měření a
regulace)

Rozvodna SO 01

RDT19
Technika prostř.
staveb - MaR

Datový rozvaděč průmyslových
komunikačních sítí, ethernetový
switch

Rozvodna SO 01

RS20

Technika prostř.
staveb - zař.
silnoproudé

elektrotechniky

Rozvaděč silnoproudé elektrotechniky
(technika prostředí staveb - zařízení
silnoproudé elektrotechniky)

SO 02 Skládky kalu
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3.2 PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO BUDOVY A TECHNOLOGII SUŠENÍ
KALŮ

Napájení SO 01 - Objekt zpracování kalu, je provedeno trojicí nových, v zemi uložených
kabelů (3x) AYKY3x150+70, vedených ze sekundárního rozvaděče trafostanice do
rozvodny sušárny SO01. Kabely jsou uloženy v půlených chráničkách do výkopu, který
zajišťuje stavba v rámci SO 09 Inženýrské sítě. Trasa je vedena k objektu SO 01, před
kterým je instalována zemní kabelová protahovací šachta. Z této šachty jsou vyvedeny
ohebné kabelové korugované chráničky, uložené v zemi a vedoucí k rozvodně v SO01.
Zde jsou chráničky pod terénem zavedeny pomocí zatěsňovacích prostupů (dodávka
stavby) do kabelového kanálu rozvodny a těmito chráničkami protažené samotné kabely
pak jsou ukončeny na vstupních svorkách v prvním poli rozvaděče RM11.
Zemnící pásek vedený v kabelové trase pod chráničkami je připojen na zemnění objektu
zpracování kalu (SO 01).
Chráničky, kabelové šachty, výkopové a zemní práce a zatěsňovací prostupy jsou
dodávkou stavby. Zemnící pásek, kabely, jejich koncovky a kabelová oka dodá a
nainstaluje profese elektro.
Uložení a trasy venkovních kabelů jsou zakresleny na situaci venkovních kabelů NN,
příloha D.2.2.3.

3.3 RM11 - HLAVNÍ ROZVADĚČ BUDOVY SUŠÁRNY KALŮ

RM11 je sloužit jako hlavní rozvaděč pro celou technologii i pro budovy zpracování
čistírenských kalů. Osazen je v nové elektro rozvodně, která je řešena jako vestavek
uvnitř SO 01 - Objektu zpracování kalů.
Rozvaděč RM11 je řešen jako sestava tří, v řadě stojích, na sebe navazujících polí a
jedné rohové skříně, ze kterou jsou pokračovat další rozvaděče sušárny.
- První pole je sloužit pro přívod ze sekundárního rozvaděče trafostanice, s osazením
hlavního jističe a společným (souhrnným) měřením odběru elektrické energie
- Druhé pole osazené vertikálními odpínači s instalovanými integrovanými měřícími
transformátory a elektroměry pro měření vývodů k technologickým rozvaděčům, které
jsou součástí strojní technologie. Elektroměry osazené na vývodech jsou potřebné k
měření odebíraného příkonu technologie a dokládání nákladů na zpracování kalu.
- Třetí pole je vybaveno pojistkovými vývody pro napájení rozvaděčů kotelny,
silnoproudé elektrotechniky, MaR, datového rozvaděče se switchem a případnými
dalšími drobnými odběry.
- Čtvrté pole, označené jako pole 0, je rohové pole, které zajišťuje zalomení souvislé
řady skříní a navázání na další rozvaděče v rozvodně. Celá sestava je pokračovat
následovně:
- RC11 - Rozvaděč kompenzace
- RK16 - Rozvaděč kotelny
- RS17 - Rozvaděč silnoproudé elektrotechniky
- DT18 - Rozvaděč MaR a ASŘTP
- RDT19 - Rozvaděč optiky a ethernetového switche
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Rozvaděč je v provedení skříňový, rámový, pole šířky 800mm, hloubky 600mm, výšky
2000mm včetně soklu 100 mm od výrobce Schneider Electric. Přívody a vývody spodem
i horem.
Pod rozvaděčem je stavbou připraven kabelový kanál vedoucí po třech stranách
rozvodny, tj také pod rozvaděč technologie, ozn. RT13 pro instalaci přívodních a
propojovacích kabelů. Rozvaděč RM11 a všechny další skříně sestavy jsou postaveny
na uvedeném kabelovém kanálu. Profese elektro provede zhotovení ocelové nosné
konstrukce (přemostění rozšířeného kanálu pod prvním polem), pod dno rozvaděče z
černé konstrukční oceli a opatří ji ochranným nátěrem.

3.4 TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ SUŠENÍ ODVODNĚNÉHO KALU RT13

Technologický rozvaděč, ozn. RT13 je řešený jako sestava samostatně vedle sebe
stojících smontovaných skříní a je součástí dodávky strojně technologické části sušičky
kalů. Rozvaděč je osazen v rozvodně objektu zpracování kalů (SO 01). V rozvaděči jsou
osazeny jistící a spínací přístroje, frekvenční měniče a další příslušenství pro napájení
motorů sušárny kalů. Kabelový přívod pro rozvaděč je proveden z jištěného vývodu
hlavního rozvaděče RM11. Odběr elektrické energie RT13 je měřen v hlavním rozvaděči
RM11.

3.5 TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ RT12

Technologický rozvaděč dopravníků odvodněného kalu do zásobníku kalu nebo do
kontejneru je součástí strojní dodávky. Jeho napájení a měření odběru el. energie je
provedeno kabelovým přívodem z jištěného vývodu hlavního rozvaděče RM11.
Rozvaděč RT12 je umístěného u hrany vstupního prostoru do zásobníku kalu, pod
podestou v 1.NP, viz D.2.2.5 Dispozice

3.6 TECHNOLOGICKÉ ROZVADĚČE LINKY DOPRAVY KALU RT15

Technologické rozvaděč RT15 je součástí dodávky strojně-technologické části a slouží
pro napájení a řízení šenkových lisů dopravy odvodněného kalu do zásobní nádrže a.
Rozvaděč je umístěn v blízkosti odvodňovacích lisů v SO 01.
Kabelové přívod pro tento rozvaděč je proveden z jištěného, měřeného vývodu hlavního
rozvaděče RM11.
Malé technologické rozvaděče např. flokulační stanice šnekových lisů je napájeno z
RT15.

3.7 TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ RT14 A PS 03 - ČERPACÍ STANICE
PROVOZNÍ VODY

Pro napojení čerpací stanice provozní vody je využit vývod z RM11, pole 2. Kabel je
veden v zadní části podél plotu do stávajícího objektu dmýchárny, kde je ukončen v
nově instalovaném rozvaděči čerpací stanice provozní vody RT14 a který je součástí
dodávky strojní technologie. S napájecím kabelem je souběžně uložen sdělovací
optické vedení pro přenos signálů a řízení čerpací stanice a pro propojení řídicích
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systémů v DT18 (zpracování kalu) a DT5 (dmychárna). Optické vedení je dodávkou
MaR, není předmětem této dokumentace.
Samotný objekt čerpací stanice a jejího technologického vybavení je instalován u výtoku
upravené vody z ČOV. Kabely potřebné k propojení RT14 a elektrického zařízení a MaR
ČS (čerpadla, filtry, měření hladin apod.) jsou dodávkou strojní technologie.
Výkopy a příprava kabelových tras, tj. chráničky jsou předmětem dodávky stavební části.
Kabely a zemnící pásky jsou dodávkou elektro.

3.8 KABELY A KABELOVÉ TRASY

Kabely jsou po areálu čistírny vedeny výhradně v zemi, v kabelových chráničkách.
Napájecí kabely od trafostanice do nového hlavního rozvaděče sušárny kalu RM11 jsou
uloženy v půlených chráničkách, kvůli snadnější pokládce silných kabelů. Ostatní
kabelové trasy jsou vedeny v korugovaných ohebných kabelových chráničkách.
Pod chráničkami jsou souběžně taženy zemnící pásky, které jsou na koncích připojeny k
zemnění objektů, do kterých jsou trasy vedeny.

V prostorech haly úpravy kalu (SO 01) jsou kabelové trasy tvořeny pomocí
nerezových kabelových roštů vedených kolem haly. Trasy MaR jsou vedeny kolem stěn
haly souběžně s kabely zařízení silnoproudé elektrotechniky a trasami kabelů
elektrotechnologie.

Pro vedení inženýrských sítí tvořených kromě elektročástí také zařízením ZTI,
vzduchotechniky a ústředního vytápění je ve výšce 5,4m jako součást konstrukce haly
navařen průběžný horizontální nosník profilu UPE 160mm. Ten je sloužit jako nosný
prvek pro vedení inženýrských sítí.

Na vrchní vodorovnou plochu nosníku jsou dodavatelem elektro přišroubovány svislé
podpůrné konstrukce (stojny) z nerezu, vedoucí směrem vzhůru. Z boku takto vytvořené
konstrukce jsou připevněny nerezové nosníky (systémové výložníky) ve třech patrech
nad sebou, na které jsou následně kladeny a připevňovány kabelové drátěné žlaby do
šířky 300mm s výškou bočnice 110mm. Nejvrchnější samostatný žlab je sloužit k vedení
kabelů MaR a ASŘTP. Prostřední žlab je vyhrazen pro zařízení silnoproudé
elektrotechniky (osvětlení, zásuvky apod.) Spodní patro kabelové nosné trasy je určeno
pro kabely PS 04 Elektro část, která řeší napájení technologických rozvaděčů a dodávek,
tj. pro kabely, které jsou předmětem této části projektu.

Ve zděných částech haly, tj. v kotelně, rozvodně a ve skladu chemikálií jsou kabely
vedeny drátěnými rošty uloženými na zděných stěnách, případně jsou použity plastové
elektrotechnické lišty.

V rozvodně je pod rozvaděčem stavebně zřízen kabelový kanál, který je využit k přívodu
napájecích kabelů z venku (od transformátoru a čerpací stanice provozní vody), dále ke
kabelovým propojům mezi jednotlivými rozvaděči v rozvodně a k vyvedení kabelů do
prostoru kotelny.

Pro napájecí a ovládací rozvody jsou použity celoplastové kabely s měděným jádrem,
PVC izolací a pláštěm, např. typu CYKY.
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Uložení kabeláže se řídí normami ČSN 2000-5-52 ed. 2, ČSN 73 6005 a navazujícími.

3.9 POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

Pro každý samostatný požární úsek jsou po zatažení kabelů konce kabelových
chrániček opatřeny protipožární přepážkou či ucpávkou – např. požární pěnou
s odolností dle PBŘ EI60. Prostupy kabelů stěnami mezi rozvodnou a dalšími požárními
úseky (kotelna, sušárna) jsou vybaveny protipožárními přepážkami.
Prostupy kabelů požárně dělící konstrukcí tj. stěnami i stropy jsou utěsněny pomocí
těsnících manžet, zátek, tmelů (např. Promastop), protipožárními objímkami, případně
ucpávkami, nebo jinými výrobky, jejichž požární odolnost je určena požadovanou
odolností požárně dělící konstrukce. Za dostačující se považuje odolnost 90 minut.
Dodavatel musí vydat atest platný pro ČR.

Každý prostup požárně dělící konstrukcí musí být v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb.
zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o:
- Požární odolnosti.
- Druhu nebo typu ucpávky.
- Datu provedení.
- Firmě, adrese a jméně zhotovitele.
- Označení výrobce systému

Pro kabelové vedení k tlačítku Total stop a ke svítidlům orientačního osvětlení je použit
požárně odolný kabel uložený na požárně odolné trase (se zachování funkčnosti při
požáru), např. příchytky s maticí a podložkou s požární funkčností.

Kabelové trasy jsou provedeny po montáži strojní části a strojního potrubí z důvodů
kolizí rozvodů, je však důležité se na trasách dohodnout již před začátkem stavby.
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4 ZÁVĚR

4.1 POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE:

Investor - Umožní přístup k jednotlivým a zařízením a upřesní případné vazby na
navazující zařízení při vypínání.
Dodavatel je povinen se před zahájením prací seznámit i s navazujícími projekty ( Stojní
část ,UT, Stavební elektroinstalace ,požární zpráva …)

4.2 PROVÁDĚNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ:

Při provádění musí být dodrženy příslušné ustanovené následujících norem:
ČSN EN 50110-1 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 50110-2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)
ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
ČSN 34 3102 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích
ČSN 34 3103 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. přístrojích a
rozváděčích
ČSN 73 3050 - Zemní práce

4.3 REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ:

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 331500 a ČSN 33 2000-
6. ed.2
Periodické revize je provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě
vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

4.4 KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ :

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle
vyhl. ČUBP č. 50/78 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a
bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a
znalost postupu hlášení závad na svěřeném zařízení.

4.5 VÝSTRAŽNÉ TABULKY A NÁPISY

El. zařízení, popř. el. předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny
bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými
zařizovacími nebo předmětovými normami.
Tabulky a nápisy musí být v souladu s ČSN 01 8010.


