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1. Předmět a rozsah projektu 
 
Projekt řeší osvětlení, zásuvkové rozvody, přípojku, hromosvod a uzemnění nové 
skladovací haly. Projekt začíná v novém rozvaděči RS22 a končí na svorkách 
připojovaných spotřebičů.  
  
 
2.  Podklady 
 
Kromě obecně platných předpisů a norem ČSN, resp. jejich závazných částí, sloužily 
jako podklad zejména :  

- podklady od zpracovatele technologické a stavební části objektu  
- požadavky investora a provozovatele 
 
 
3.  Základní technické údaje 
 
Rozvodná soustava   : 3 PEN stř., 50 Hz, 400 V/TN-C-S 
Ochrana před úrazem el.proudem : - aut. odpojením vadné části v síti TN 
     - pospojováním  
      - izolací (plastové skříně) 

       - proudovým chráničem (vybrané okruhy) 
 
Výkony    :    

  

spotřebič Pi (kW) Pp (kW) 

Osvětlení 1,0 1,0 

   

   
   

Vnější vlivy : jsou stanoveny protokolem – viz příloha 
D.1.1.3.11 

Jištění proti zkratům a  nadproudům : jističi a pojistkami 
Instalace : kabely CYKY 
Uložení kabelů : - v nerez žlabech, odbočky v ocelových 

pozinkovaných elektroinstalačních trubkách 
Zjištění dodávky el. energie : objekt je napájen z distribuční sítě energetiky se 

stupněm zajištěnosti 3 
 
 
 
4.  Napojení na stávající technickou  infrastrukturu  
 
Nová přípojka NN bude napojena z rozvaděče RM11 v sušárně kalů. Zde se osadí 
pojistky 50A pro jištění přívodního kabelu. Měření spotřeby bude přímým trojfázovým 
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elektroměrem.  Kabel bude napojen přes proudový chránič s vybavovacím proudem 
300mA. 
 
 
5.  Popis silového přívodu  
 
Nová kabelová trasa bude vedena z rozvodny přes sušárnu kalů na nový ocelový most 
až k nové hale vysušeného kalu. Přípojka bude provedena kabelem CYKY 5x16 a bude 
ukončena v rozvaděči RS22. Pro technologický rozvaděč bude veden samostatný přívod 
kabelem CYKY 5x16 a ukončen bude v rozvaděči RT21. 
  
 
6.  Měření spotřeby el. energie  
 
Pro měření spotřeby el. energie podružným elektroměrem v rozvaděči RM11.   
 
 
7.  Křížení a souběhy kabelů 
Silnoproudé a slaboproudé kabely musí být uloženy odděleně min. 20 cm, nebo 
v uzavřeném nerezovém žlabu. 
 
 
8.  Soupis a značení spotřebičů  
 
RM11 - rozváděč v sušárně kalů  
RS22 - nový podružný rozvaděč 
RT21 - nový technologický rozvaděč ( není součást SO03 ) 
XS6, XS7 - zásuvková skříň 400V/32A, 400V/16A, 2x230V/16A, IP44 
 
 
9.  Rozváděč 
 
Na vnější straně haly bude umístěn rozvaděč RS22. Budou z něho napojeny všechny 
spotřebiče – osvětlení a zásuvkové skříně. Nad rozvaděčem bude stříška ( dodávka 
stavby ). 
  
 10.  El. instalace – popis 
 
Kabely budou ukládány vesměs do nerezových žlabů a do ocelových pozinkovaných 
elektroinstalačních trubek. Elektroinstalace objektu začíná od rozváděče RS22.  
Osvětlení přestřešení bude ovládáno spínači umístěných u rozvaděče RS22. Ovládání 
venkovního osvětlení bude ručně z rozvaděče RS22 a automaticky ovládacím vodičem 
ze sušárny kalů Z rozvaděče RS17 relé 17.28-KA1.    
Zásuvkové skříně budou umístěny z vnější strany haly.   
 
 
 



  22.20 ČOV ŠUMPERK – HALA VYSUŠENÉHO KALU                                                   Příloha: D.1.1.3.1 
 

 5

 
11.  Ochrana proti přepětí 
 
V rozvaděči RS22 bude osazena přepěťová ochrana B+C. Osazení a montáž ochran 
musí být, s ohledem na správnou funkci, provedena dle návodů výrobce!!!!!. 
Ochrana proti přepětí bude zhotovena dle ČSN 33 2000-4-442 ed.2. 
 
 
 
12.  Uzemnění, ochranné pospojování 
 
Uzemnění objektu je součástí dodávky stavby. Bude provedeno páskem FeZn 30/4mm. 
Vývody drátem FeZn pr. 10 mm budou opatřeny při přechodu z půdy nad povrch 30 cm 
v půdě a 20 cm nad povrchem smršťovací trubkou s lepidlem např. typ RPK 21/6. 
Alternativně lze použít odpovídající nátěr.   
 
V objektu skladové haly bude provedeno ochranné pospojování vodičem H07V2-K 6 
Z/Ž, na pospojování se napojí všechny kovové části v objektu, vč. kovových žlabů  
s napojením na soustřeďovací bod – svorkovnice HOP. Propojení rozváděče RS22 a 
svorkovnice HOP bude vodičem H07V2-K 16 Z/Ž. V rozích jednotlivých skladovacích 
prostor haly budou provedeny vývody na provedení antistatické podlahy.  
Uzemnění bude navrženo dle ČSN 33 2000-5-54, ed. 3. 
 
 
 
13.  Bleskosvod 
 
Na střeše objektu bude zřízena nová jímací soustava připojena k nové zemnící soustavě 
uložené v základech stavby. Jímací soustava je tvořena jímacími tyčemi, aby byla volná 
plocha střechy pro FV panely. Svody opatřit štítky s varovnými nápisy. Bude proveden 
vývod na hlavní ochranné pospojování ( HOP ) v blízkosti rozvaděče RS22. Napojení 
uzemnění sloupů dopravníkového mostu ke skladovací hale a u objektu sušárny ke 
stávajícímu uzemnění u kabelového kolektoru. 
 
 
  
14.  Bezpečnostní opatření 
 
Předpokládá se montážní práce budou provádět pracovníci odborné firmy a že tedy 
budou řádně seznámení s předpisy o bezpečnosti práce a přezkoušeni. 
 
14.1 Provádění stavebně montážních prací: 

Všeobecně jsou požadavky na zajištění bezpečnosti a hygieny práce dány: 

1. NV č. 591/ 2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích. 



  22.20 ČOV ŠUMPERK – HALA VYSUŠENÉHO KALU                                                   Příloha: D.1.1.3.1 
 

 6

2. NV č. 362/ 2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 

3. NV č. 101/ 2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

4. zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

5. zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP 

Práce musí vést a provádět pracovníci, kteří jsou v dané technologii vyškoleni, 
zdravotně způsobilí a s předepsanou kvalifikací (průkaz strojníka a prokazatelné 
pověření k obsluze strojního zařízení s osvědčením). Všemi pracovníky musí být 
dodržován Plán jakosti, BOZP a PO, Plán ochrany ŽP a Havarijní plán stavby. 
Na zajištění bezpečnosti pracovníků na staveništi je zpracován plán BOZP a při 
provádění stavebních prací je třeba dodržovat všechny stanovené předpisy plánu BOZP 
a prokazatelně s nimi seznámit každého pracovníka na staveništi. Další povinností 
všech zhotovitelů je dodržovat stanovené TP a KZP pro jednotlivé stavební činnosti. 
Při provádění musí být dodrženy příslušné ustanovené normy:  
ČSN EN 501 10-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních.  
 
14.2  Revize elektrických zařízení:                          

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 
2000-6 ed.2. K výchozí revizní zprávě doložit fotodokumentaci provedení a uložení 
obvodového zemniče a spojů které jsou uloženy v zemi a jejich ošetření proti korozi. 
Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách. 
 
14.3  Kvalifikace pracovníků:                              

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle 
NV č. 194/2022 Sb. dle požadavku zák. č. 250/2021 Sb. Tyto osoby musí prokázat 
znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první 
pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu hlášeni závad na svěřeném zařízení. 
 
14.4  Výstražné tabulky a nápisy:                               

El. zařízení, popř. el. předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny 
bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými 
zařizovacími nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být v souladu s ČSN 
ISO 3864-1 (018011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

 
Při stavbě je třeba respektovat všechny platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, 
týkající se prací na staveništích a zemních a montážních prací. Především se jedná o  
- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění 
pozdějších předpisů  
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- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů  

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  

 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
Dále je nutno dodržovat montážní a bezpečnostní postupy předepsané jednotlivými 
výrobci materiálů a zařízení pro jejich montáž, uvádění do provozu a provozování.  
 
Všichni pracovníci musí být důkladně poučeni a proškoleni nejen ve vztahu 
k bezpečnosti práce, ale i ze strany provozovatele ve vztahu k činnosti na zařízení 
v provozu.  
 
 
15.  Závěr 
 
Předmětný projekt je vypracován dle t.č. platných předmětových a zřizovacích norem 
ČSN a podle nich musí být také realizován.  
Na veškerou elektroinstalaci musí být vystavena výchozí revizní zpráva, bez této nelze 
zařízení provozovat. 
 


